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ТОМ 3

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ государственного 

контракта Санкт-Петербурга 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ ФРУНЗЕНСКОГО РАДИУСА ОТ СТАНЦИИ «МЕЖДУНАРОДНАЯ» ДО СТАНЦИИ «ЮЖНАЯ» (ШУШАРЫ). Электродепо «ЮжнОЕ». 
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Раздел 1. Общие требования

1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта
1 Предметом настоящего конкурса является право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга по строительству второй очереди Фрунзенского радиуса от станции «Международная до станции «Южная» (Шушары). Электродепо «Южное». Выполнение работ по подготовке территории строительных площадок для государственных нужд Санкт-Петербурга.

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 314 795 622,98 руб.
3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП), соответствующий предмету конкурса – 4510202.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ
1. Целью выполнения работ является: проведение работ по подготовке территории строительных площадок для строительства второй очереди Фрунзенского радиуса от станции «Международная до станции «Южная» (Шушары). Электродепо «Южное».
2. Основанием для выполнения работ являются:

2.1. «Концепция развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года», одобренная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 января 2008 года №44.

2.2. Адресная инвестиционная программа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов (Приложение № 22 к Закону Санкт-Петербурга от 26.10.2011 №658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»).

2.3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 836 «Об отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011–2015 годы с перспективой до 2025 года».
3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга
1. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2012 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2011 №658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», целевая статья 3380045 «Расходы на капитальные вложения по отрасли «Транспорт» в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», код раздела 0408, код вида расходов 003, ОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств»
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ
1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 
2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга с лицевого счета № 0240000 по мере поступления бюджетных средств и осуществляется за счет средств, предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 26.10.2011 №658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
Оплата производится Заказчиком Санкт-Петербурга по мере поступления бюджетных средств в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ. 
3. Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования работ.

5. Место, условия и сроки выполнения работ

1. Местом выполнения работ является: 
· Площадка вестибюля №1 ст. Пр. Славы – г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул., участок 1, (юго-восточнеее пересечения с пр. Славы)
· Площадка вестибюля №2 ст. Пр. Славы – г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул., южнее пересечения пр. Славы с Бухарестской ул.
· Площадка шахты №624 – г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул. участок 1, (севернее пересечения с Южным шоссе)
· Площадка шахты №625 – г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул. участок 1, (напротив дома 116, корпус 1, литера А по Бухарестской ул.)
· Площадка шахты №626 и станции Дунайский пр. – г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул. участок 1, (юго-восточнее пересечения Дунайского пр. и Бухарестской ул.)
· Площадка шахты №627 –  г. Санкт-Петербург, Бухарестская ул. у дома 150, литера А
· Площадка станционного комплекса ст. Южная  – г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Автозаводская ул., уч. №1 (западнее пересечения с Софийской ул.)
· Площадка Электродепо Южное – г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Автозаводская ул., уч. №1 (западнее пересечения с Софийской ул.)
2. Начало выполнения работ: после заключения государственного контракта и регистрации в Реестре государственных контрактов.
Период выполнения работ: не более 4 (Четырех) недель. 
6. Обоснование и порядок формирования цены контракта

1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) определена Сметным расчетом Заказчика (Приложение №1 к настоящему техническому заданию), сформированным на основании локальных смет №№ 2700р-02-3-ОСМ, 2700р-2-1, 2700р-2-2, 2700р-2-2-3, 2700р-2-4, 2700р-2-5, 2700р-2-6, 2700р-2-7, входящих в сметную документацию рабочей документации «Подготовка территории строительных площадок Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга (линия 5) на участке от станции «Международная» до станции «Южная» № 2700р-5, разработанной ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс» (Приложение № 2 к настоящему техническому заданию в виде отдельного документа), локального сметного расчета №2-8 (Приложение №.3 к Сметному расчету Заказчика). 

2. Сметная документация по строительству второй очереди Фрунзенского радиуса от станции «Международная до станции «Южная» (Шушары). Электродепо «Южное». Выполнение работ по подготовке территории строительных площадок, составлена в соответствии с Заданием на проектирование (исходные данные для определения сметной стоимости), «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 и п.31 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от 1б.02.08г.
Сметная стоимость определена в текущем уровне цен на август 2012г. базисно-индексным методом:

· базисный уровень цен на 01.01,2000 по ТСНБ СПб (Госэталон 2012);
· текущий уровень цен - по индексам пересчета стоимости Госэталон 2012 на сентябрь 2012г. Глава 2 (К=5,212 на полный комплекс работ). 
При этом использованы материалы:
· - Локальные сметы, составленные по ведомостям объемов работ с начислением накладных расходов по видам работ согласно .МДС 81-35.2004 и сметной прибыли согласно МДС 81-25.2001. 
· - Распоряжение Комитета по тарифам от 29.11.2011 № 372-р п.1.2.
· - Государственный контракт №06-СКС/12 от 03 апреля 2012г.
3. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом налогов и других обязательных платежей.

4. Цена за единицу объема рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы объема работ, указанная Заказчиком в томе 3, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.

Раздел 2. Требования к работам, являющимся предметом конкурса
7. Требования к объему работ

1. В рамках предмета конкурса необходимо выполнить работы в объеме, предусмотренным рабочим проектом «Подготовка территории строительных площадок Фрунзенского радиуса метрополитена Санкт-Петербурга (линия 5) на участке  от станции «Международная» до станции «Южная» № 2700р-5, «Электродепо «Южное» - №6822, настоящим Техническим заданием и Сметной документацией Заказчика (Приложение №1 и Приложение №2 к настоящему техническому заданию), локального сметного расчета №2-8 (Приложение №.1 к Сметному расчету Заказчика) и Перечнем объемов строительных отходов для утилизации, образующихся при выполнение работ по подготовке территории строительных площадок, для строительства второй очереди Фрунзенского радиуса от станции «Международная до станции «Южная» (Шушары). Электродепо «Южное» (Приложение №4 к настоящему техническому заданию).
Основные работы, предусмотренные настоящим Техническим заданием и Сметной документацией Заказчика, приведены в Ведомости объемов подготовительных работ на строительных площадках (Приложение №3 к настоящему техническому заданию).
2. В рамках исполнения государственного контракта необходимо разработать проект нормативов образования отходов и лимитов по их размещению на период строительства, «Регламент по обращению со строительными отходами» на основании данных представленных в рабочем проекте и согласовать их с Комитетом по природопользованию, охраны окружающей среды и обеспечению экологической безопасности г. Санкт-Петербурга. Осуществить утилизацию отходов.

3. Для подготовки заявки на участие в конкурсе участник размещения заказа может ознакомиться с проектной документацией на работы, являющиеся предметом конкурса, в предусмотренном в Приложении № 5 к настоящему Тому порядке. 

.

8. Требования к качеству и безопасности работ
1. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ метрополитен является особо опасным и технически сложным объектом (статья 48.1 Градостроительный кодекс). 

2. Подрядчик, выполняющий работы, должен иметь выданное саморегулируемой организацией, в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ и Приказом Минрегионразвитя РФ №624 от 30.12.2009г. (с изменениями от 26.05.2011г.), свидетельство о допуске к видам работ по строительству, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ, а также на работы по организации строительства, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком), по предмету конкурса.

3. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

4. При производстве работ должны соблюдаться требования норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды и иных правовых норм, в соответствии с действующими или вступающими в силу на момент выполнения работ.

9. Требования к техническим характеристикам работ
1. Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочими проектами: № 2700р-5, № 6822.
2. Все строительные конструкции должны быть выполнены с прочностными характеристиками и геометрическими допусками, предусмотренными соответствующими разделами действующих СНиПов, сводов правил и ГОСТов на данные виды работ.

3. Оборудование должно быть смонтировано согласно паспортам и инструкций заводов-изготовителей. Пройти соответствующие испытания, обкатку и комплексное опробование по указанным в них техническим параметрам.

10. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ)
1. С целью контроля за соблюдением технологий, объемов, сроков и качества работ, обеспечения безопасных условий труда и сохранности оборудования, сооружений и устройств со стороны Заказчика осуществляется технический надзор за работами по реконструкции объекта. При этом Заказчик и Подрядчик руководствуются требованиями «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением Правительства РФ №468 от 21.06.2010г.

2. При нарушении технологии производства работ, отступлений от ППР, требований ТУ, применении материалов не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы приостанавливаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания технического надзора обязательны для выполнения.

3. На работы, которые согласно технологии работ будут скрыты другими видами работ, должны быть оформлены акты освидетельствования скрытых работ в присутствии представителя технического надзора Заказчика.

4. Приемка выполненных этапов работ производится на объекте комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика. При приемке работ проверяются качество, объемы и номенклатура выполненных работ. На выполненный месячный этап работ Подрядчик оформляет акты по формам КС-2, КС-3.

5. По завершении выполнения работ Приказом Заказчика назначается приемочная комиссия с участием представителей Заказчика, Подрядчика.

6. Комиссия проводит осмотр результата выполненных работ, изучает представленные документы, оценивает их полноту, определяет соответствие результата выполненных работ проекту и требованиям нормативных документов и составляет акт о приемке выполненных работ.

7. Комиссия вправе приглашать исполнителей по отдельным видам работ и поставщиков материалов для решения возникших вопросов, касающихся соответствия выполненных ими работ и поставленных материалов, независимо от их приемки Заказчиком.

Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ – 5 лет.
Раздел 4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой

частью технического задания

1. Приложение № 1 – Сметный расчет Заказчика.

2. Приложение № 2 – Локальный сметный расчет №№ 2700р-02-3-ОСМ, 2700р-2-1, 2700р-2-2, 2700р-2-2-3, 2700р-2-4, 2700р-2-5, 2700р-2-6, 2700р-2-7 (в виде отдельного документа)
3. Приложение № 3 - Ведомость объемов подготовительных работ на строительных площадках.
4. Приложение №4 - Перечнь объемов строительных отходов для утилизации, образующихся при выполнение работ по подготовке территории строительных площадок, для строительства второй очереди Фрунзенского радиуса от станции «Международная до станции «Южная» (Шушары). Электродепо «Южное».

5. Приложение №5 – Порядок ознакомления с документацией.

Главный инженер 
Службы капитального строительства 
ГУП «Петербургский метрополитен»                                                                 Д.В. Кунец
Приложение №1
	ГУП "Петербургский метрополитен"

	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  ЗАКАЗЧИКА

	

	на строительство                                                                       
	второй очереди Фрунзенского радиуса от станции «Международная до станции «Южная» (Шушары). Электродепо «Южное». Выполнение работ по подготовке территории строительных площадок для государственных нужд Санкт-Петербурга

	(наименование объекта)

	Сметная стоимость     
	314 795 622,98
	руб.

	Составлен(а) в ценах по состоянию на сентября  2012 г.

	

	№ п/п
	Номера смет и расчетов
	Наименование глав, работ и затрат
	Сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования, мебели, инвентаря
	Прочих затрат
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	 
	Глава 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Расчет по Гос.контракту №06-СКС/12 от 03 апреля 2012г.
	Затраты на размещение грунта и строительных отходов на городских свалках 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	7 188 000,0 руб : 61000 м3 : 1,18 =99,86руб/м3 Объем 56953,71м3 +21466м3
	 
	 
	 
	7 830 992,24
	7 830 992,24

	2
	Распоряжение комитета      по тарифам СПб от 29.11.2011           № 372-р п.1.2
	Утилизация опасного грунта со строит.  мусором           Объем 12072 м3(1592+480), по тарифу 1279,18 руб./т 
	 
	 
	 
	21 619 165,34
	21 619 165,34

	 
	 
	Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Объектная смета   № 2700р-02-3-ОСМ
	Подготовительные работы строительных площадок
	157 557 665,48
	 
	 
	 
	157 557 665,48

	 
	 
	Индексы  пересчета стоимости   глава 2 к  уровню цен базы  СПб Госэталон 12                 ( выпуск №9 2012 г. - 5,212)   30229790*5,212
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Локальный сметный расчет № 2-8
	Подготовительные работы на стройплощадке электродепо "Южное"
	65 962 900,00
	 
	 
	 
	65 962 900,00

	 
	 
	Индексы  пересчета стоимости   глава 2 к  уровню цен базы  СПб Госэталон 12                 ( выпуск №9 2012 г. - 5,212)   12655967*5,212
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	                                            Итого по главам 1-2:
	223 520 565,48
	0,00
	0,00
	29 450 157,58
	252 970 723,06

	 
	 
	                                            Итого по главам 1-8:
	223 520 565,48
	0,00
	0,00
	29 450 157,58
	252 970 723,06

	 
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ГСН 81-05-02-2001 т. 4 п. 3.1
	Дополнительные затраты при  производстве работ в зимнее время   -2,7% от СМР
	6 035 055,27
	 
	 
	 
	6 035 055,27

	 
	 
	                                            Итого по главе 9:
	6 035 055,27
	0,00
	0,00
	0,00
	6 035 055,27

	 
	 
	                                            Итого по главам 1-9:
	229 555 620,75
	0,00
	0,00
	29 450 157,58
	259 005 778,33

	7
	МДС 81-35.2004 п.4.96
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 3%
	6 886 668,62
	 
	 
	883 504,73
	7 770 173,35

	 
	 
	                                            Итого :
	236 442 289,37
	0,00
	0,00
	30 333 662,31
	266 775 951,68

	8
	 
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 18%
	42 559 612,09
	 
	 
	5 460 059,22
	48 019 671,30

	 
	 
	Всего в ценах сентября 2012г.
	279 001 901,46
	0,00
	0,00
	35 793 721,52
	314 795 622,98

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Начальник
	сметно-договорного отдела службы капитального строительства
	 
	 
	 
	 Макарская Т.М.

	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

	Составил
	начальник  сметно-договорного отдела
	 
	 Макарская Т.М.

	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]


Приложение №1 к Сметному расчету Заказчика

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  № 06-СКС/12
Санкт-Петербург





«03» апреля 2012 года

Комитет по транспорту, в лице первого заместителя председателя Комитета Маилова Игоря Викторовича, действующего на основании Положения о Комитете по транспорту, утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.02.2004 года № 226, и доверенности от 21.12.2011 года № 03-02-29, части 1 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Закона Санкт-Петербурга от 26.10.2011 № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»), именуемый в дальнейшем «Заказчик Санкт-Петербурга», и с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Невские Карьеры» (ООО «Невские Карьеры»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Проня Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2011 № 658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и другими правовыми и нормативно-методическими документами, заключили настоящий государственный контракт (далее по тексту – Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик Санкт-Петербурга поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по использованию отходов строительного производства (V класс опасности) от сооружения выработок метрополитена для рекультивации нарушенных земель при строительстве Фрунзенского радиуса  метрополитена от станции «Садовая» («Площадь Мира-II») до станции  «Международная» («Улица Белы Куна»), с участком переключения от станции «Достоевская» до станции «Спасская» («Площадь Мира-II») для государственных нужд Санкт-Петербурга в соответствии с Техническим заданием Заказчика, изложенным в Приложении № 3 к настоящему Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, и подлежащие оплате за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2011 №658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (далее - работы).

1.2. Основанием для заключения настоящего Контракта является признание государственной комиссией Комитета по транспорту по размещению государственного заказа Санкт–Петербурга заявки Подрядчика, выигравшей конкурс на право заключения контракта на использование отходов строительного производства от сооружения выработок метрополитена (5 класс опасности) при строительстве Фрунзенского радиуса метрополитена от станции «Садовая» («Площадь Мира-II») до станции  «Международная» («Улица Белы Куна»), с участком переключения от станции «Достоевская» до станции «Спасская» («Площадь Мира-II») для рекультивации нарушенных земель, для государственных нужд Санкт-Петербурга, протокол № 0172200001112000005-3 от «21» марта 2012 года.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки согласно Контракту. 

1.4. Объем и сроки выполнения работ Стороны согласовали и зафиксировали в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.5. Приемку работ Подрядчика совместно с Заказчиком Санкт-Петербурга и Подрядчиком осуществляет Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен») (ИНН 7830000970 ОГРН 1027810223407 КПП 783450001) (далее – Заказчик), на основании государственного контракта от 17.01.2011 года №01-СКС/11 на выполнение части функций заказчика при реализации инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов Петербургского метрополитена, заключенного с Комитетом по транспорту.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ: после заключения Контракта и регистрации в Реестре государственных контрактов.

2.2. Срок выполнения работ: 15 декабря 2013 г.
Сроки выполнения работ (промежуточные сроки) определяются Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.  

2.3. Объемы и сроки выполнения работ по настоящему Контракту могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения, в частности, при уменьшении лимита финансирования в порядке и случаях, установленных действующим законодательством.

2.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 708 ГК РФ Стороны по взаимному соглашению в праве изменять конечный срок работ по настоящему Контракту в случаях:

- сокращения срока выполнения работ;

- продление срока выполнения работ, если в ходе их выполнения будет выявлена необходимость в выполнении дополнительных работ, либо работы не могут быть выполнены Подрядчиком в установленные сроки по независящим от него причинам. Изменение конечного срока работ оформляется Сторонами дополнительным соглашением к настоящему Контракту. 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ по использованию отходов строительного производства (5 класс опасности) от сооружения выработок метрополитена для рекультивации нарушенных земель по настоящему контракту:

Общая стоимость работ по Контракту составляет 7 188 000 (Семь миллионов сто восемьдесят восемь тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС – 18% - 1 096 474 (Один миллион девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят четыре) руб. 58 коп.
3.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 2012 году составляет 4 815 960 (Четыре миллиона восемьсот пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС – 18% - 734 637 (Семьсот тридцать четыре тысячи шестьсот тридцать семь) руб. 97 коп. 

3.3. Установленная настоящим Контрактом стоимость работ или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.

3.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга с лицевого счета № 0240000, открытого в Комитете финансов Санкт-Петербурга, по мере поступления бюджетных средств и осуществляется за счет целевой статьи расходов 3380045, предусмотренной в. Законе Санкт-Петербурга от 26.10.2011 №658-120 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
3.5. Учет фактически выполненных работ производится в соответствии с разработанным Регламентом обращения с отходами при строительстве метрополитена в Санкт-Петербурге, утвержденным Начальником ГУП «Петербургский метрополитен».
3.6. Оплата принятых работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента поступления денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга на основании:

- актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), подписанных Заказчиком и Подрядчиком,

- справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанных Заказчиком Санкт-Петербурга, Заказчиком и Подрядчиком, и расшифровок к ним, 

- счета и счета-фактуры, выставляемого Подрядчиком.

3.7. Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования.
3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, технического задания или с иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.9. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик уведомляет об этом Заказчика Санкт-Петербурга и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

3.10. Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком Санкт-Петербурга после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

4. Требования к выполнению работ

4.1. Объект по использованию отходов, расположенный в пределах не более 40 километров от объекта образования отходов по адресам: 
· Фрунзенский район, пересечение улиц Белы Куна и Бухарестская; 

· Фрунзенский район, пересечение улиц Салова и Бухарестская; 

· Адмиралтейский район, Сенная площадь.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик Санкт-Петербурга обязан осуществить совместно с Заказчиком приемку и оплатить выполненные и принятые в соответствии с условиями Контракта работы.

5.2. Подрядчик обязуется:

5.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии действующим законодательством, в сроки, установленные настоящим Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных бюджетами на соответствующий год.

5.2.2. Немедленно письменно предупредить Заказчика Санкт-Петербурга/Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения Подрядчиком работ в установленный срок.  

5.2.3. Исполнять полученные в ходе приемки работ указания Заказчика Санкт-Петербурга и Заказчика, а также в установленный срок устранять обнаруженные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

5.2.4. Обеспечивать Заказчику Санкт-Петербурга и Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ. 

5.2.5. Сдать результат выполненных работ Заказчику Санкт-Петербурга и Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

5.2.6. При выполнении работ предоставить квалифицированный персонал, аттестованный для всех видов работ по Контракту в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.
5.2.7.Обеспечивать прием отходов в соответствии с проектом рекультивации, строительными нормами и правилами, требованиями противопожарной безопасности и охраны труда.

5.2.8. При необходимости предоставлять Заказчику Санкт-Петербурга и Заказчику протоколы комплексного исследования завозимых отходов (грунта) по химическим, токсикологическим и другим характеристикам, выполненным аккредитованными лабораториями.
5.2.9. Разработать  проекты нормативов образования отходов и лимитов на их   размещение.
5.2.10. Организовать и осуществить производственный контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами.

5.2.11. Вести в установленном законодательством РФ порядке учет использованных отходов.

5.2.12. Соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

5.2.13. Иметь в наличие согласованный Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проект рекультивации нарушенных земель. 
5.2.14. Предоставить расчет (ежеквартальный) за негативное воздействие  на окружающей среды в департамент Росприроднадзора по СЗФО.
         5.2.15.  Оформить справку сдачи-приемки строительных отходов по форме согласно распоряжения Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 15.05.2003 N 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге».

5.2.16. Иметь объекты по использованию отходов на праве собственности или аренды.
5.2.17. Нести ответственность за нарушение законодательства в области обращения с отходами.
5.2.18. После выполнения обязательств по Контракту и получения денежных средств от Заказчика Санкт-Петербурга  предоставить  Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней Акт об исполнении обязательств по Контракту  в 3-х экземплярах.

5.2.19. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом.

5.3. Подрядчик вправе требовать от Заказчика Санкт-Петербурга оплаты по настоящему Контракту в случае надлежащего полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Подрядчик сдает, а Заказчик Санкт-Петербурга совместно с Заказчиком принимают работы в порядке, установленном нормами действующего законодательства, Соглашением об условиях приемки работ (Приложение № 1) к Контракту и иными условиями Контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает Заказчику Санкт-Петербурга пеню в размере 0,1% от установленной настоящим Контрактом цены работ за каждый день просрочки, а также убытки.

Подрядчик освобождается от неустойки (пени, штрафа), если докажет что просрочка исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика и/либо Заказчика Санкт-Петербурга.

7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком Санкт-Петербурга за допущенные отступления от требований, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 3 к Контракту). 

7.3. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств в натуре.

7.4. Подрядчик при подписании настоящего Контракта предоставил Заказчику Санкт-Петербурга обеспечение исполнения настоящего Контракта на сумму 2 230 160  (Два миллиона двести тридцать тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп. 

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней предоставить иное (новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта).

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся пожар, наводнение, землетрясение, взрыв, военные действия, массовые беспорядки, забастовки в отрасли или регионе, принятие органами государственной власти или управления решений, повлекших невозможность исполнения Контракта и другие обстоятельства чрезвычайного характера.

8.2. Сторона обязана в 5 (Пяти) дневный срок письменно (телеграммой, факсом и пр.) известить другую Сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажор, препятствующих исполнению Контракта. 

8.3. Обстоятельства форс-мажор должны быть подтверждены справкой Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга.

8.4. Если вследствие обстоятельств форс-мажор просрочка в исполнении Контракта составит более 3 (Три) месяцев, обе Стороны вправе отказаться от обязательств неисполненной части Контракта, письменно уведомив об этом другую Сторону.

8.5. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажор, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и регистрации в Реестре государственных контрактов и действует по 25 декабря 2013 года включительно. Обязательства по Контракту не могут возникать ранее регистрации Контракта в Реестре государственных контрактов. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по Контракту.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предъявление претензии до обращения в Арбитражный суд обязательно, срок ответа на претензию – 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента ее получения адресатом.
10.2. Все изменения и дополнения настоящего Контракта производятся только путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Контракту. 

10.3. Стороны обязаны в течение 10 (Десяти) рабочих дней письменно сообщать друг другу об изменении своего местонахождения, реквизитов, почтового адреса, номеров телефонов, факсов.

10.4. Все, что не урегулировано настоящим Контрактом, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

10.5. Настоящий Контракт составлен в 3 (Трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Заказчика Санкт-Петербурга, Подрядчика и Заказчика.
10.6. К настоящему Контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

1. Приложение № 1 – Соглашение об условиях приемки работ.

2. Приложение № 2 – График выполнения работ.

3. Приложение № 3 – Техническое задание.
4. Приложение № 4 – Предложение о качестве работ 

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик Санкт-Петербурга:

Комитет по транспорту:

191167, Санкт-Петербург, 

Исполкомская ул., д. 16, литера А

ИНН 7830001067 КПП 784201001

ОГРН 1027810354516

Лицевой счет в Комитете финансов 0240000

ОКПО 00087047 ОКВЭД 75.11.22
	Подрядчик:
Общество с ограниченной ответственностью «Невские Карьеры» (ООО «Невские Карьеры»)
187340, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Кирова, д. 41, пом.1

ИНН 4706029432 КПП 470601001

ОГРН 1094706000718

р/счет 40702810716000005917

ОАО «Банк Санкт-Петербург» ДО «Московский

К/счет 30101810900000000790

БИК 044030790

	12. ПОДПИСИ СТОРОН



от Заказчика Санкт-Петербурга: 

Первый заместитель

Председателя Комитета по транспорту
А.В. Пронь
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от Подрядчика: 

Генеральный директор ООО «Невские карьеры»
[image: image2.png]



И.В. Маилов
Приложение №1
к государственному контракту №06-СКС

от 03 апреля 2012
График выполнения работ
	№№ п/п
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Количество
	Срок выполнения работ, квартал

	1
	2
	3
	4
	5

	2012 год

	1.
	Приём отходов строительного производства от сооружения выработок метрополитена
	тыс. куб. м.
	15,0
	2-ой кв.

	2.
	Приём отходов строительного производства от сооружения выработок метрополитена
	тыс. куб. м.
	15,0
	3-ий кв.

	3.
	Приём отходов строительного производства от сооружения выработок метрополитена
	тыс. куб. м.
	11,0.
	4-ый кв.

	
	Всего в 2012 году:
	тыс. куб м
	41,0
	

	2013 год

	1.
	Приём отходов строительного производства от сооружения выработок метрополитена
	тыс. куб, м.
	5,0
	1-ый кв.

	2.
	Приём отходов строительного производства от сооружения выработок метрополитена
	тыс. куб. м.
	5,0
	2-ой кв.

	3.
	Приём отходов строительного производства от сооружения выработок метрополитена
	тыс. куб. м.„
	5,0
	3-ий кв.

	4.
	Приём отходов строительного производства от. сооружения выработок метрополитена
	тыс. куб. м.
	.       5,0
	4-ый кв.

	
	Всего в 2013 году:
	тыс. куб. м.
	20,0
	

	
	
	
	
	

	
	Всего в 2012-2013 г.г.
	тыс. куб. м.
	61,0
	


График выполнения работ по приёму отходов строительного производства может корректироваться в зависимости от выполнения графика ОАО «Метрострой» по сооружению тоннелей.

от Заказчика Санкт-Петербурга:                                                 от Подрядчика:
Первый заместитель                                                        Генеральный директор

Председателя Комитета по транспорту                    ООО «Невские карьеры»           
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И.В. Маилов
А.В. Пронь

Приложение №2 к Сметному расчету Заказчика
	ФОРМА № 4

	Наименование стройки - 

	Объект : Подготовительные работы на стройплощадке электродепо "Южное"

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2-8

	Подготовительные работы на стройплощадке электродепо "Южное"

	Основание
	Сметная стоимость - 
	12 655,967 тыс.руб

	Чертежи № 6822-004-ПОС
	Нормативная трудоемкость - 
	41 365,81 чел-ч

	
	Сметная заработная плата - 
	478,137 тыс.руб

	Составлена в ценах Января 2000 г.

	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Количество
	Стоимость на единицу, руб
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин

	
	
	
	
	Всего
	Экспл. машин
	Материалы
	Всего
	Основной зарплаты
	Экспл. машин
	Материалы
	обслуживающ. машины

	
	
	
	ед. изм.
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Основной зарплаты
	В т.ч. зарплаты
	
	
	
	В т.ч. зарплаты
	
	На един.
	Всего

	№1 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Подготовительные работы

	1
	ТЕР01-02-119-02
	Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	150
	46,16
	0
	0
	6 924
	6 924
	0
	0
	4,43
	664,5

	
	(0) 
	 
	100 м2 площади
	46,16
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	2
	ТЕР01-02-099-03
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см
	66,3
	101,97
	4,68
	0
	6 760
	6 450
	310
	0
	8,46
	560,9

	
	(0) 
	 
	100 деревьев
	97,29
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	3
	ТЕР01-02-100-02
	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 (80) кВт (л.с.), диаметр стволов до 30 см
	66,3
	1 544,99
	1 274,24
	0
	102 433
	17 951
	84 482
	0
	28,38
	1 881,59

	
	(0) 
	 
	100 хвостов
	270,75
	257,22
	
	
	
	17 054
	
	16,28
	1 079,36

	4
	ТЕР01-02-111-03
	Корчевка вручную пней диаметром: от 190 до 250 мм
	66,3
	391,14
	0
	0
	25 933
	25 933
	0
	0
	41
	2 718,3

	
	(0) 
	 
	100 пней
	391,14
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	5
	ТЕР01-02-110-01
	Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр деревьев: до 32 см
	66,3
	175,24
	148,72
	0
	11 618
	1 758
	9 860
	0
	2,78
	184,31

	
	(0) 
	 
	100 пней
	26,52
	25,28
	
	
	
	1 676
	
	1,6
	106,08

	6
	ТЕР01-02-123-01
	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе 79 (108) кВт (л.с.)
	1,5
	260,96
	260,96
	0
	391
	0
	391
	0
	0
	0

	
	(0) 
	 
	1 га
	0
	43,77
	
	
	
	66
	
	2,77
	4,16

	7
	ТЕР01-01-030-05
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 (180) кВт (л.с.), 1 группа грунтов
	12,07
	595,56
	595,56
	0
	7 188
	0
	7 188
	0
	0
	0

	
	(0) 
	V=11,592+0,48;  
	1000 м3 грунта
	0
	95,59
	
	
	
	1 154
	
	6,05
	73,02

	8
	ТЕР01-01-030-13
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к норме 01-01-030-05
	12,07
	9 800,77
	9 800,77
	0
	118 295
	0
	118 295
	0
	0
	0

	
	(0) 
	V=11,592+0,48; К=19; 
	1000 м3 грунта
	0
	1 573,01
	
	
	
	18 986
	
	99,56
	1 201,69

	9
	[ССЦ01.2000 п.49]
	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0, 5м3
	1 872
	3,06
	3,06
	0
	5 728
	0
	5 728
	0
	 

	
	
	V=3120*0,6
	тонн
	0
	0,38
	
	
	
	711
	
	

	10
	[ССЦ01.2000 п.45]
	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной)
	16 900,8
	3,7
	3,7
	0
	62 533
	0
	62 533
	0
	 

	
	
	V=(11592+480)*1,4
	тонн
	0
	0,46
	
	
	
	7 774
	
	

	11
	[ССЦ01.2000 Табл.3.7]
	Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37
	18 770
	38,7
	38,7
	0
	726 399
	0
	726 399
	0
	 

	
	
	V=12070*1,4+1872
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.)
	33,99
	24,61
	24,61
	0
	836
	0
	836
	0
	0
	0

	
	(0) 
	 
	1000 м2 грунта
	0
	3,95
	
	
	
	134
	
	0,25
	8,5

	Дорожные работы

	13
	ТЕР01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	16,366
	5 011,06
	4 861,04
	6,16
	82 011
	2 354
	79 556
	101
	15,08
	246,8

	
	(0) 
	 
	1000 м3 грунта
	143,86
	689,2
	
	
	
	11 279
	
	43,62
	713,88

	14
	[ССЦ01.2000 Табл.3.7]
	Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37
	29 458,8
	38,7
	38,7
	0
	1 140 056
	0
	1 140 056
	0
	 

	
	
	V=16366*1,8
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	163,66
	2 026,18
	1 861,32
	10,8
	331 605
	25 213
	304 624
	1 768
	15,72
	2 572,74

	
	(0) 
	 
	100 м3 основания
	154,06
	206,53
	
	
	
	33 801
	
	13,88
	2 271,6

	15,1
	[408-0124]
	Песок для строительных работ природный мелкий
	18 002,6
	 
	110
	92
	 
	 
	1 656 239
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	16
	ТЕР27-12-010-02
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	24,26
	5 467,77
	3 929,13
	108,56
	132 649
	34 694
	95 321
	2 634
	139,52
	3 384,76

	
	(0) 
	 
	100 м3 сборных железобетонных плит
	1 430,08
	543,02
	
	
	
	13 174
	
	34,39
	834,3

	17
	[403-5554]
	Плиты дорожные 1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)
	2 757
	 
	0
	1 377,41
	3 797 519
	 
	3 797 519
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство ограждения

	18
	ТЕР09-06-001-03
	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах - применительно каркас
	27,375
	1 266,34
	106,26
	81,09
	34 666
	29 537
	2 909
	2 220
	103,55
	2 834,68

	
	(0) 
	 
	1 т конструкций
	1 078,99
	2,53
	
	
	
	69
	
	0,4
	10,95

	19
	[201-9002]
	Конструкции стальные
	27,375
	 
	0
	14 800
	405 150
	 
	405 150
	 

	
	
	 
	т
	
	
	
	
	
	
	

	20
	[401-0066-005]
	Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 15 (М200), П4
	135
	 
	0
	581,09
	78 447
	 
	78 447
	 

	
	
	V=0,09*1500
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	21
	ТЕР09-04-006-02
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа (применительно)
	37,5
	4 686,69
	2 340,4
	1 178,73
	175 751
	43 784
	87 765
	44 202
	105,28
	3 948

	
	(0) 
	V=1500*2,5/100;  
	100 м2
	1 167,56
	262,4
	
	
	
	9 840
	
	16,9
	633,75

	21,1
	[101-3842]
	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6
	23,04
	 
	0,6144
	19 500
	 
	 
	449 280
	 

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	22
	[101-2877]
	Болт анкерный
	3 000
	 
	0
	3,11
	9 330
	 
	9 330
	 

	
	
	V=2*1500
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	23
	ТЕР07-01-055-01
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических (применительно)
	0,02
	39 920,84
	13 301,02
	3 453,83
	798
	463
	266
	69
	1 940,2
	38,8

	
	(0) 
	 
	100 шт.
	23 165,99
	1 720,15
	
	
	
	34
	
	117,88
	2,36

	24
	[201-0254-001]
	Ворота распашные ВР 4х3 М
	2
	 
	0
	7 718,99
	15 438
	 
	15 438
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	25
	ТЕР07-05-035-01
	Установка сантехкабин (применительно)
	0,02
	14 949,32
	7 814,11
	3 743,8
	299
	68
	156
	75
	298,54
	5,97

	
	(0) 
	 
	100 шт.
	3 391,41
	1 210,05
	
	
	
	24
	
	79,17
	1,58

	26
	ТЕР09-01-001-01
	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом: до 24 м высотой до 15 м без кранов (применительно устройство КПП)
	4
	1 070,81
	424,4
	382,76
	4 284
	1 055
	1 698
	1 531
	22,4
	89,6

	
	(0) 
	 
	1 т конструкций
	263,65
	48,2
	
	
	
	193
	
	3,02
	12,08

	 

	27
	ТЕР01-01-013-14
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2
	5,1
	5 011,06
	4 861,04
	6,16
	25 556
	734
	24 791
	31
	15,08
	76,91

	
	(0) 
	 
	1000 м3 грунта
	143,86
	689,2
	
	
	
	3 515
	
	43,62
	222,46

	28
	[ССЦ01.2000 Табл.3.7]
	Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37
	9 180
	38,7
	38,7
	0
	355 266
	0
	355 266
	0
	 

	
	
	V=5100*1,8
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	ТЕР08-01-002-01
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	5 100
	49,44
	26,14
	0,32
	252 144
	117 198
	133 314
	1 632
	2,3
	11 730

	
	(0) 
	 
	1 м3 основания
	22,98
	3,81
	
	
	
	19 431
	
	0,21
	1 071

	29,1
	[408-0124]
	Песок для строительных работ природный мелкий
	6 120
	 
	1,2
	92
	 
	 
	563 040
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	30
	ТЕР06-01-001-23
	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху более 1000 мм
	2,5
	12 186,32
	3 848,36
	4 836,4
	30 466
	8 754
	9 621
	12 091
	323,32
	808,3

	
	(0) 
	 
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле


	3 501,56
	396,93
	
	
	
	992
	
	27
	67,5

	30,1
	[204-9040]
	Арматурная сталь класса А-III
	20,83
	 
	8,332
	7 220
	 
	 
	150 393
	 

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	30,2
	[204-9038]
	Арматура класса А-1
	0,583
	 
	0,2332
	5 800
	 
	 
	3 381
	 

	
	
	
	т
	
	
	
	
	
	
	

	30,3
	[401-0066-005]
	Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 15 (М200), П4
	253,75
	 
	101,5
	581,09
	 
	 
	147 452
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	31
	ТЕР07-01-054-02
	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 3 м
	8,35
	5 159,63
	3 992,65
	92,75
	43 083
	8 970
	33 339
	774
	99,19
	828,24

	
	(0) 
	 
	100 м оград
	1 074,23
	524,72
	
	
	
	4 381
	
	35,98
	300,43

	32
	[Счет №128 от 28.08.]
	Элементы забора: панели самостоящие ЭО-2х2,5
	418
	 
	0
	1 790,7
	748 513
	 
	748 513
	 

	
	
	Цед=8983,05/5,167*1,03
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство мойки для колес

	33
	ТЕР01-01-036-03
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 132 (180) кВт (л.с.)
	0,0924
	34,34
	34,34
	0
	3
	0
	3
	0
	0
	0

	
	(0) 
	 
	1000 м2 грунта
	0
	3
	
	
	
	0
	
	0,19
	0,02

	34
	ТЕР06-01-001-16
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	0,1386
	5 919,81
	2 912,87
	707,66
	821
	319
	404
	98
	220,66
	30,58

	
	(0) 
	 
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле


	2 299,28
	430,68
	
	
	
	60
	
	28,78
	3,99

	34,1
	[401-0066-005]
	Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 15 (М200), П4
	14,0679
	 
	101,5
	581,09
	 
	 
	8 175
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	34,2
	[101-6046]
	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 5,0 мм, без покрытия, 150х200 мм
	92
	 
	##########
	14,92
	 
	 
	1 373
	 

	
	
	
	м2
	
	
	
	
	
	
	

	35
	ТЕР06-01-064-02
	Устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
	0,014
	102 252,5
	16 640,39
	69 408,85
	1 432
	227
	233
	972
	1 478,4
	20,7

	
	(0) 
	 
	100 м3 железобетона в деле
	16 203,26
	2 755,52
	
	
	
	39
	
	180,71
	2,53

	36
	ТЕР01-02-055-02
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов: 2
	0,068
	1 937,25
	0
	0
	132
	132
	0
	0
	189
	12,85

	
	(0) 
	 
	100 м3 грунта
	1 937,25
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	37
	ТЕР01-02-067-01
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м в грунтах: неустойчивых
	0,18
	1 244,86
	106,91
	732,62
	224
	73
	19
	132
	39,2
	7,06

	
	(0) 
	 
	100 м2 креплений
	405,33
	0
	
	
	
	0
	
	0
	0

	38
	ТЕР06-01-005-01
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	0,0226
	12 655,22
	3 371,11
	4 721,27
	286
	103
	76
	107
	441,28
	9,97

	
	(0) 
	 
	100 м3 бетона и железобетона в деле
	4 562,84
	545,67
	
	
	
	12
	
	34,58
	0,78

	38,1
	[401-0066-005]
	Бетон тяжелый, КЗ 20 мм, класс В 15 (М200), П4
	2,3052
	 
	102
	581,09
	 
	 
	1 340
	 

	
	
	
	м3
	
	
	
	
	
	
	

	39
	ССЦ01.2000 п.41
	Погрузочные работы: Глина
	12,24
	3,44
	3,44
	0
	42
	0
	42
	0
	0
	0

	
	(0) 
	 
	тонн
	0
	0,43
	
	
	
	5
	
	0
	0

	40
	[ССЦ01.2000 Табл.3.7]
	Расстояние перевозки - от 29,1 до 30 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37
	12,24
	38,7
	38,7
	0
	474
	0
	474
	0
	 

	
	
	 
	тонн
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	ТЕР07-05-034-01
	Установка объемных рядовых блоков в зданиях - применительно монтаж металлической эстакады
	0,02
	58 018,48
	38 015,85
	8 389,19
	1 160
	232
	760
	168
	1 022,31
	20,45

	
	(0) 
	 
	100 шт.
	11 613,44
	4 030,45
	
	
	
	81
	
	270,5
	5,41

	42
	[сч. №4 от 27.02.09]
	Эстакада металлическая К=5,27 Вестник №02/2009., табл.4, п.0
	2
	 
	0
	19 707,01
	39 414
	 
	39 414
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	43
	ТЕР17-01-007-01
	Установка баков металлических для воды: массой до 0,5 т
	0,2
	2 067,43
	381,87
	74,71
	413
	322
	76
	15
	148,74
	29,75

	
	(0) 
	 
	10 баков
	1 610,85
	32,55
	
	
	
	7
	
	2,06
	0,41

	44
	[сч. №4 от 27.02.09]
	Ёмкость металлическая специальная К=5,27 Вестник №02/2009., табл.4, п.0
	2
	 
	0
	1 527,68
	3 055
	 
	3 055
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	45
	ТЕР07-05-034-02
	Установка объемных лестничных блоков в зданиях- применительно монтаж очистной установки с комплексной системой обогрева "Каскад эконом"
	0,02
	78 520,82
	47 162,37
	16 551,48
	1 570
	296
	943
	331
	1 273,17
	25,46

	
	(0) 
	 
	100 шт.
	14 806,97
	5 032,33
	
	
	
	101
	
	337,74
	6,75

	46
	[сч. №4 от 27.02.09]
	Очистная установка "Каскад эконом" К=5,27 Вестник №02/2009., табл.4, п.0
	2
	 
	0
	17 568,26
	35 137
	 
	35 137
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	47
	[сч. №4 от 27.02.09]
	Комплексная система обогрева К=5,27 Вестник №02/2009., табл.4, п.0
	2
	 
	0
	2 291,51
	4 583
	 
	4 583
	 

	
	
	 
	шт.
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	11 807 488
	333 544
	3 287 734
	8 186 210
	32 731,22

	
	
	
	144 593
	
	8 634,59

	

	Наименование и значение множителей
	Значение
	Прямые

	Зарплата
	333544
	1
	333 544

	Машины и механизмы
	3287734
	1
	3 287 734

	Материалы
	8186210
	1
	8 186 210

	Итого
	0
	11807488

	2.1. Земляные работы , выполняемые механизированным способом (НР*0,85) (СП*0,8) (7, 8, 9, 10, 12, 13, 27, 33)

	Накладные расходы
	(3088+43553)*0,95
	95%
	44 309

	Сметная прибыль
	(3088+43553)*0,5
	50%
	23 321

	2.1. Земляные работы , выполняемые ручным способом (НР*0,85) (СП*0,8) (36)

	Накладные расходы
	(132+0)*0,8
	80%
	106

	Сметная прибыль
	(132+0)*0,45
	45%
	59

	2.1. Земляные работы , выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопустствующим, укрепительным) (НР*0,85) (СП*0,8) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 37)

	Накладные расходы
	(59089+18796)*0,8
	80%
	62 308

	Сметная прибыль
	(59089+18796)*0,45
	45%
	35 048

	2.2.1. Фундаменты ленточные Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве: промышленном (НР*0,85) (СП*0,8) (29, 30)

	Накладные расходы
	(125952+20423)*1,05
	105%
	153 694

	Сметная прибыль
	(125952+20423)*0,65
	65%
	95 144

	2.3. Несущие и ограждающие конструкции из сборного бетона и железобетона в промышленном строительстве (НР*0,85) (СП*0,8) (23, 24, 31, 32)

	Накладные расходы
	(9433+4415)*1,3
	130%
	18 002

	Сметная прибыль
	(9433+4415)*0,85
	85%
	11 771

	2.4.1. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (НР*0,85) (СП*0,8) (34, 35, 38)

	Накладные расходы
	(649+111)*1,05
	105%
	798

	Сметная прибыль
	(649+111)*0,65
	65%
	494

	2.4.1. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (НР*0,85) (СП*0,8) (25, 41, 42, 45, 46, 47)

	Накладные расходы
	(596+206)*1,2
	120%
	962

	Сметная прибыль
	(596+206)*0,77
	77%
	618

	2.5.1. Строительные металлические конструкции (НР*0,85) (СП*0,8) (18, 19, 20, 21, 22, 26)

	Накладные расходы
	(74376+10102)*0,9
	90%
	76 030

	Сметная прибыль
	(74376+10102)*0,85
	85%
	71 806

	2.16.3. Внутренние сантехнические работы: внутренний водопровод (НР*0,85) (СП*0,8) (43, 44)

	Накладные расходы
	(322+7)*1,28
	128%
	421

	Сметная прибыль
	(322+7)*0,82
	82%
	270

	2.29.1. Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог, всего (НР*0,85) (СП*0,8) (15, 16, 17)

	Накладные расходы
	(59907+46975)*1,42
	142%
	151 772

	Сметная прибыль
	(59907+46975)*0,95
	95%
	101 538

	Погрузка-разгрузка (11, 14, 28, 39, 40)

	Накладные расходы
	(0+5)
	100%
	5

	Сметная прибыль
	(0+5)*0,6
	60%
	3

	Итого
	0
	12655967

	

	СОСТАВИЛ
	
	

	ПРОВЕРИЛ
	начальник  сметно-договорного отдела СКС ГУП «Петербургский метрополитен»
	Т.М. Макарская

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №1
к  локальному сметному расчету  №2-8
ООО "ОтКом"
Адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д.28, лит.А
Образец заполнения платежного поручения
	ИНН 7840439981
	КПП 784001001      .
	Сч. №
	4070281 0926000562201

	Получатель 
ООО «ОтКом»
	
	

	Банк получателя ' 
Ст-Петербургский ф-л ОАО «Промсвязьбанк»  

г. Санкт-Петербург
'" г.

	БИК
	044030920 30101810000000000920

	
	Сч. №
	


СЧЕТ № 128 от 28 Августа 2012 г.
Плательщик: ЗАО "Управление-20 Метрострой" 
Грузополучатель: ЗАО "Управление-20 Метрострой"
	,,   |                           Наименование
|                                 товара '
	Единица
измерения
	Коли-чество
	Цена
	Сумма

	1  Элемент ограждения ЭО 20.25 (2000*2500)'
	шт
	500
	8983-05
	4491525-42


в течение 3-х банковских дней.
(Пономарев О.В.)
(Калиновская М.Н.)
	Итого: 
Итого НДС: 
Всего к оплате:
	4491525-42

	
	808474-58

	
	5300000-00
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Приложение №3 
Ведомость подготовительных работ на строительных площадках
	№ п.п.
	Наименование стройплощадки
	Наименование видов работ
	Физ. объем

	
	
	
	

	1
	Шахта №624
	Резка кустарника. Рубка деревьев.
	305 м2

	2
	
	Срезка растительного слоя с вывозом во временный отвал
	9980 м2/
1497 м3

	3
	
	Планировка территории для устройства временных подъездов и дорог
	10852 м2

	4
	
	Устройство временного ограждения из профнастила
	460 п.м.

	5
	
	Устройство пешеходной галереи вдоль Бухарестской улицы Н=2.5м
	144.5 п.м.

	6
	
	Установка автомобильных ворот В=4.5м
	2 шт.

	7
	
	Устройство временных подъездов и площадок из ж/б плит 1.75м×3.0м
	6675 м2/
1272 шт.

	8
	
	Устройство мойки для колёс
	1 шт.

	9
	
	Укладка сборных ж/б лотков с крышками для водоотвода поверхностных стоков
	446 п.м./шт.

	10
	
	Устройство резервуара для сбора поверхностных стоков из ж/б колец Ø6.0м:
	3 кол.   грунт        111 м3

	11
	
	Укладка дренажных а/ц труб Ø0.2м для отвода поверхностных стоков в резервуар
	2 шт.

	12
	
	Укладка дренажных ж/б труб Ø0.5м под проездами
	2 шт.

	13
	
	Устройство КПП при въезде на территорию (модуль 2.4м×6.0м)
	2 шт.

	1
	Шахта №625
	Резка кустарника. Рубка деревьев.
	149м2

	2
	
	Срезка растительного слоя с вывозом во временный отвал
	3200м2/480м3

	3
	
	Планировка территории
	3455м2

	4
	
	Устройство временной подъездной дороги из плит 1П30.18-30
	46 шт.

	5
	
	Установка ограждения из профлиста с устройством 2-х ворот
	236 п.м.

	6
	
	Устройство КПП при въезде на территорию стройплощадки
	1 шт.

	7
	
	Укладка дорожных плит на площадке из плит 1П30.18-30
	372 шт.

	8
	
	Устройство мойки колёс
	1 шт.

	9
	
	Укладка сборных ж/б лотков с крышками
	210 п.м.

	10
	
	Укладка водопропускных труб ж/б Ø0,5 м под проездами
	14 п.м.

	11
	
	Устройство резервуара для сбора воды Ø6,0 м
	3 кол.  грунт        111 м3

	12
	
	Укладка водопропускных труб а/ц Ø0,1 м
	2 п.м.

	13
	
	Изоляция поверхностей резино-битумной мастикой
	408,4 м2

	14
	
	Устройство перекрытия колодца двутавром №30 с монтажом люка
	980кг

	15
	
	Укладка дорожных плит по перекрытию колодца
	8 шт.

	1
	Наклонный хода вестибюля №1                          ст. «Проспект Славы»
	Резка кустарника. Рубка деревьев.
	147м2

	2
	
	Срезка растительного слоя с вывозом во временный отвал
	4992м2/ 749м3

	3
	
	Планировка территории механизированным способом
	11196м2

	4
	
	Срезка существующего асфальтобетонного покрытия толщиной h=0,15м
	720м2/238т

	5
	
	Разборка существующих бетонных бортовых камней
	1262пм/130т

	6
	
	Устройство временных подъездов и площадок
	5870м2

	7
	
	Установка ограждения из профнастила
	479пм

	8
	
	Установка автомобильных ворот шириной 4,5м
	2шт

	9
	
	Устройство КПП  при въезде на территорию стройплощадки
	2шт

	10
	
	Устройство мойки для колес
	1шт

	11
	
	Укладка сборных железобетонных лотков h=0,5м
	749пм

	12
	
	Укладка водопропускных труб (а/ц d=0,1м l=2,0м)
	2шт

	13
	
	Укладка водопропускных труб (ж/б d=0,5м l=6,0м) под проездами
	3шт

	14
	
	Укладка ж/б плит перекрытия лотка
	479шт

	15
	
	Устройство резервуара для сбора воды D=6,0м
	3 кол.   грунт        111 м3

	1
	Шахта №627
	Резка кустарника. Рубка деревьев.
	300 м2

	2
	
	Срезка растительного слоя с вывозом во временный отвал
	2875м2/432м3

	3
	
	Планировка территории
	3024м2

	5
	
	Установка ограждения из профлиста с устройством 2-х ворот
	220 п.м.

	6
	
	Устройство КПП при въезде на территорию стройплощадки
	1 шт.

	7
	
	Укладка дорожных плит на площадке из плит 1П30.18-30
	344 шт.

	8
	
	Устройство мойки колёс
	1 шт.

	9
	
	Укладка сборных ж/б лотков с крышками
	205 п.м.

	10
	
	Укладка водопропускных труб ж/б Ø0,5 м под проездами
	12 п.м.

	11
	
	Устройство резервуара для сбора воды Ø6,0 м
	3 кол.  грунт        111 м3

	12
	
	Укладка водопропускных труб а/ц Ø0,1 м
	2 п.м.

	13
	
	Изоляция поверхностей резино-битумной мастикой
	408,4 м2

	14
	
	Устройство перекрытия колодца двутавром №30 с монтажом люка
	980кг

	15
	
	Укладка дорожных плит по перекрытию колодца
	8 шт.

	1
	Строительная площадка наклонного хода «Вестибюль № 2  
ст. «Проспект Славы»
	Резка кустарника. Рубка деревьев.
	167м2

	2
	
	Срезка растительного слоя с вывозом во временный отвал
	6795м2/ 1020м3

	3
	
	Планировка территории
	12402м2

	4
	
	Демонтаж ж/б столбов освещения,  светофоров, остановки общ. транспорта, детской площадки.
	100%

	5
	
	 Разломка асфальтового покрытия и демонтаж и удаление бортового камня
	565 м2,       610 п.м.

	6
	
	Устройство временных подъездов и площадок из ж/б плит
	8500 м2, 2667 шт.

	7
	
	Установка ограждения из профнастила с колючей проволокой по периметру ограждения
	445 п.м.

	8
	
	Установка автомобильных ворот щириной 4.5м
	2 шт.

	9
	
	Устройство мойки для колес
	1 шт.

	10
	
	Устройство КПП при въезде на территорию стройплощадки
	2 шт.

	11
	
	Укладка сборных железобетонных лотков h=0.50м.
	417 п.м.

	12
	
	Укладка водопропускных труб (а/ц d=0.2м.  l=2.0м)
	2 шт.

	13
	
	Укладка водопропускных труб (ж/б d=0.5м.  l=6.0м) под проездами
	2 шт.

	14
	
	Укладка ж/б плит перекрытия лотка
	417 шт.

	15
	
	Устройство резервуара для сбора воды
	1 шт.

	16
	
	Резка кустарника. Рубка деревьев.
	167м2

	17
	
	Срезка растительного слоя с вывозом во временный отвал
	6795м2/ 1020м3

	1
	Станционный комплекс станции "Южная" с участком открытого способа работ
	Резка кустарника. Рубка деревьев.
	1150 м2

	2
	
	Выемка и транспортировка грунта в отвал
	50600 м3

	3
	
	Планировка территории
	81800м2

	5
	
	Установка ограждения из профлиста с устройством ворот (5 шт.)
	2182 п.м.

	6
	
	Устройство КПП при въезде на территорию стройплощадки
	5 шт.

	7
	
	Укладка дорожных плит на площадке и подъездной дороги из плит 1П30.18-30
	11920 шт.

	8
	
	Устройство мойки колёс
	2 шт.

	9
	
	Укладка сборных ж/б лотков с крышками
	2127 п.м.

	10
	
	Укладка водопропускных труб ж/б Ø0,5 м под проездами
	30 п.м.

	11
	
	Устройство резервуара для сбора воды Ø6,0 м      (2 шт.)
	6 кол.   грунт        222 м3

	13
	
	Изоляция поверхностей резино-битумной мастикой
	816,8 м2

	14
	
	Устройство перекрытия колодца двутавром №30 с монтажом люка
	1960кг

	15
	
	Укладка дорожных плит по перекрытию колодца
	16 шт.

	1
	Станционный комплекс станции "Дунайский проспект"          и шахты №626
	Резка кустарника. Рубка деревьев.
	167 м2

	2
	
	Срезка растительного слоя с вывозом во временный отвал
	16200 м2

	3
	
	Планировка территории 
	22911 м2

	4
	
	Срезка существующего асфальтобетонного покрытия 
	645м2 / 213т

	5
	
	Разборка существующих бетонных бортовых камней
	300м.п. / 31т

	6
	
	Разборка существующих железобетонных лотков
	300м.п. / 60т

	7
	
	Устройство временных подъездов и площадок из сборных ж.б. плит
	15000 м2

	8
	
	Устройство подъездной дороги из сборных ж.б. плит
	252 м2

	9
	
	Установка ограждения из профнастила
	786м.п.

	10
	
	Устройство пешеходной галереи
	308м.п.

	11
	
	Установка автомобильных ворот шириной 4,5м
	3шт

	12
	
	Устройство КПП при въезде на территорию
	2шт

	13
	
	Устройство мойки для колес
	1шт

	14
	
	Укладка сборных ж.б. лотков с крышками
	749мп

	15
	
	Устройство резервуара для сбора воды из сборных ж.б. колец Ø6,0 м и плит 
	3 кол.   грунт        111 м3

	1.
	Электродепо «Южное»
	Планировка территории механизированным способом
	33990м2

	2.
	
	Срезка растительного слоя, грунт опасный
	11592м3

	3.
	
	Срезка растительного слоя, грунт черезвычайно опасный
	480м3

	4.
	
	Расчистка площадей от кустарника
	1,5га

	5.
	
	Рубка деревьев
	7,8га/6630шт

	6.
	
	Корчевка пней
	7,8га/6630шт

	7.
	
	Устройство временных дорог и подъездов из ж.б.плит 1П30-18
	14270м2

	8.
	
	Устройство ограждения стройплощадки, в том числе:
	2335п.м.

	8.1.
	
	 устройство железобетонного ограждения(ЭО20.25), на ж.б плите по песчаному основанию
	835п.м.

	8.2.
	
	устройство ограждения из профнастила
	1500п.м.

	8.3.
	
	устройство въездных ворот
	2

	9.
	
	Устройство помещения пожарной и сторожевой охраны(КПП)
	2

	10.
	
	Установка биотуалетов
	2

	11.
	
	Устройство мойки для автотранспорта с лотком и отстойником
	2

	Заместитель главного инженера-

Начальник производственного отдела
Службы капитального строительства 
ГУП «Петербургский метрополитен»                                                         А.Ю. Мичурин



Приложение №4
Перечень объемов строительных отходов для утилизации, образующихся при выполнение работ по подготовке территории строительных площадок для строительства второй очереди Фрунзенского радиуса от станции «Международная до станции «Южная» (Шушары). 

Электродепо «Южное»

	№ п.п.
	Наименование видов работ
	Вид строительных отходов
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Строительная площадка шахты № 624

	1.1
	Срезка растительного слоя с вывозом в отвал
	Грунт
	м3
	1497

	1.2
	Устройство приямка
	Грунт
	м3
	3,4

	1.3
	Рытье траншеи для укладки лотков
	Грунт
	м3
	247,8

	1.4
	Разработка грунта котлована 
	Грунт
	м3
	111,31

	2
	Строительная площадка шахты № 625

	2.1
	Срезка растительного слоя с вывозом в отвал
	Грунт
	м3
	480

	2.2
	Устройство приямка
	Грунт
	м3
	3,4

	2.3
	Рытье траншеи для укладки лотков
	Грунт
	м3
	102,9

	2.4
	Разработка грунта котлована 
	Грунт
	м3
	111,31

	Строительная площадка станционного комплекса ст. "Дунайский проспект" и шахты № 626 

	3.1
	Срезка растительного слоя с вывозом в отвал
	Грунт
	м3
	2430

	3.2
	Устройство приямка
	Грунт
	м3
	3,4

	3.3
	Рытье траншеи для укладки лотков
	Грунт
	м3
	367,01

	3.4
	Разработка грунта котлована 
	Грунт
	м3
	111,31

	4
	Строительная площадка шахты № 627

	4.1
	Срезка растительного слоя с вывозом в отвал
	Грунт
	м3
	432

	4.2
	Устройство приямка
	Грунт
	м3
	3,4

	4.3
	Рытье траншеи для укладки лотков
	Грунт
	м3
	100,45

	4.4
	Разработка грунта котлована 
	Грунт
	м3
	111,31

	5.
	Строительная площадка наклонного хода вестибюля № 1 ст. "Проспект Славы

	5.1
	Срезка растительного слоя с вывозом в отвал
	Грунт
	м3
	749

	5.2
	Устройство приямка
	Грунт
	м3
	3,4

	5.3
	Рытье траншеи для укладки лотков
	Грунт
	м3
	367,01

	5.4
	Разработка грунта котлована 
	Грунт
	м3
	111,31

	6.
	Строительная площадка наклонного хода вестибюля № 2 ст. "Проспект Славы

	6.1
	Срезка растительного слоя с вывозом в отвал
	Грунт
	м3
	1020

	6.2
	Устройство приямка
	Грунт
	м3
	3,4

	6.3
	Рытье траншеи для укладки лотков
	Грунт
	м3
	204,33

	6.4
	Разработка грунта котлована 
	Грунт
	м3
	111,31

	7.
	Строительная площадка станционного комплекса ст. "Южная" с участком открытого способа работ

	7.1
	Разработка грунта с вывозом в отвал
	Грунт
	м3
	46660

	7.2
	Устройство приямка (2 шт.)
	Грунт
	м3
	6,8

	7.3
	Рытье траншей для укладки лотков h=0,5м
	Грунт
	м3
	753,13

	7.4
	Рытье траншей для укладки лотков h=0,75м
	Грунт
	м3
	262,55

	7.5
	Рытье траншей для укладки лотков h=1м
	Грунт
	м3
	362,85

	7.6
	Разработка грунта котлована (2 шт.)
	Грунт
	м3
	222,62

	8.

	8.1
	Устройство выемки в грунтах
	Опасный грунт
	м3
	11592

	8.2
	Устройство выемки в грунтах
	Особо опасный грунт
	м3
	480

	8.3
	Устройство выемки в грунтах
	Грунт
	м3
	16366

	8.4
	Устройство выемки в грунтах
	Грунт
	м3
	5100

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего
	 
	м3
	90491,71

	
	в т.ч.
	Опасный и особоопасный грунты
	м3
	12072,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Заместитель главного инженера-

Начальник производственного отдела

Службы капитального строительства 
ГУП «Петербургский метрополитен»                                                         А.Ю. Мичурин

Приложение № 5   

Порядок ознакомления Участников с проектной документацией

на работы, являющиеся предметом конкурса

 
Участник размещения заказа может ознакомиться с проектной документацией на работы, являющиеся предметом конкурса


Для ознакомления участник размещения заказа подает заявление в письменной форме Заказчику конкурса по адресу: 191167, СПб, ул. Исполкомская,  д. 16, литера А,  ком. 16, Комитет по транспорту. 


К заявлению прилагаются: 


1) заверенная копия свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта метрополитенов привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);


2) заверенная копия действующей лицензии Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;


3) справка о допуске по третьей форме на имя лица, командированного для ознакомления с проектной документацией (Форма 8 Приложения к Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной Постановлением  Правительства  РФ от 06.02.2010  № 63);


4) предписание на выполнение задания (Форма 5 Приложения к Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной Постановлением  Правительства  РФ от 06.02.2010  № 63);


5) копия документа, удостоверяющего личность командированного лица. 

 
Справка о допуске (Форма 8) и Предписание на выполнение задания (Форма 5) должны быть оформлены с соблюдением требований раздела VI "Порядок доступа к сведениям, составляющим государственную тайну, гражданам при их командировании в другие организации"  Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной Постановлением  Правительства  РФ от 06.02.2010  № 63

 
Заказчик конкурса в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления выдает представителю участника размещения заказа письмо-направление на ознакомление с проектной документацией, содержащее указания о сроке, месте и порядке ознакомления, либо мотивированный отказ в направлении на ознакомление.


Отказ в направлении на ознакомление может быть обжалован в порядке, установленном действующим законодательством и конкурсной документацией.

