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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

Раздел 1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

Настоящий открытый конкурс (далее – конкурс) проводится 
в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией.

Понятия, термины и сокращения применяются в значениях, определенных Законом, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2005 № 1829 «О мерах по совершенствованию системы государственного заказа Санкт-Петербурга» и настоящей конкурсной документацией.

1.2. Заказчик Санкт-Петербурга, уполномоченный орган

Заказчик Санкт-Петербурга (далее - заказчик), уполномоченный орган, указанный в части II «Специальная часть» конкурсной документации (далее – специальная часть) проводит конкурс, предмет которого указан в специальной части, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации. 

1.3. Предмет конкурса

1.3.1. Заказчик, уполномоченный орган проводит конкурс на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга,гражданско-правового договора бюджетного учреждения Санкт-Петербурга (далее – контракт) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых указана в специальной части, в соответствии 
с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в части IV «Проект контракта» конкурсной документации(далее – проект контракта).
1.3.2. Победитель или единственный участник конкурса, с которым будет заключен контракт, должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом конкурса, по месту, на условиях и в течение периода времени, указанные в специальной части и в проекте контракта.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

(единицы товара, единицы объема, вида работ или услуг)

Конкурсная документация должна содержать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), а также начальную (максимальную) цену единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа. В случае, если 
при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, заказчик, уполномоченный орган вправе указать в конкурсной документации начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), а также начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, 
к оборудованию и начальную (максимальную) цену единицы услуги 
и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе цену работ по замене указанных запасных частей.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) (единицы товара, единицы объема, вида работ или услуг) с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах, а также порядок формирования цены контракта (лота) заказчиком указывается в специальной части.

Неучтенные поставщиком (исполнителем, подрядчиком) затраты по контракту, связанные с исполнением контракта и не включенные в предлагаемую поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цену контракта, не подлежат оплате заказчиком.

Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта (лота), цены заявки на участие в конкурсе и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) – рубль Российской Федерации.

1.5. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты товаров, работ, услуг

1.5.1. Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в специальной части. 

1.5.2. Форма, срок и порядок оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги определяются в специальной части и в проекте контракта.
1.6. Требования к участникам размещения заказа

1.6.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (далее – участник размещения заказа).

1.6.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.6.2.1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом настоящего конкурса, если такие требования установлены, и информация о них содержится в специальной части.

1.6.2.2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.6.2.3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

1.6.2.4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности 
по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.6.3. В случае если конкурс проводится среди субъектов малого предпринимательства и информация об этом содержится в специальной части, участниками размещения заказа могут быть только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

1.6.4. При наличии указаний в специальной части, заказчик, уполномоченный орган устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:

1.6.4.1. Отсутствие в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.6.4.2. Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

1.6.4.3. Соответствие участника размещения заказа единым дополнительным требованиям, устанавливаемым Правительством Российской Федерации, в том числе квалификационным требованиям, к участникам размещения заказов при размещении заказов на поставки, выполнение, оказание соответственно отдельных товаров, работ, услуг 
для федеральных нужд, а также нужд субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд в целях исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых частично или полностью являются целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета или бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

1.6.4.4. Наличие у участника размещения заказа опыта исполнения соответственно двух контрактов за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, на поставки одноименных товаров (поставки пищевых продуктов) в дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, нетиповые образовательные учреждения высшей категории для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, образовательные учреждения дополнительного образования детей и другие организации, осуществляющие образовательный процесс для детей, медицинские организации, учреждения социального обслуживания, организации отдыха детей и их оздоровления  и (или) на оказание одноименных услуг (услуг общественного питания) для указанных учреждений и организаций, стоимость каждого из которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)

Участник размещения заказа вправе по предмету конкурса привлечь соисполнителей (субподрядчиков), если иное не оговорено в проекте контракта.
1.8. Расходы на участие в конкурсе и заключение контракта

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, а так же участием в конкурсе и заключением контракта. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности и не имеют обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.9. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов

В случае если заказчик, уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в специальной части. 

Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в специальной части.

1.10. Требования к обеспечению заявки на участие в конкурсе

Заказчик вправе установить требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) либо в случае размещения заказа среди субъектов малого предпринимательства не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). 

В случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, такое требование в равной мере распространяется на всех участников размещения соответствующего заказа и размер обеспечения указывается в специальной части.

Раздел 2. Конкурсная документация 

Конкурсная документация раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении конкурса (далее – извещение). Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении.

2.1. Ознакомление с конкурсной документацией

Конкурсная документация для ознакомления размещается заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

2.2. Порядок предоставления конкурсной документации 

и разъяснений положений конкурсной документации

2.2.1. С момента размещения заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте информации, связанной с проведением конкурса, такая информация доступна для ознакомления без взимания платы.

2.2.2. Заказчик, уполномоченный орган со дня размещения на официальном сайте извещения на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном 
в извещении о проведении открытого конкурса. 

Конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения участником размещения заказа платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена заказчиком, уполномоченным органом и указание об этом содержится в извещении, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы заказчика, уполномоченного органа на изготовление копии конкурсной документации 
и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. 

Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

2.2.3. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, или конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.2.4. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений конкурсной документации не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.2.5. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации.

2.2.6. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.2.7.  Днем поступления запроса считается день регистрации запроса в письменной форме канцелярией заказчика, уполномоченного органа.

2.2.8. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации  на следующий рабочий день после дня поступления запроса.

2.2.9. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок, не рассматриваются.

Срок окончания направления участником размещения заказа запроса о разъяснении положений конкурсной документации указывается в специальной части.

2.3. Внесение изменений в извещение и в конкурсную документацию 

2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. 

2.3.2. В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения 
на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию 
до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.3.3. Участники размещения заказа, получающие и использующие конкурсную документацию только с официального сайта, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию и размещенные на официальном сайте.

2.3.4. Заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности 
в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию.

2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган, разместившие на официальном сайте извещение, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса размещается заказчиком, уполномоченным органом в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса на официальном сайте. 

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчиком, уполномоченным органом вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса.

Раздел 3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе, и инструкция по ее заполнению

3.1. Подготовка заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе 
(далее - заявка) в срок и в соответствие с инструкцией по ее заполнению, указанной в  специальной части.

3.2. Требования к форме заявки 

3.2.1. Участник размещения заказа подает заявку в письменной форме 
в запечатанном конверте или в форме электронного документа. При этом 
на таком конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), 
на участие в котором подается данная заявка. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

3.2.2. Участник формирует и подает одну заявку на каждый лот отдельно. 

Подача одной (единой) заявки на два и более лота Законом 
не предусмотрена.

Заявка, поданная на каждый лот отдельно, должна содержать все 
без исключения документы, предусмотренные Законом и специальной частью.

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы.

 3.2.3. Участник готовит и подает оригинал заявки.

Конкурсная комиссия, уполномоченный орган и заказчик руководствуются только оригиналом заявки.

3.2.4. Заявка в форме электронного документа подается в составе документов и по форме, предусмотренной для заявки в письменной форме, по электронной почте на адрес заказчика, уполномоченного органа, указанный в специальной части.

3.2.5. Заявка в форме электронного документа подается с обязательным представлением выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенной копии такой выписки, выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенной копии такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

3.2.6. Все электронные документы должны быть подписаны выдавшими их лицами с использованием электронной подписи.

3.3. Требования к оформлению заявки 

3.3.1. Все листы заявки, все листы тома заявки должны быть прошиты 
и пронумерованы. Заявка и том заявки должны содержать опись входящих 
в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа.

Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки и тома заявки, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки и тома заявки документов и сведений. 

3.3.2. Документы, входящие в состав заявки и тома заявки, представляются в копиях. Заверение участником размещения заказа копий документов, входящих в состав заявки и тома заявки,  не требуется. 

Документы, входящие в состав заявки и тома заявки, представляются участником размещения заказа в оригиналах или нотариально заверенных копиях в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3.3.3. Заявка и том, вся корреспонденция и документация, связанные 
с этой заявкой, должны быть написаны на государственном языке Российской Федерации - русском языке, за исключением случаев, установленных подпунктом 3.3.4 настоящего пункта (статья 3 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»).

3.3.4. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, участвующих в конкурсе, принимаются конкурсной комиссией 
для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля (Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, подписанная в Гааге 05.10.1961, Российская Федерация присоединилась к Конвенции 03.05.1992), если иное не установлено международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993).

Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом на русский язык.

3.3.5. Не допускается устанавливать иные требования к оформлению заявки, за исключением предусмотренных настоящей частью конкурсной документации, требований к оформлению заявки. 

3.4. Требования к составу заявки 

3.4.1. Заявка должна содержать:

3.4.1.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, в случае проведения конкурса на выполнение работ, оказание услуг, если в специальной части указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа; 

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

3.4.1.2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения контракта, в том числе предложение о цене контракта, о цене единицы товара, услуги в случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, на оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, о цене единицы услуги и (или) работы в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг заказчиком, уполномоченным органом указаны в конкурсной документации начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы. 

Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, которые являются предметом конкурса, и если такие требования установлены в специальной части.

 Не допускается требовать предоставление указанных документов 
в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;

3.4.1.3. Документы, копии документов или сведения, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в специальной части содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Закона, в случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются предметом конкурса, и если такие требования установлены в специальной части;

в) копии документов, подтверждающих обладание участником размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, 
на финансирование проката или показа национального фильма, и если такие требования установлены в специальной части;

г) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, в том числе квалификационным требованиям, при размещении заказов на поставки, выполнение, оказание соответственно отдельных товаров, работ, услуг для федеральных нужд, а также нужд субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд в целях исполнения расходных обязательств субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых частично или полностью являются целевые межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета или бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, в случае если такие требования установлены Правительством Российской Федерации и если такие требования установлены в специальной части;

д) сведения об исполненных участником размещения заказа двух контрактах за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, на поставки пищевых продуктов в дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, нетиповые образовательные учреждения высшей категории для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, образовательные учреждения дополнительного образования детей и другие организации, осуществляющие образовательный процесс для детей, медицинские организации, учреждения социального обслуживания, организации отдыха детей и их оздоровления  и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций, стоимость каждого из которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, на право заключить который проводится конкурс, номера записей исполненных контрактов из реестра контрактов, копии исполненных контрактов, копии актов приемки поставленных товаров, оказанных услуг по таким контрактам, и если такие требования установлены 
в специальной части;

При этом учитывается опыт (с учетом правопреемственности) исполнения двух контрактов (по выбору участника размещения заказа), в предмет которых включены соответственно поставки пищевых продуктов в указанные учреждения и организации и (или) оказание услуг общественного питания для указанных учреждений и организаций и по которым с участника размещения заказа, являющегося исполнителем по этим контрактам, 
не взыскивалась неустойка (штраф, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами. 

3.4.2. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ.

3.4.3. В заявке участник размещения заказа декларирует соответствие следующим требованиям:

 непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в конкурсе;

отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в конкурсе не принято.

Раздел 4. Порядок подачи, изменение и отзыв заявок, порядок вскрытия конвертов с заявками в письменной форме и открытие доступа к заявкам в форме электронных документов, порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 

4.1. Порядок подачи, место, дата начала и окончания срока подачи заявок 

4.1.1. Заявки должны быть доставлены участником размещения заказа 
по адресу и в сроки, установленные в специальной части, не позднее времени и даты начала процедуры вскрытия конвертов с заявками в письменной форме и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов, установленных специальной частью и извещением о проведении конкурса.

4.1.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе 
и заявок, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

4.1.3. Каждый конверт с заявкой и каждая поданная в форме электронного документа заявка, поступившие в срок, указанный в специальной части и извещении, регистрируются заказчиком, уполномоченным органом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается. 

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой, заказчик, уполномоченный орган, выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

4.1.4. Заказчик, уполномоченный орган может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика, уполномоченного органа и участника размещения заказа продлевается с учетом измененной окончательной даты.

4.1.5. Прием заявок прекращается в день вскрытия заявок, установленный специальной частью и извещением, но не позднее начала процедуры вскрытия заявок после объявления конкурсной комиссией заказчика, уполномоченного органа участникам о возможности подать заявки.

4.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в заявки

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам  (вскрытие первого конверта, открытия доступа к поданной в форме электронного документа первой заявки).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

4.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено по адресу и в сроки, установленные в специальной части. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки на участие в конкурсе либо в виде новой редакции заявки на участие в конкурсе.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, что и регистрация заявки на участие в конкурсе.

4.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника размещения заказа об отзыве своей заявки.

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса (лота) и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника (для юридического лица).

4.2.4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участнику размещения заказа, отозвавшему заявку, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки.

4.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам 

4.3.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в специальной части и извещении, конкурсной комиссией заказчика, уполномоченного органа вскрываются конверты с заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам (далее – вскрытие заявок). Вскрытие заявок осуществляется в один день.

4.3.2. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие 
в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии заявок.

Участники размещения заказа или их представители, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия заявок, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Участники размещения заказа или их представители, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия заявок, при регистрации предъявляют документ, удостоверяющий личность.

4.3.3. Заказчик, уполномоченный орган, обязаны осуществлять аудиозапись вскрытия заявок. 

Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии заявок, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия заявок.

 4.3.4. В день вскрытия заявок непосредственно перед вскрытием заявок, но не раньше времени, указанного в специальной части и извещении, конкурсная комиссия заказчика, уполномоченного органа объявляет присутствующим при вскрытии заявок участникам размещения заказа о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия заявок.

4.3.5. С момента начала процедуры вскрытия заявок (вскрытие первого конверта, открытия доступа к поданной в форме электронного документа первой заявки) участники не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

4.3.6. В первую очередь конкурсная комиссия заказчика, уполномоченного органа вскрывает конверты с пометкой «Изменения». После вскрытия конвертов с пометкой «Изменения» конкурсная комиссия вскрывает все иные конверты с заявками.

4.3.7. При наличии письменного уведомления участника размещения заказа об отзыве своей заявки конкурсная комиссия вскрывает заявку такого участника для определения наименования (для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для физических лиц) участника, отозвавшего заявку.

Отозванная заявка возвращается участнику размещения заказа.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются 
и возвращаются такому участнику.

4.3.8. Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта с заявкой перед вскрытием заявок. Участники размещения заказа, присутствующие при вскрытии заявок, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов с заявками.

4.3.9. В протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам (далее – протокол вскрытия) вносится следующая информация:

наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес;

наличие сведений и документов, предусмотренных специальной частью; 

условия исполнения контракта,  являющиеся критерием оценки заявок;

информация о признании конкурса несостоявшимся, в случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

4.3.10. Протокол вскрытия ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и представителем заказчика, уполномоченного органа, непосредственно после вскрытия заявок. 

4.3.11. Протокол вскрытия размещается заказчиком, уполномоченным органом, в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола, на официальном сайте. 

4.3.12. При размещении заказа на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ протокол вскрытия размещается заказчиком, уполномоченным органом, на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня подписания такого протокола.

4.3.13. Полученные после окончания приема конвертов с заявками и подаваемых в форме электронных документов заявок конверты с заявками вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа. 

В случае если было установлено требование обеспечения заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства указанным участникам размещения заказа в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

4.4. Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки 

4.4.1. Участник размещения заказа в составе заявки предоставляет документ или копию документа, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки (далее – обеспечение заявки), в случае, если в специальной части содержится указание на требование обеспечения такой заявки.

4.4.2. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника размещения заказа на счет заказчика, уполномоченного органа, указанный  в специальной части.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

Обеспечение заявки  не может быть внесено за участника иным лицом.

4.4.3.  Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика 
не позднее пяти рабочих дней со дня окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе.

Факт внесения участником обеспечения заявки должен подтверждаться платежным поручением. Реквизиты (номер и(или) дата) платежного поручения, содержащегося в заявке, должны соответствовать реквизитам (номер и(или) дата) платежного поручения, на основании которого фактически произведено на счет заказчика, уполномоченного органа перечисление средств обеспечения заявки.

4.4.4. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, должны соответствовать требованиям  специальной части в части указания целевого назначения денежных средств.

4.4.5. Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть представлен в составе каждой заявки по каждому лоту конкурса отдельно.

4.4.6. Обеспечение заявки возвращается участнику размещения заказа  путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

В случае если в форме «Конкурсное предложение» участником размещения заказа указаны иные реквизиты банка для возврата обеспечения заявки, обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в форме «Конкурсное предложение», являющейся приложением к специальной части.
Раздел 5. Порядок рассмотрения, оценки и сопоставления заявок 


5.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

5.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и пункта 3.4 раздела 3 части I конкурсной документации, а также на соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Закона. 

5.1.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцать дней со дня вскрытия заявок. 
5.1.3.  На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией заказчика, уполномоченного органа принимается решение:

а) о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку участником конкурса;

б) об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе.

5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе в случае:

а) непредоставления документов или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, о произведении литературы или искусства, об исполнении, о национальном фильме, соответственно на поставку, выполнение, оказание, создание которых либо финансирование проката или показа которого размещается заказ, предусмотренных подпунктами 3.4.1.1, 3.4.1.2 и 3.4.1.3 раздела 3 части I  конкурсной документации (за исключением, сведений, предусмотренных частью г) подпункта 3.4.1.1 и подпунктом 3.4.2 раздела 3 части I  конкурсной документации);

б) несоответствия требованиям, установленным подпунктом 3.4.3 раздела 3 части I конкурсной документации;

в) непредоставление документа или копии документа, предусмотренного частью а) подпункта 3.4.1.3 раздела 3 части I  конкурсной документации.

г) несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену единицы товара, начальную (максимальную) цену запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы. 

В случае, если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению (предоставление путевок и так далее) для нужд заказчиков конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа, решение о несоответствии заявки таким требованиям не может быть принято только на основании несоответствия количества товара, объема услуг, указанных в извещении о проведении конкурса, количеству товаров, объему услуг, указанным в заявке.

5.1.5. По итогам рассмотрения заявок оформляется протокол (далее – протокол рассмотрения), который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и представителем заказчика, уполномоченного органа в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

Протокол рассмотрения должен содержать:

сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки;

решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе;

обоснование решения о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с указанием положений Закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации;

 сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. 

Протокол рассмотрения в день окончания рассмотрения заявок размещается заказчиком, уполномоченным органом на официальном сайте. 

Участникам размещения заказа, подавшим заявки и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5.1.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку, конкурс признается несостоявшимся.

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

5.1.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения или со дня признания конкурса несостоявшимся.

5.1.8. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения, обязан передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются такому участнику конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения. 

При непредставлении заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения контракта. В случае уклонения такого участника конкурса от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.

5.2. Порядок оценки и сопоставления заявок 

5.2.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола  рассмотрения.

При проведении конкурса на право заключить контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, либо на право заключить контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола.

5.2.2. Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией заказчика, уполномоченного органа в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией. 

В случае, если в извещении о проведении открытого конкурса содержится указание на преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, при оценке и сопоставлении заявок конкурсная комиссия должна учитывать такие преимущества в пользу заявок указанных участников размещения заказа.

5.2.3. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по цене контракта (цене единицы товара, услуги в случае размещения заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа; цене запасных частей к технике, к оборудованию и цене единицы работы, услуги в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования конкурсной документацией предусмотрена начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию; цене единицы услуги в случае, если при проведении конкурса на право заключить контракт на оказание услуг связи, юридических услуг конкурсной документацией предусмотрена начальная (максимальная) цена единицы услуги) и иным критериям, указанным в конкурсной документации.

5.2.3.1. Критериями оценки заявок помимо цены контракта могут быть:

функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара;

качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг;

расходы на эксплуатацию товара;

расходы на техническое обслуживание товара;

сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;

объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг.

5.2.3.2. Не допускается использование иных, за исключением, предусмотренных подпунктами 5.2.3 и 5.2.3.1 настоящего раздела части I конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

5.2.3.3. Значимость таких критериев оценки заявок, как функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара и качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг не может составлять более двадцати процентов.

5.2.3.4. В случае проведения конкурсов на поставки пищевых продуктов 
в дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, нетиповые образовательные учреждения высшей категории для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, образовательные учреждения дополнительного образования детей и другие организации, осуществляющие образовательный процесс для детей, медицинские организации, учреждения социального обслуживания, организации отдыха детей и их оздоровления и (или) на оказание услуг общественного питания для указанных учреждений значимость критериев, указанных в подпункте 5.2.3.3 настоящего раздела части I конкурсной документации, не может составлять более тридцати процентов.

5.2.3.5. В случае проведения конкурсов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, а также на разработку документов, регламентирующих обучение, воспитание, контроль качества образования в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, на выполнение аварийно-спасательных работ, проведение реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, работ по реконструкции и ремонту, без выполнения которых невозможно проведение реставрации, при условии включения работ по реконструкции и ремонту в один предмет контракта (один лот) с реставрацией таких объектов, реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских услуг, образовательных услуг (обучение, воспитание), юридических услуг, услуг по проведению экспертизы, услуг по обслуживанию официального сайта и обеспечению функционирования этого сайта, услуг специализированной организации для осуществления функций по размещению заказа значимость критериев, указанных в подпункте 5.2.3.3 настоящего раздела части I конкурсной документации, 
не может составлять более сорока пяти процентов.

5.2.3.6. Совокупная значимость всех критериев оценки заявок должна составлять сто процентов.

5.2.3.7. Порядок оценки заявок устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.2.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией заказчика, уполномоченного органа присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.

 В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками размещения заказа, конкурсная комиссия заказчика, уполномоченного органа присваивает первый номер нескольким заявкам, содержащим лучшие условия исполнения контракта.

5.2.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и заявке которого присвоен первый номер.

5.2.6. По итогам оценки и сопоставления заявок оформляется протокол (далее – протокол оценки и сопоставления), который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и представителем заказчика, уполномоченного органа в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок.

Протокол оценки и сопоставления должен содержать сведения:

о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления заявок; 

об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;

о порядке оценки и о сопоставлении заявок; 

о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров;

сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок;

наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера. 

Протокол оценки и сопоставления размещается на официальном сайте заказчиком, уполномоченным органом, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 
у заказчика, уполномоченного органа. 

5.2.7. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, 
за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются, в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта с победителем конкурса или с таким участником конкурса. 

Раздел 6. Порядок и срок заключение контракта по результатам проведения конкурса

6.1. Составление проекта контракта для победителя конкурса, 
или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, 
с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть заключен контракт

6.1.1. Заказчик, указанный в специальной части как лицо, ответственное за составление и передачу проекта контракта участнику конкурса, с которым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть заключен контракт (далее – победитель конкурса), в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления (в случае если по итогам конкурса подписан протокол оценки и сопоставления) или в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок (в случае если конкурс признан несостоявшимся и контракт должен быть заключен с единственным участником, допущенным к участию в конкурсе) составляет проект контракта для передачи победителю конкурса.

6.1.2. Возложение заказчиком на победителя конкурса функции 
по составлению проекта контракта не допускается.

6.1.3. Контракт составляется путем включения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке победителя конкурса, в проект контракта, являющегося частью конкурсной документации и размещенный на официальном сайте.

6.1.4. В проект контракта из заявки победителя конкурса включаются только условия исполнения контракта, указанные в форме «Конкурсное предложение», а также формы, входящие в состав заявки победителя конкурса, которые в соответствии с проектом контракта подлежат включению в контракт, заключаемый с победителем конкурса.

6.1.5. Заказчик не вправе составлять контракт с нарушением условий исполнения контракта, содержащихся в заявке победителя конкурса и с отступлением от проекта контракта, размещенного на официальном сайте.

6.2. Передача заказчиком составленного проекта контракта победителю конкурса, или участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер

6.2.1. Участник конкурса считается надлежащим образом уведомленным о признании его победителем конкурса с момента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления (в случае если основанием для заключения контракта является протокол оценки и сопоставления) или с момента размещения на официальном сайте протокола рассмотрения (в случае если основанием для заключения контракта является протокол рассмотрения).

6.2.2. Извещение участнику конкурса о признании его победителем конкурса дополнительно для сведения направляется заказчиком  заказным письмом с уведомлением о вручении и(или) телефонограммой, и(или) телеграммой, и(или) по факсимильной связи по почтовому адресу и(или) контактному телефону (факсу), указанному участником конкурса 
в форме «Конкурсное предложение».

На копии переданного текста извещения, остающегося у заказчика, указываются фамилия, имя, отчество и должность должностного лица заказчика, ответственного за составление контракта, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица, его принявшего.

В случае если адресат отказался принять, получить извещение, направляемое по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, лицо, его доставляющее или вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на уведомлении о вручении, которое подлежит возврату заказчику.

В случае если адресат отказался принять, получить извещение, передаваемое путем направления телефонограммы, или телеграммы, или по факсимильной связи, лицо, его вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на копии текста извещения, который остается у заказчика.

Один экземпляр извещения и документы, подтверждающие направление заказчиком извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, копия переданного текста извещения, иные документы), хранятся заказчиком не менее чем три года.

6.2.3. Заказчик может передать победителю конкурса составленный проект контракта и один экземпляр протокола оценки и сопоставления (в случае если по итогам конкурса подписан протокол оценки и сопоставления) по адресу и в часы приема заказчика.

Процедура передачи победителю конкурса составленного проекта контракта продолжается каждый рабочий день со дня начала процедуры передачи проекта контракта победителю конкурса.

Процедура передачи победителю конкурса составленного проекта контракта завершается в 16.00 в последний рабочий день предельного срока подписания проекта контракта победителем конкурса, установленного Законом и частью I.

6.2.4. Передача победителю конкурса составленного проекта контракта 
и одного экземпляра протокола оценки и сопоставления (в случае если 
по итогам конкурса  подписан протокол оценки и сопоставления) по адресу 
и в часы приема заказчика, происходит только после удостоверения личности уполномоченного лица победителя конкурса и проверки его полномочий 
на право получения составленного проекта контракта.

Уполномоченное лицо победителя конкурса предъявляет следующие документы:

1) руководители юридических лиц (управляющие, руководители юридических лиц – управляющих компаний), которые вправе действовать от имени юридического лица – участника в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность,

б) доверенность, выданную и оформленную в соответствии с гражданским законодательством, или нотариально заверенную копию такой доверенности.

6.2.5. Заказчик передает по акту победителю конкурса:

проект контракта (в количестве сторон контракта), завизированный должностным лицом заказчика, ответственным за работу с проектом контракта, на оборотной стороне каждого листа с указанием даты, должности, фамилии и инициалов;

один экземпляр протокола оценки и сопоставления (в случае если по итогам конкурса подписан протокол оценки и сопоставления).

 Акт передачи проекта контракта составляется в двух экземплярах с указанием места, даты и времени его составления.

Акт передачи проекта контракта должен быть подписан должностным лицом заказчика и уполномоченным представителем победителя конкурса.

Перед подписанием акта передачи проекта контракта уполномоченный представитель победителя конкурса вправе проверить правильность внесения заказчиком условий исполнения контракта, содержащихся в заявке победителя конкурса, в проект контракта.

6.2.6. В случае если заказчиком в проект контракта внесены условия исполнения контракта, не соответствующие заявке победителя конкурса, либо проект контракта не соответствует проекту контракта, размещенному на официальном сайте, уполномоченный представитель победителя конкурса вправе не подписать акт передачи проекта контракта и потребовать 
от должностного лица заказчика незамедлительно привести составленный проект контракта в соответствие с заявкой победителя конкурса и проектом контракта, размещенном на официальном сайте.

В случае выявления противоречий в проекте контракта заявке победителя конкурса и(либо) проектом контракта, размещенном на официальном сайте, должностное лицо заказчика обязано в день обращения победителя конкурса за получением проекта контракта привести составленный проект контракта в соответствие с заявкой победителя конкурса и проектом контракта, размещенном на официальном сайте, и передать составленный в соответствии с Законом и частью I конкурсной документации контракт победителю конкурса.

6.2.7. Один экземпляр акта передачи проекта контракта остается у заказчика, второй экземпляр акта передачи проекта контракта передается уполномоченному представителю победителя конкурса.

Акт передачи проекта контракта и документы, приобщаемые к акту, хранятся заказчиком не менее чем три года.

6.2.8. Заказчик направляет победителю конкурса составленный проект контракта и один экземпляр протокола оценки и сопоставления (в случае его наличия) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному участником конкурса в форме «Конкурсное предложение», в срок не более трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе или в срок 
не более трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
(в случае если конкурс признан несостоявшимся и контракт должен быть заключен с единственным участником, допущенным к участию в конкурсе). 

Участники конкурса обязаны сообщать заказчику об изменении своего почтового адреса. При отсутствии такого сообщения проект контракта и иные документы направляются по почтовому адресу, указанному участником конкурса в форме «Конкурсное предложение», и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находится или не проживает.

В случае если адресат отказался принять, получить документы, направляемые по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, лицо, его доставляющее или вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на уведомлении о вручении, которое подлежит возврату заказчику.

6.2.9. Передача заказчиком составленного проекта контракта участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 6.2 части I конкурсной документации.

6.2.10. Ответственность за соблюдение порядка передачи проекта контракта несет должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта.

6.3. Подписание победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, составленного и переданного ему в соответствии с частью I конкурсной документации проекта контракта 

и направление подписанного проекта контракта заказчику

6.3.1. Победитель конкурса после передачи ему или направления посредством почтовой связи заказчиком составленного проекта контракта обязан:

заполнить преамбулу составленного и переданного ему в соответствии 
с частью I конкурсной документации проекта контракта в части указания лица, подписавшего проект контракта от имени победителя конкурса, 
с указанием документа, на основании которого данное лицо обладает полномочиями на подписание проекта контракта;

заполнить свои почтовые и банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика участника размещения заказа или в соответствии 
с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

подписать проект контракта;

скрепить проект контракта печатью участника - юридического лица (печатью юридического лица - управляющей компании).

6.3.2. Внесение победителем конкурса в переданный ему в соответствии 
с частью I конкурсной документации проект контракта каких-либо изменений (дополнений) запрещается.

В случае выявления победителем конкурса при подписании проекта контракта противоречий заявке победителя конкурса и(или) проекту контракта, размещенного на официальном сайте, победитель конкурса не подписывает проект контракта и письменно вправе требовать от заказчика незамедлительно привести составленный проект контракта в соответствие с заявкой победителя конкурса и проектом контракта, размещенного на официальном сайте.

В случае выявления противоречий в проекте контракта заявке победителя конкурса и(или) проекту контракта, размещенного на официальном сайте, заказчик на основании письменного обращения победителя конкурса обязан не позднее дня, следующего за днем обращения победителя конкурса, привести составленный проект контракта в соответствие с заявкой победителя конкурса и проекту контракта, размещенному на официальном сайте, 
и не позднее дня, следующего за днем обращения победителя конкурса, передать составленный проект контракта победителю конкурса.

6.3.3. Срок для подписания победителем конкурса составленного проекта контракта составляет десять календарных дней, начиная со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (в случае если основанием для заключения контракта является протокол оценки и сопоставления) или размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок (в случае если основанием для заключения контракта является протокол рассмотрения).

Победитель конкурса обязан в срок, установленный настоящим пунктом части I конкурсной документации, передать по акту (направить по почте) заказчику:

1) подписанный им проект контракта (в количестве контрактов, переданных заказчиком);

2) обеспечение исполнения контракта, оформленное в порядке, предусмотренном частью I конкурсной документации.

Победитель конкурса, которому составленный проект контракта был передан по акту либо направлен по почте, вправе по собственному усмотрению определить форму передачи заказчику подписанного им проекта контракта и обеспечения исполнения контракта: передать данные документы по акту заказчику либо направить их заказчику по почте.

6.3.4. В случае если победитель конкурса извещен надлежащим образом 
о признании его победителем конкурса и получил составленный проект контракта в порядке и сроки, установленные частью I конкурсной документации, однако в срок, установленный подпунктом 6.3.3 части I конкурсной документации, не передал (не направил по почте) заказчику документы, предусмотренные подпунктом 6.3.3 части I конкурсной документации, на третий рабочий день после истечения предельного срока подписания проекта контракта победителем конкурса, установленного подпунктом 6.3.3 части I конкурсной документации, заказчик начинает процедуру признания участника конкурса уклонившимся от заключения контракта.

Передача победителем конкурса заказчику подписанного проекта контракта и иных документов, предусмотренных подпунктом 6.3.3 части I конкурсной документации, осуществляется по адресу и в часы, указанные в специальной части.

6.3.5. Акт передачи победителем конкурса подписанного им проекта контракта составляется в двух экземплярах с указанием места, даты и времени его составления.

Акт передачи проекта контракта должен быть подписан должностным лицом заказчика и уполномоченным лицом победителя конкурса.

Один экземпляр акта хранится заказчиком, второй экземпляр акта передается уполномоченному лицу победителя конкурса.

6.3.6. Уполномоченное лицо победителя конкурса при передаче подписанного проекта контракта и иных документов предъявляет должностному лицу заказчика документы, подтверждающие его полномочия, предусмотренные подпунктом 6.2.4 части I конкурсной документации.

6.3.7. Перед подписанием акта передачи победителем конкурса подписанного им проекта контракта должностное лицо заказчика обязано проверить комплектность представленных в соответствии с подпунктом 6.3.3 части I конкурсной документации документов.

6.3.8. Акт передачи победителем конкурса подписанного им проекта контракта и документы, подтверждающие направление победителем подписанного им проекта контракта и обеспечения исполнения контракта посредством почтовой связи, хранятся заказчиком не менее чем три года.

6.3.9. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся 
от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском 
о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

Подписание участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, составленного и переданного ему в соответствии с частью I конкурсной документации проекта контракта и направление подписанного проекта заказчику осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 6.3 части I конкурсной документации.

6.3.10. Ответственность за соблюдение порядка подписания контракта, предусмотренного пунктом 6.3 части I конкурсной документации несет должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта. 

6.4. Срок и порядок представления обеспечения исполнения контракта 

6.4.1. Если в специальной части установлено требование обеспечения исполнения контракта, участник конкурса, с которым заключается контракт, должен одновременно с подписанным проектом контракта предоставить обеспечение исполнения контракта. 

6.4.2. В качестве обеспечения исполнения контракта может быть предоставлено:

безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией;

передача в залог денежных средств на лицевой счет заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), подтвержденная платежными документами.

6.4.3. Способ обеспечения исполнения обязательства из перечисленных определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

6.4.4. Размер обеспечения исполнения контракта указан в специальной части. 

6.4.5. В соответствии с пунктом 15.1 части 4 статьи 22 Закона размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в специальной части. В случае если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) или начальная (максимальная) цена одного контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса. В случае установления заказчиком требования обеспечения исполнения контракта при размещении заказа на две и более поисковые научно-исследовательские работы указанное требование устанавливается в отношении каждого контракта на выполнение таких работ 
и размер обеспечения исполнения контракта устанавливается исходя 
из начальной (максимальной) цены лота пропорционально количеству этих контрактов с учетом требований настоящего пункта. Заказчик вправе определить обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены, а в случае поставок новых машин и оборудования, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на поставки которых составляет пятьдесят миллионов рублей и более, поставок медицинского оборудования обязаны определить такие обязательства (в том числе обязательства о предоставлении вместе с новыми машинами и оборудованием гарантий производителя 
и поставщика на товар) и обязательство о предоставлении вместе с товаром обеспечения гарантии поставщика на товар в размере от двух до десяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Данное требование указывается в специальной части.

В случае, если в специальной части установлено требование 
о предоставлении поставщиком обеспечения гарантии на товар, указанное обеспечение предоставляется одновременно с поставкой товара. Способ обеспечения гарантии поставщика на товар определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно 
из перечисленных в подпункте 6.4.2 настоящего пункта части I конкурсной документации способов.

6.4.6. Если победителем конкурса или участником размещения заказа, 
с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, 
то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

6.4.7. В случае если обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантии поставщика на товар предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения контракта в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель-принципал) не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по контракту _____________ (указывается наименование контракта), а именно ______________________ (указываются случаи неисполнения контракта, приведенные в специальной части);

В случае если в специальной части установлено требование о предоставлении поставщиком обеспечения гарантии на товар, банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения гарантии на товар, в случае, если поставщик (принципал) не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя гарантийные обязательства по контракту _____________ (указывается наименование контракта).
2) гарант обязуется выплатить бенефициару любую сумму в пределах размера обеспечения контракта при получении от бенефициара письменного требования об ее уплате с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении либо ненадлежащем исполнении принципалом принятых на себя обязательств;

3) обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от обеспечиваемого гарантией обязательства;

4) принадлежащее бенефициару по настоящей банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу;

5) банковская гарантия вступает в силу с момента вступления в силу контракта и действует до истечения срока, указанного в банковской гарантии.

Срок действия банковской гарантии ограничен календарной датой, указанной в банковской гарантии, рассчитанной в соответствии с требованиями абзаца третьего настоящего пункта. 

Календарная дата окончания срока действия банковской гарантии исчисляется как период, составляющий 30 рабочих дней с даты окончания срока поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), предусмотренного контрактом. В случае, если в специальной части установлено требование о предоставлении поставщиком обеспечения гарантии на товар, календарная дата окончания срока действия банковской гарантии исчисляется как период, составляющий 15 рабочих дней с даты окончания срока исполнения поставщиком обязательств по гарантии.

Действие банковской гарантии прекращается с момента прекращения действия контракта в силу его досрочного расторжения или досрочного прекращения обязательств по иным обстоятельствам.

Безотзывная банковская гарантия, представленная победителем конкурса и не соответствующая вышеуказанным требованиям, обеспечением исполнения контракта не является и уполномоченным лицом заказчика не принимается.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.4.8. В случае если обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантии поставщика на товар предоставляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник размещения заказа, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств на счет, указанный в специальной части.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным документом, на основании которого произведено перечисление средств.

Денежные средства возвращаются поставщику (исполнителю, подрядчику) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, в том числе гарантийных.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом обязательства требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у заказчика.

6.4.9. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантии поставщика на товар в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения участником размещения заказа, с которым заключен контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его условий 

6.4.10. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантии поставщика на товар перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение подрядчиком (поставщиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик (поставщик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей конкурсной документации.

6.5. Проверка заказчиком подписанного победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, проекта контракта и обеспечения контракта. 

Подписание заказчиком проекта контракта

6.5.1. Заказчик в срок не более двух рабочих дней после дня получения 
от победителя конкурса подписанного им проекта контракта в порядке, предусмотренном частью I конкурсной документации, обязан проверить представленные победителем конкурса подписанный проект контракта 
и обеспечение исполнения контракта на соответствие требованиям конкурсной документации.

6.5.2. Представленный победителем конкурса проект контракта должен быть оформлен в следующем порядке:

не содержать внесенных победителем конкурса каких-либо изменений (дополнений);

подписан победителем конкурса.

6.5.3. Представленное победителем конкурса обеспечение исполнения контракта должно полностью соответствовать требованиям, предъявляемым 
к обеспечению исполнения контракта, установленным пунктом 6.4 настоящего раздела части I конкурсной документации.

6.5.4. Контракт может быть заключен заказчиком не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок (в случае признания конкурса несостоявшимся и заключения контракта с единственным участником конкурса) или со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления (в случае заключения контракта с победителем конкурса).

6.5.5. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником конкурса, с которым заключается контракт по итогам настоящего конкурса, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.

6.5.6. Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

В случае если при размещении заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков победитель конкурса не может исполнить заказ в полном объеме и в конкурсной документации предусмотрено право заказчика заключить контракт с несколькими участниками размещения заказа, заказчик вправе заключить контракт с участниками конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены следующие порядковые номера в порядке возрастания, на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации, в объеме, который предложен в таких заявках на участие в конкурсе. Такие участники размещения заказа не вправе отказаться от заключения контракта. При этом цена контракта не может превышать сумму, пропорциональную цене такого контракта в зависимости от количества поставляемого товара, объема услуг, на поставку, оказание которых заключен контракт. Общая цена контрактов, заключенных по итогам размещения заказа на поставку технических средств реабилитации инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению для нужд заказчиков, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в конкурсной документации.

В случае если после завершения проверки заказчиком установлено, что подписанный проект контракта, обеспечение исполнения контракта полностью соответствуют требованиям конкурсной документации, заказчик в срок не более одного рабочего дня после дня завершения проверки с соблюдением требования подпункта 6.5.5 настоящего пункта части I конкурсной документации подписывает проект контракта (при условии, что уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов органом исполнительной власти не приостановлено размещение заказов).

Подписанный контракт должен быть зарегистрирован в Реестре государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке и сроки, установленные  Законом.

Заказчик в срок не позднее одного рабочего дня после дня регистрации контракта в Реестре государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг обязан передать победителю конкурса извещение о подписании контракта и по акту либо по почте заказным письмом с уведомлением о вручении один экземпляр подписанного заказчиком 
и зарегистрированного в Реестре государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг контракта в порядке, установленном частью I конкурсной документации для передачи победителю конкурса составленного проекта контракта.

В случае если было установлено требование обеспечения заявки, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним контракта. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения контракта с победителем конкурса. 

6.5.7. В случае если по итогам проверки заказчиком установлено, что представленные победителем конкурса подписанный проект контракта и(или) обеспечение контракта не соответствуют требованиям конкурсной документации, заказчик в срок не более двух рабочих дней после дня завершения проверки составляет акт о несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и(или) обеспечения исполнения контракта требованиям конкурсной документации (далее – акт).

Акт составляется в двух экземплярах.

Акт подписывается юрисконсультом заказчика и утверждается руководителем заказчика.

Акт хранится заказчиком не менее чем три года.

Заказчик в срок не позднее одного рабочего дня после дня утверждения акта обязан направить победителю конкурса один экземпляр акта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

К акту, который хранится заказчиком, приобщаются документы, подтверждающие направление заказчиком акта и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы), а также оригиналы подписанного проекта контракта и документов об обеспечении исполнения контракта, представленных победителем конкурса.

6.5.8. Победитель конкурса обязан в срок не более трех рабочих дней после дня получения акта устранить все замечания к проекту контракта и(или) документам, подтверждающим полномочия лица на подписание проекта контракта, и(или) обеспечению контракта, изложенные в акте, и представить по акту или направить по почте заказчику исправленные проект контракта и(или) обеспечение исполнения контракта.

Исправленные проект контракта и(или) обеспечение контракта подлежат проверке заказчиком в течение трех рабочих дней после дня получения заказчиком от победителя конкурса подписанного им проекта контракта и(или) обеспечения контракта.

В случае если победителем конкурса проект контракта и(или) обеспечение исполнения контракта полностью приведены в соответствие с конкурсной документацией заказчик подписывает проект контракта и осуществляет иные предусмотренные частью I конкурсной документации действия в порядке, предусмотренном настоящим пунктом частью I конкурсной документации.

6.5.9. В случае если победителем конкурса не представлены исправленные проект контракта и(или) документы, подтверждающие полномочия лица на подписание проекта контракта, и(или) обеспечение исполнения контракта, заказчик в первый рабочий день после истечения срока, установленного подпунктом 6.5.8 части I конкурсной документации 
для представления победителем конкурса исправленных документов, начинает процедуру признания участника конкурса уклонившимся от заключения контракта.

6.5.10. В случае если проект контракта и(или) обеспечение исполнения контракта, повторно представленные победителем конкурса, не приведены в соответствие с конкурсной документацией, заказчик в первый рабочий день после истечения срока, установленного подпунктом 6.5.8 части I конкурсной документации для проверки уполномоченным заказчиком исправленных документов, начинает процедуру признания участника конкурса уклонившимся от заключения контракта.

6.5.11. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

Проверка заказчиком подписанного участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, проекта контракта и обеспечения контракта, подписание заказчиком проекта контракта осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 6.5 части I конкурсной документации.  

6.5.12. Ответственность за проверку заказчиком подписанного участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, проекта контракта и обеспечения контракта, подписание заказчиком проекта контракта несет должностное лицо заказчика, ответственное за работу с проектом контракта. 

 Раздел 7. Признание победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, уклонившимся от заключения контракта. Последствия признания победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер уклонившимся от заключения контракта. Отказ от заключения контракта с победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер

7.1. Признание победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, уклонившимся 

от заключения контракта

7.1.1. Победитель конкурса считается уклонившимся от заключения контракта в следующих случаях:

7.1.1.1. Победитель конкурса, надлежащим образом извещенный 
о признании его победителем конкурса в порядке, установленном частью I конкурсной документации, не явился для получения составленного проекта контракта для подписания.

7.1.1.2. Победитель конкурса, извещенный надлежащим образом о признании его победителем конкурса и получивший составленный проект контракта в порядке и в сроки, установленные частью I конкурсной документации, не передал заказчику подписанный проект контракта и(или) обеспечение исполнения контракта в срок, установленный частью I конкурсной документации, в т.ч. направил заказчику письменное обращение, содержащее сообщение об отказе от заключения контракта или предложение 
о заключении контракта на условиях, не соответствующих заявке победителя конкурса или проекту контракта, размещенному на официальном сайте.

7.1.1.3. Победитель конкурса, извещенный надлежащим образом о признании его победителем конкурса и получивший составленный проект контракта в порядке и в сроки, установленные частью I конкурсной документации, получивший акт о несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и(или) обеспечения исполнения контракта требованиям конкурсной документации, не представил в срок, установленный частью I конкурсной документации, исправленные проект контракта и(или) обеспечение исполнения контракта.

7.1.1.4. Победитель конкурса, извещенный надлежащим образом о признании его победителем конкурса и получивший составленный проект контракта в порядке и в сроки, установленные частью I конкурсной документации, получивший по правилам частью I конкурсной документации акт о несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и (или) обеспечения исполнения контракта требования конкурсной документации, представил в срок, установленный частью I конкурсной документации, исправленные проект контракта и(или) обеспечение исполнения контракта, однако указанный документ (документы) не приведен в соответствие с конкурсной документацией.

7.1.2. Признание победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта в соответствии с подпунктом 7.1.1 части I конкурсной документации оформляется протоколом об отказе от заключения контракта. 

7.1.3. Протокол об отказе от заключения контракта составляется и подписывается заказчиком.

7.1.4. Протокол об отказе от заключения контракта, составляемый в соответствии с подпунктом 7.1.1.1 настоящего пункта части I конкурсной документации, подписывается только при обязательном наличии документов, подтверждающих направление заказчиком извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы).

7.1.5. Протокол об отказе от заключения контракта, составляемый в соответствии с подпунктом 7.1.1.2 настоящего пункта части I конкурсной документации, подписывается только при обязательном наличии всех нижеперечисленных документов:

1) документы, подтверждающие направление заказчиком извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы);

2) один экземпляр составленного заказчиком проекта контракта, переданного победителю конкурса;

3) один экземпляр акта передачи проекта контракта, оформленного в соответствии с частью I конкурсной документации, или документы, подтверждающие направление проекта контракта и экземпляра протокола оценки и сопоставления посредством почтовой связи;

4) копии документов, подтверждающих полномочия представителя победителя конкурса на получение составленного проекта контракта, предусмотренные частью I конкурсной документации (за исключением случая, когда проект контракта и экземпляр протокола оценки и сопоставления направлялись посредством почтовой связи).

7.1.6. Протокол об отказе от заключения контракта, составляемый в соответствии с подпунктом 7.1.1.3 настоящего пункта части I конкурсной документации, подписывается только при обязательном наличии всех нижеперечисленных документов:

1) документы, подтверждающие направление заказчиком извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы);

2) один экземпляр акта передачи проекта контракта, оформленного в соответствии с частью I конкурсной документации, или документы, подтверждающие направление проекта контракта и экземпляра протокола оценки и сопоставления посредством почтовой связи;

3) копии документов, подтверждающих полномочия представителя победителя конкурса на получение составленного проекта контракта, предусмотренные частью I конкурсной документации  (за исключением случая, когда проект контракта и экземпляр протокола оценки и сопоставления направлялись посредством почтовой связи);

4) один экземпляр акта передачи заказчику победителем конкурса подписанного им проекта контракта, оформленного в соответствии с частью I конкурсной документации, или документы, подтверждающие направление победителем подписанного им проекта контракта и обеспечения исполнения контракта посредством почтовой связи;

5) подписанный проект контракта и обеспечение исполнения контракта, представленные победителем конкурса заказчику в соответствии с частью I конкурсной документации;

6) один экземпляр акта о несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и(или) обеспечения исполнения контракта требованиям конкурсной документации, оформленный в соответствии с частью I конкурсной документации;

7) документы, подтверждающие направление заказчиком акта о несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и(или) обеспечения исполнения контракта требованиям конкурсной документации и его получение адресатом (уведомление о вручении).

7. Протокол об отказе от заключения контракта, составляемый в соответствии с подпунктом 7.1.1.4 настоящего пункта части I конкурсной документации, подписывается только при обязательном наличии всех нижеперечисленных документов:

1) документы, подтверждающие направление заказчиком извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы);

2) один экземпляр акта передачи проекта контракта, оформленного 
в соответствии с частью I конкурсной документации, или документы, подтверждающие направление проекта контракта и экземпляра протокола оценки и сопоставления посредством почтовой связи;

3) копии документов, подтверждающих полномочия представителя победителя конкурса на получение составленного проекта контракта, предусмотренные частью I конкурсной документации (за исключением случая, когда проект контракта и экземпляр протокола оценки и сопоставления направлялись посредством почтовой связи);

4) один экземпляр акта передачи  заказчику победителем конкурса подписанного им проекта контракта, оформленного в соответствии с частью I конкурсной документации, или документы, подтверждающие направление победителем подписанного им проекта контракта и обеспечения исполнения контракта посредством почтовой связи;

5) подписанный проект контракта и обеспечение исполнения контракта, представленные победителем конкурса заказчику в соответствии с частью I конкурсной документации;

6) один экземпляр акта о несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и(или) обеспечения исполнения контракта требованиям конкурсной документации, оформленный в соответствии с частью I конкурсной документации;

7) документы, подтверждающие направление заказчиком акта о несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и(или) обеспечения исполнения контракта требованиям конкурсной документации и его получение адресатом (уведомление о вручении);

8) повторный акт передачи заказчику победителем конкурса подписанного им проекта контракта, оформленного в соответствии с частью I конкурсной документации, или документы, подтверждающие направление победителем подписанного им проекта контракта и обеспечения исполнения контракта посредством почтовой связи;

9) исправленные проект контракта и(или) обеспечение исполнения контракта, представленные заказчику победителем конкурса в порядке, установленном частью I конкурсной документации.

7.1.8. Протокол об отказе от заключения контракта составляется в двух экземплярах.

Протокол об отказе от заключения контракта должен содержать сведения о месте, дате и времени его составления, о победителе конкурса, который уклоняется от заключения контракта, подробные сведения о фактах, являющихся основанием для признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

К протоколу об отказе от заключения контракта приобщаются оригиналы документов, подтверждающие факты, являющиеся основанием для признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта, предусмотренные настоящим разделом части I конкурсной документации.

Протокол об отказе от заключения контракта хранится не менее чем три года.

7.1.9. В случае если в соответствии с настоящим разделом части I конкурсной документации имеются основания для признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта, протокол об отказе от заключения контракта составляется и подписывается заказчиком в срок не позднее одного рабочего дня, следующего после дня возникновения оснований для признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта.

Протокол об отказе от заключения контракта подписывается руководителем юридической службы (юрисконсультом) заказчика (в случае его наличия), должностным лицом заказчика, ответственным за работу с проектом контракта, руководителем структурного подразделения, ответственного за размещение государственного заказа Санкт-Петербурга, 
и руководителем заказчика или лицом, исполняющим его обязанности.

7.1.10. Признание победителя конкурса, участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, уклонившимся от заключения контракта осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 7.1 части I конкурсной документации.  

7.1.11. Изменение порядка признания победителя конкурса уклонившимся от заключении контракта, установленного настоящим разделом части I конкурсной документации не допускается.

7.1.12. Ответственность за соблюдение порядка признания победителя конкурса, участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, уклонившимся от заключения контракта несет руководитель заказчика.

7.2. Последствия признания победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, уклонившимся 

от заключения контракта

7.2.1. Один экземпляр подписанного заказчиком протокола об отказе 
от заключения контракта заказчик в срок не позднее одного рабочего дня после дня подписания протокола об отказе от заключения контракта обязан направить победителю конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

К протоколу об отказе от заключения контракта, который хранится заказчиком, приобщаются документы, подтверждающие направление протокола об отказе от заключения контракта и его получение адресатом (уведомление о вручении).

7.2.2. Протокол об отказе от заключения контракта подлежит обязательному размещению на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

7.2.3. В случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта денежные средства, внесенные победителем конкурса в качестве обеспечения заявки, заказчиком победителю конкурса не возвращаются и перечисляются в доход бюджета Санкт-Петербурга.

Заказчик принимает решение об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки победителем конкурса, признанным уклонившимся от заключения контракта, в доход бюджета Санкт-Петербурга не ранее чем через пять рабочих дней и не позднее чем через десять рабочих дней со дня размещения протокола об отказе от заключения контракта на официальном сайте.

Решение об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки победителем конкурса, в доход бюджета Санкт-Петербурга оформляется правовым актом уполномоченного органа или заказчика.

7.2.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся в порядке, установленном частью I конкурсной документации, заказчик в срок не позднее одного рабочего дня после дня подписания протокола об отказе от заключения контракта обязан начать процедуру заключения контракта с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

Заключение контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

Участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения контракта, в порядке и по основаниям, установленным частью I конкурсной документации для признания уклонившимся от заключения контракта победителя конкурса.

В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в качестве обеспечения заявки, заказчиком данному лицу не возвращаются 
и перечисляются в доход бюджета Санкт-Петербурга в порядке и срок, установленными в настоящем разделе части I конкурсной документации.

7.2.5. В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, или участника, признанного единственным участником конкурса, от заключения контракта конкурс считается несостоявшимся.

7.3. Отказ от заключения контракта с победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер

7.3.1. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный 
для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем конкурса в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников – юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 Закона;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным 
по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.3.2. В случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта заказчик обязан отказаться от заключения контракта с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер на основании установления фактов, перечисленных в подпункте 7.3.1 части I конкурсной документации.

7.3.3 Документами, подтверждающими факты, являющиеся основанием для отказа от заключения контракта в соответствии с частью 3 статьи 9 Закона, являются официальные документы арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы и иных государственных органов 
в соответствии с их полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации.

7.3.4. Решение об отказе от заключения контракта с победителем конкурса принимается заказчиком в соответствии с Законом.

7.3.5. В случае отказа от заключения контракта с победителем конкурса, с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных подпунктом 7.3.1 настоящего пункта части I конкурсной документации составляется протокол об отказе от заключения контракта.

Протокол об отказе от заключения контракта составляется в двух экземплярах.

Протокол об отказе от заключения контракта должен содержать сведения о месте, дате и времени его составления, о победителе конкурса, об участнике конкурса, заявке которого присвоен второй номер, с которым заказчик отказывается от заключения контракта, подробные сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 

К протоколу об отказе от заключения контракта приобщаются оригиналы документов, подтверждающие факты, являющиеся основанием для отказа от заключения контракта с победителем конкурса, предусмотренные настоящим разделом части I конкурсной документации.

Протокол об отказе от заключения контракта хранится не менее чем три года. 

Протокол об отказе от заключения контракта подписывается руководителем юридической службы (юрисконсультом) заказчика (в случае его наличия), должностным лицом заказчика, ответственным за работу с проектом контракта, руководителем структурного подразделения, ответственного за размещение государственного заказа Санкт-Петербурга, 
руководителем заказчика или лицом, исполняющим его обязанности.

7.3.6. Один экземпляр подписанного заказчиком протокола об отказе от заключения контракта заказчик в срок не позднее одного рабочего дня после дня подписания протокола об отказе от заключения контракта обязан направить победителю конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

К протоколу об отказе от заключения контракта, который хранится заказчиком, приобщаются документы, подтверждающие направление протокола об отказе от заключения контракта и его получение адресатом (уведомление о вручении).

7.3.7. Протокол об отказе от заключения контракта подлежит обязательному размещению на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Раздел 8. Изменение условий контракта

8.1. Изменение предусмотренных контрактом количества товаров, 

объема работ, услуг

8.1.1. Заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, на выполнение аварийно-спасательных работ, реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов, на оказание медицинских, аудиторских услуг вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем таких работ, услуг при изменении потребности в таких работах, услугах, на выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с такими работами, услугами, предусмотренными контрактом.

8.1.2. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

8.1.3 При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым в соответствии с настоящим Законом заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если такое право заказчика предусмотрено конкурсной документацией. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником конкурса, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении.

8.2. Перемена лиц при исполнении контракта

8.2.1. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.2.2. В случае перемены заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

8.3. Поставка товара с функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) отличными, от указанных в контракте

8.3.1. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе принять товар, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте. 

8.3.2. В случае, если при исполнении контракта поставляется товар качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в контракте, то в Реестре государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, вносятся сведения об изменениях контракта с указанием измененных условий контракта.

Раздел 9. Особенности размещения заказа

путем проведения открытого конкурса на право заключить контракт 
на создание произведения литературы или искусства, исполнения, 

на финансирование проката или показа национального фильма

При проведении конкурса на создание произведений литературы и искусства применяются положения части I конкурсной документации с учетом положений настоящего раздела, которые не распространяются на случаи размещения заказа на выполнение работ по созданию программ для ЭВМ и баз данных.

9.1. Перечень произведений литературы и искусства, размещение заказа на создание которых осуществляется путем проведения конкурса

9.1.1. В соответствии с настоящим разделом части I конкурсной документации путем проведения конкурса осуществляется размещение заказа на создание и (или) исполнение следующих произведений литературы и искусства:

1) литературные произведения, за исключением программ для ЭВМ;

2) драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения;

3) хореографические произведения и пантомимы;

4) музыкальные произведения с текстом или без текста;

5) аудиовизуальные произведения;

6) произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства;

7) произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства;

8) архитектурные проекты, проекты произведений градостроительства, садово-паркового искусства;

Под архитектурным проектом, проектом произведения градостроительства, садово-паркового искусства понимаются внешний и внутренний облик объекта, его пространственная, планировочная и функциональная организация, зафиксированные в виде схем или макетов либо описанные иным способом, за исключением проектной документации.

9) фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии;

10) производные произведения;

11) составные произведения (за исключением баз данных), представляющие собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

9.2. Приглашение принять участие в открытом конкурсе 

Заказчик, уполномоченный орган кроме размещения извещения 
и конкурсной документации в порядке, предусмотренном разделом 2 части I конкурсной документации, вправе направить приглашения принять участие 
в открытом конкурсе лицам, которые способны создать произведения литературы и искусства, исполнения, являющиеся предметом контракта. При этом лица, которым направлены указанные приглашения, принимают участие в конкурсе на условиях, равных условиям иных участников размещения заказа.

9.3. Требования к составу заявки 

Заявка на участие в конкурсе наряду с документами, предусмотренными  подпунктом 3.4.1.1, частями а) и б) подпункта 3.4.1.3 части I конкурсной документации, должна содержать описание произведения литературы или искусства, исполнения, национального фильма, создание которых либо финансирование проката или показа которого является предметом контракта, в случае если требование к описанию такого произведения, исполнения, национального фильма предусмотрено конкурсной документацией.

9.4. Порядок подачи, изменения и отзыв заявки

9.4.1. В случае, если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, исполнения, являющееся предметом контракта, совместным творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку на участие в конкурсе и считаются одним участником размещения заказа.

9.4.2. Прием заявок прекращается не ранее чем за день до дня вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

9.4.3. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе изменить эту заявку в любое время до дня окончания приема заявок или отозвать ее 
до времени вскрытия комиссией заказчика, уполномоченного органа конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам.

9.5. Порядок вскрытия и  рассмотрения заявок 

9.5.1. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками 
на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, которые поступили заказчику, в уполномоченный орган в срок, установленный 
в специальной части и в порядке, определенном пунктом 4.3 части I конкурсной документации.

9.5.2. Конкурсная комиссия заказчика, уполномоченного органа рассматривает заявки, а также предоставленные проекты произведений литературы или искусства, кинопроекты, демонстрации части исполнений, если требование предоставления таких проектов произведений литературы или искусства, кинопроектов, демонстрации части исполнения установлено 
в специальной части, на их соответствие и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией. 

9.5.3. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается или открывается доступ к поданной в форме электронного документа заявке и указанная заявка, а также предоставленный проект произведения литературы или искусства, кинопроект, демонстрация части исполнения, если требование предоставления таких проекта, кинопроекта, демонстрации части исполнения установлено в специальной части, рассматриваются в порядке, установленном подпунктом 9.5.2 и пунктом 9.6 части I конкурсной документации.
В случае, если указанная заявка и проект произведения литературы или искусства, кинопроект, демонстрация части исполнения соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, то проект контракта передается в порядке, установленном подпунктом 9.5.4  части I конкурсной документации.
9.5.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе вправе передать такому участнику конкурса проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных таким участником в заявке на участие 
в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации. 

При этом контракт заключается на условиях и по цене контракта, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе отказаться от заключения контракта.

9.6. Порядок оценки и сопоставления и рассмотрения заявок предоставленных проектов произведений литературы или искусства, кинопроектов, демонстрации части исполнения

9.6.1. Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией заказчика, уполномоченного органа  в целях выявления лучших условий исполнения контракта в соответствии с критериями, которые установлены конкурсной документацией. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать шестьдесят дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

9.6.2. Заказчик, уполномоченный орган вправе установить следующие критерии оценки:

художественная и культурная значимость произведения литературы или искусства, исполнения, национального фильма, создание которых либо финансирование проката или показа которого является предметом контракта;

качественные характеристики произведения литературы или искусства, качество исполнения;

сроки создания произведения литературы или искусства, сроки и место создания исполнения;

квалификация участников конкурса, опыт работы в соответствующей области литературы или искусства;

цена контракта.

9.6.3. Не допускается использование иных, за исключением, предусмотренных подпунктом 9.6.2 части I конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

9.6.4. Совокупная значимость критериев оценки, указанных 
в подпункте 9.6.2 части I конкурсной документации не может составлять более сорока пяти процентов.

9.6.5. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией заказчика, уполномоченного органа  каждой заявке относительно других заявок по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. 

Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

 В случае, если в конкурсной документации предусмотрено право заказчика заключить контракты на создание произведений литературы или искусства с несколькими участниками размещения заказа, конкурсная комиссия заказчика, уполномоченного органа  вправе присвоить первый номер нескольким заявкам. При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать число произведений литературы или искусства, на создание которых осуществляется размещение заказа.

9.7. Последствия признания открытого конкурса несостоявшимся

В случае, если открытый конкурс признан несостоявшимся и контракт 
не заключен с единственным участником конкурса либо с участником размещения заказа, который подал единственную заявку (при наличии таких участников), заказчик вправе объявить о проведении повторного конкурса. При этом заказчик вправе изменить условия конкурса.

ЧАСТЬ 2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта (лота)
1. Предметом настоящего конкурса является право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга по разработке проектной документации строительства второго наклонного хода станции «Балтийская» для государственных нужд Санкт-Петербурга.

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 83 977 317,90 рублей.

2. Содержание и состав конкурсной документации 

Конкурсная документация для настоящего конкурса  включает в себя:

1) часть I конкурсной документации: общая часть (далее - часть I)

2) часть II конкурсной документации: (далее – специальная часть), состоящая из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения;

3) часть III конкурсной документации – (далее - техническое задание);

4) часть IV конкурсной документации: проект контракта (далее - проект контракта). 
3. Сведения об уполномоченном органе, заказчике
1. Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.
1) место нахождения и почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 16.

2) банковские реквизиты: ИНН 7842304108, КПП 783801001, р/с 40302810802000000794 в СФ ОАО «СМП БАНК» в г. Санкт-Петербурге, к/с 30101810700000000783, БИК 044030783 .
3) контактное лицо: Мелехина Варвара Юрьевна,
4) контактный телефон/факс: 417-50-19
5) адрес электронной почты: orgtorg@gz-spb.ru.
2. Заказчик Санкт-Петербурга: 

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

1) место нахождения и почтовый адрес: 191023, Санкт-Петербург, Караванная ул., д. 9, литера А. 

2) банковские реквизиты: ИНН 7830001853, КПП 784101001, ОГРН 1037843037935, Лицевой счет в Комитете финансов 0080000, ОКПО 00086929, ОКВЭД 75.11.21.

3) контактное лицо: Панеева Ирина Николаевна, 

4) контактный тел./факс 576-12-45, 

5) адрес электронной почты: goszakaz@krti.gov.spb.ru.

3. Заказчик, ответственный за составление и передачу проекта контракта участнику конкурса, с которым в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть заключен контракт (далее – Заказчик): Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен».

1) место нахождения и почтовый адрес: 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д. 28.

2) банковские реквизиты: ИНН 7830000970, КПП 783450001, ОГРН 1027810223407,
 Р/с 40602810632000010474 в Коммерческом департаменте ОАО «Банк «Санкт-Петербург», К/с 30101810900000000790, БИК 044030790, ОКПО 03222055, ОКВЭД 60.21.23

3) уполномоченное лицо Заказчика, ответственное за работу с проектом контракта: инженер технического отдела службы капитального строительства Бараненков Максим Сергеевич, 

4) контактный телефон 301-98-11 (доб.22-28).

3. Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является Комиссия уполномоченного органа по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга.
4. Требования к участникам, установленные в соответствии с подпунктом 1.6 части I и статьей 11 Закона 
1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса:
1.1. Наличие выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах (статья 48.1 Градостроительный кодекс РФ)):
1. Работы в составе инженерно-геодезических изысканий.

1.1. Создание опорных геодезических сетей.

1.2. Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природными процессами.

1.3. Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабах 1:200 - 1:5000, в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

2. Работы в составе инженерно-геологических изысканий.

2.2. Проходка горных выработок с их опробованием, лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химических свойств проб подземных вод.

2.4. Гидрогеологические исследования.

2.5. Инженерно-геофизические исследования.

4. Работы в составе инженерно-экологических изысканий.

4.1. Инженерно-экологическая съемка территории.

4.2. Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения.

4.3. Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды.

4.4. Исследования и оценка физических воздействий и радиационной обстановки на территории.

5. Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий

5.6 Геотехнический контроль строительства зданий, сооружений и прилегающих территорий.

Требование установлено частью 2 статьи 47. Градостроительного кодекса Российской Федерации (Опубликован: Российская газета, № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 30.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16), «Парламентская газета» №5-6, 14.01.2005)».
1.2. Наличие выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в том числе на особо опасных и технически сложных объектах (статья 48.1 Градостроительный кодекс РФ)): 

13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
Требование установлено частями 4, 5 статьи 48, частью 1.1 статьи 55.8, частью 6 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Опубликован: Российская газета, № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 30.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16), «Парламентская газета» №5-6, 14.01.2005)».
Стоимость работ на право заключить государственный контракт по осуществлению организации подготовки проектной документации объекта капитального строительства, указанная в свидетельстве СРО, должна соответствовать требованиям части 6 статьи 55.16 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и быть не менее цены контракта, предложенной участником конкурса.
1.3. Наличие действующей лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Требование установлено статьями 9 и 27 Федерального закона от 21.07.1993г. №5485-1 «О государственной тайне» (в редакции от 08.11.2011г.) (Опубликован: «Российская газета», № 182, 21.09.1993г., «Собрание законодательства РФ» 13.10.1997г., №41, стр. 8220-8235, «Российские вести», №189, 30.09.1993г.); пунктом 42 «Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», утвержденного Указом Президента РФ от 30.11.1995г. № 1203  «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (ред. от 19.03.2013г.) (Опубликован: «Собрание законодательства РФ» 04.12.1995г. № 49, ст. 4775); пунктами 1, 2 и 8 «Положения о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995г. № 333  (в редакции от 05.05.2012г.) (Опубликовано: «Собрание законодательства РФ», 24.04.1995г., № 17, ст. 1540).

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.
1.4. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.
5. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки (обеспечение заявки) 

1. Участник представляет обеспечение заявки в размере 4 198 865,00 руб. 
2. Участник перечисляет сумму указанную в подпункте 1 пункта 5 специальной части, на счет:

Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга ИНН 7842304108,КПП 783801001, р/с 40302810802000000794 в СФ ОАО «СМП БАНК» в г. Санкт-Петербург, к/с 30101810700000000783, БИК 044030783 получатель – Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.
В платежном документе в поле «назначение платежа» указывается следующее: «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ (указывается номер извещения) 001.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе (наименование предмета конкурса).
6. Требование обеспечения исполнения контракта 

1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение исполнения контракта в сроки и порядке, установленном частью I и настоящим пунктом  специальной части, в размере 16 795 463,58 руб. 
2. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в виде залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в подпункте 1 пункта 6 специальной части, на счет Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга: текущий счет 40302810100000000029 в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», к/счет 30101810500000000705, БИК 044030705, ОКПО 00086929, ОКАТО 40298561000, ИНН 7830001853, КПП 784101001.

3. Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия исполнения гарантом своих обязательств:

а) если принципал не выполнил предусмотренные контрактом обязательства при выполнении работ;

б) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненных работах;

в) если принципал некачественно выполнил работы, предусмотренные контрактом.
7. Документы, входящие в состав заявки 

Заявка, представленная участником, должна содержать следующие документы:

1. Опись входящих в состав заявки документов (по форме приложения № 1 к специальной части);

2. Документы, подтверждающие правовой статус участника, полномочия лица на осуществление действий от имени участника, предусмотренные подпунктами «б», «в», «д», «е» пункта 1 части 3 статьи 25 Закона и частью I;
3. Форма «Конкурсное предложение» (по форме приложения № 2 к специальной части);

4. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки;

5. Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям, установленным пунктом 4 специальной части:

– копия выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к соответствующим видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

– копия выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к соответствующим видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

– копия действующей лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

6. Форма «Предложение о качестве работ» (по форме приложения № 3 к специальной части);

7. Форма «Квалификация участника конкурса» (по форме приложения 
№ 4 к специальной части) с приложением копий документов, подтверждающие квалификацию участника.

8. Место, даты начала и окончания срока подачи заявок

1. Местом подачи участниками заявок является: 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.16.
2. Дата начала подачи заявок «24»  июня  2013 года.

3. Дата окончания подачи заявок «25»  июля 2013 года.

9. Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений  конкурсной документации
1. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации «21» июня 2013 года.
2. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации «18»  июля  2013 года.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам

1. Местом вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам является: 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.16, к.106 (конференц-зал).
2. Дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам «25» июля 2013 года 11час. 00 мин.
11. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок 

При оценке заявок применяется следующая балльная система с учетом следующих показателей (критериев):

Таблица № 1

	Номер критерия оценки заявок
	Наименование критерия оценки заявок
	Значимость критериев

	1.
	Цена контракта 
	80%

	2.
	Квалификация участника конкурса 
	20%


1. Специальная часть определяет порядок оценки заявок на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации, в соответствии с Законом и Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 722 «Об утверждении Правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» (далее - Правила).

2. Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Для осуществления расчетов используются следующие обозначения:

Ка- значимость критерия «Цена контракта» (показатель значимости 80%, (0,80));

Кс - значимость критерия «Квалификация участника конкурса» (показатель значимости 20%, (0,20)).

3. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации, в соответствии с Законом и Правилами.

4. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в конкурсной документации, составляет 100 процентов.

5. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость.

6. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.

Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

7. Оценка по критерию «Цена контракта».

7.1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена контракта», определяется по формуле:

                                    A    - A

                                     max    i

                          Ra  = --------- x 100,

                              i            A

                                              max

    где:

    Ra  -   рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

        i

    A - начальная (максимальная) цена  контракта, установленная в конкурсной документации

       max

    A -  предложение  i-го участника конкурса по цене контракта.

      i
Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «Цена контракта» лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

8. Оценка по критерию «Квалификация участника конкурса».

8.1. По критерию «Квалификация участника конкурса» оценивается наличие у участника опыта выполнения работ по предмету конкурса на объектах капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (метрополитенов).

8.2. Для подтверждения критерия «Квалификация участника конкурса» участник предоставляет сведения о стоимости выполненных за последние 3 (Три) года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по предмету конкурса на объектах капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (метрополитенов), представленных по форме «Квалификация участника конкурса» (Приложение № 4 к специальной части), копии соответствующих договоров (контрактов) за последние 3 (Три) года, предшествующие дате окончания срока подачи заявки на участие в конкурсе и копии оформленных Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) по этим договорам  (контрактам) на общую сумму не менее 10% начальной (максимальной) цены контракта. При этом учитываются договора (контракты) стоимость каждого из которых составляет не менее, чем 5% начальной (максимальной) цены контракта настоящего конкурса. Количество предоставленных участником договоров (контрактов) не ограничивается. 

8.3. Критерий «Квалификация участника конкурса» по i-й заявке определяется по формуле:

Сi = 100 * К
где:

Сi - значение  в баллах, определенное по i-й заявке на участие в конкурсе по  критерию «Квалификация участника конкурса»; 

К – коэффициент отклонения по критерию «Квалификация участника конкурса».

Коэффициент отклонения (К) по критерию «Квалификация участника конкурса» будет установлен по формуле:

К = Qi/Qmax;

где: 

Qmax - максимальная стоимость выполненных за последние три года, предшествующих  дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по предмету конкурса, представленная по заявкам, поступившим на конкурс, руб.;

Qi - стоимость выполненных за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по предмету конкурса, представленная по i-ой заявке, руб. 

8.4. В случае непредставления участником конкурса документов, подтверждающих информацию, указанную в форме, или предоставления документов, не соответствующих по цене требованиям конкурсной документации, заявке участника по критерию «Квалификация участника конкурса» присуждается  0 (ноль) баллов.

Не представление участником конкурса документов, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе. 

Стоимость, указанная участником в форме «Квалификация участника конкурса» и стоимость в копиях оформленных Справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), должны быть идентичными. 

8.5. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Квалификация участника конкурса», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «Квалификация участника конкурса» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по квалификации участника конкурса.

9. Итоговый рейтинг каждой заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженному на их значимость.

По результатам расчета итогового рейтинга, каждой заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта. 

10. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, набрав наибольшее количество баллов и заявке которого присвоен первый номер.

12. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство товаров, работ, оказание услуг учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов
Требования не установлены.
13. Порядок описания участниками выполняемых работ, являющихся предметом конкурса, их количественных и качественных характеристик
В случае если предлагаемые участником размещения заказа технические (технологические) решения, соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы «Предложение о качестве работ» указывает следующее: «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании». Графы 1, 2 формы «Предложение о качестве работ» в этом случае участником не заполняются.

В случае если участник предлагает использовать при выполнении работ отличные от поименованных в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование), то в графе 3 формы «Предложение о качестве работ» участником должны быть указаны технические, качественные и иные характеристики, позволяющие определить их соответствие потребностям заказчика. В графе 2 формы «Предложение 
о качестве работ» указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания и/или позиции соответствующих приложений технического задания.

В случае если участник предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ, в графе 3 формы «Предложение о качестве работ» участником указываются соответствующие характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить соответствие выполняемых работ качественным потребностям заказчика (по показателям, указанным в техническом задании). В графе 2 формы «Предложение о качестве работ» указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания и/или позиции соответствующих приложений технического задания.  

После описания предлагаемых изменений (по отдельным позициям технического задания в части использования материалов, комплектующих, оборудования и/или технических,  технологических решений), участник в графе 3 формы «Предложение о качестве работ» указывает следующее: «Работы, за исключением вышеуказанных позиций, будут выполнены в полном соответствии со всеми требованиями технического задания»
Приложение № 1 к специальной части
ОПИСЬ

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ ДОКУМЕНТОВ

Участник подтверждает, что для участия в конкурсе (лоте) (наименование конкурса, наименование и номер лота указываются участником) участником в составе заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов 
	Номер листа

	
	
	

	
	
	


--------------------------------

Участник должен перечислить все входящие в состав заявки документы, указать номер листа и количество листов. Опись подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником описи не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Приложение № 2 к специальной части
ФОРМА «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
для участия в конкурсе на право заключения государственного контракта

Санкт-Петербурга по разработке проектной документации строительства второго наклонного хода станции «Балтийская» для государственных нужд Санкт-Петербурга.

1. Участник (для юридического лица):

	1.1. Сведения об организационно-правовой форме  юридического лица  
и фирменном наименовании (наименовании) юридического лица 

	

	1.2. Почтовый  адрес  (оглашается  на  процедуре   вскрытия заявок)                                                     
	

	1.3. Место нахождения                                       
	

	1.4. Контактный телефон (факс)                              
	


1. Участник (для физического лица):

	1.1. Фамилия, имя, отчество                                 
	

	1.2. Паспортные данные                                      
	

	1.3. Сведения о месте жительства                            
	

	1.4. Контактный телефон (факс)                              
	


2. Условия исполнения государственного контракта Санкт-Петербурга, предлагаемые участником:
	№ п/п
	Наименование показателя критерия оценки заявок
	Единица измерения
	Значение (все значения указываются цифрами) 

	1
	2
	3
	4

	1
	Цена контракта, в том числе налог на добавленную стоимость  
	российский рубль
	_________, в том числе налог на добавленную стоимость ________

	2
	Квалификация участника конкурса 
	российский рубль
	


3. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»:

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Обеспечение заявки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет (участником указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявки) 

Форма подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником формы не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
Приложение № 3 к специальной части
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О КАЧЕСТВЕ РАБОТ 

Наименование конкурса___________________________________________

	№п/п
	Ссылка на пункты   технического задания  и/или позиции соответствующих приложений технического задания, по которым участник предлагает отличные технические    (технологические) решения и/или    эквивалентные    материалы      (комплектующие 
и оборудование)   
	Подробное описание, предлагаемых участником технических (технологических)  решений, а также характеристик материалов (комплектующих 
и оборудования) с указанием их наименований,  используемых участником при выполнении работ 

	1
	2
	3

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


Примечание:
Порядок заполнения формы указан в пункте 13 специальной части 

--------------------------------

Форма представляется на бумажном носителе. Форма подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником формы не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Приложение № 4 к специальной части

Форма «КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСА» 
Наименование конкурса__________________

	№ п/п 
	Наименование контракта (договора)

с указанием вида работ  
	Дата заключения договора
	Дата окончания договора
	Стоимость, указанная в Справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), руб. *

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Итого:
	
	
	


Приложение:

1. Копии договоров (контрактов) на ___ листах.

2. Копии оформленных Справок о стоимости выполненных работ и затрат  (форма 
№ КС-3) на ______ листах.
Форма  «Квалификация участника конкурса» заполняется исходя из заявленных участником сведений о стоимости выполнения за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, выполнения работ по предмету конкурса на объектах капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (метрополитенов) и подтвержденных представленными в составе заявки копиями заключенных контрактов (договоров) и копиями оформленных Справок о стоимости выполненных работ и затрат  (форма № КС-3).
.
Стоимость, указанная участником в форме «Квалификация участника конкурса» и стоимость в копиях оформленных Справок о стоимости выполненных работ и затрат  (форма № КС-3) должны быть идентичными.

Примечание: 

* В графе 5 участник указывает стоимость выполненных работ, определяемую по Справкам о стоимости выполненных работ и затрат  (форма № КС-3) за последние три года, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
--------------------------------

Форма представляется на бумажном носителе. Форма подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником формы не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.
Приложение № 5 к специальной части 
ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ

НА ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВКИ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

Место составления

(например, г. Санкт-Петербург)

Дата выдачи

Настоящей доверенностью ________ (наименование, организационно-правовая форма, местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество, место жительства участника - физического лица, 
в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _____________ (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О.), действующего на основании _____________ (устава, положения 
и т.п.), уполномочивает ___________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, в том числе подписывать заявку 
на участие в конкурсе (наименование и номер лота) на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование конкурса (наименование и номер лота) в соответствии 
с наименованием конкурса (наименование и номер лота), указанным 
в специальной части).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ____________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность) _____________ удостоверяю.

Подпись руководителя участника 
размещения заказа 







Ф.И.О.
Часть III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Раздел 1. Общие требования

1. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП), соответствующие предмету конкурса – 7421020, 7421074.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ.

1. Целью выполнения работ является: разработка проектной документации строительства второго наклонного хода ст. «Балтийская».

2. Основанием для выполнения работ являются:

2.1. «Концепция развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года», одобренная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 января 2008 года №44.

2.2. Адресная инвестиционная программа на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (Приложение № 22 к Закону Санкт-Петербурга от 28.11.2012 №654-110 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»).

2.3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 836 «Об отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011–2015 годы с перспективой до 2025 года».
3. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ метрополитен является особо опасным, технически сложным объектом (статья 48.1 Градостроительный кодекс РФ). 

3. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга

1. Источник финансирования государственного заказа Санкт-Петербурга: бюджет Санкт-Петербурга на 2013 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2012 №654-110 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»), целевая статья 3380045 «Расходы на капитальные вложения по отрасли «Транспорт» в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», код раздела 0408, код вида расходов 003, ОСГУ 226 «Прочие работы и услуги». 

2. Лимит финансирования на 2013 год – 42 887 000,00 руб.
4. Форма, сроки и порядок оплаты работ.
1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями. 

2. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном казначейской системой исполнения бюджета Санкт-Петербурга, и осуществляется за счет статей расходов 0408/3380045/226 в пределах лимита финансирования, предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 654-110 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Оплата принятых работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поступления денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга 
3. Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования работ.

5. Место, условия и сроки выполнения работ.
1. Местом выполнения работ (местом строительства) является: Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, участок южнее пересечения набережной Обводного канала и Варшавского проезда.

2. Начало выполнения работ: со дня, следующего за днем регистрации государственного контракта в Реестре государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Работа выполняется в 3 (три) этапа в соответствии с приведенным графиком:

	№ этапа
	Наименование работ 
	Период выполнения работ по этапу 

	1.
	Инженерно-геологические изыскания
	со дня, следующего за днем регистрации государственного контракта в Реестре государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по 10.12.2013г.

	
	Инженерно-экологические изыскания
	

	
	Инженерно-геодезические изыскания
	

	
	Создание планово-опорной геодезической сети  
	

	
	Геофизические изыскательские работы (СШП зондирование)
	

	
	Основные проектные решения (генеральные планы строительных площадок с координатами поворотных точек стройплощадок и объектов капитального строительства, общеувязочный чертеж станции с вестибюлем №2 (трасса), решения по вестибюлю и блоку служебных помещений, схема земельного участка (М1:2000), исходные данные для запроса технических условий энергоснабжающих организаций (Ленэнерго, Водоканал), исходные данные для запроса технических условий ГО и ЧС, основные технологические, конструктивные и объёмно-планировочные решения, основные решения по ПОС, общесетевой расчет пассажиропотоков по схеме линий, анализ пассажирских потоков) 
	

	2.
	Выпуск проектно-сметной  документации в полном объеме с учетом  Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 и Постановления Правительства РФ от 07 декабря 2010 г. N 1006 
	с 10.12.2013г. по 18.07.2014г.

	3.
	Прохождение всех предусмотренных законодательством государственных экспертиз и получение положительных заключений по ним.  
	с 18.07.2014г. по 10.12.2014г.


6. Порядок обоснования формирования начальной (максимальной) цены контракта. 

Порядок формирования цены контракта 
1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) определена Сводной сметой на проектные и изыскательские работы строительства второго наклонного хода станции «Балтийская» (Приложение №1 к техническому заданию), сформированной на основании сметной документации Заказчика по разработке проектной документации строительства второго наклонного хода станции «Балтийская», а именно:

· Смета №1 на инженерно-геологические изыскания;
· Смета №2 на инженерно-экологические изыскания;

· Смета №3 на инженерно- геодезические изыскания;

· Смета №4 на создание планово-опорной геодезической сети;

· Смета №5 на геофизические изыскательские работы (СШП зондирование);

· Смета №6 на проектные работы (стадия «ПД».
(Приложения с №1 по №6 к Сводной смете на проектные и изыскательские работы).
Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего технического задания.
Сметы составлены на основании следующих документов:

· Локальные сметы №1 и №2 (п. 1-37) составлены с применением Справочника базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства 1999г., рекомендованный к применению письмом Госстроя РФ от 22 июня 1998 г. N 9-4/84 (номер и дата включения в Реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов  капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (далее - Реестр) - №8 от 15.12.2009). Локальная смета №2 (п. 38-56) составлена в соответствии с расчетом по расценкам следующих ведомственных структур: Российский геоэкологический центр (РГЭЦ); ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометерологии и мониторингу окружающей среды», ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемологии №122», Аналитическая лаборатория экологии и токсикологии – АНАЛЭКТ.

· Локальная смета №3 и №4 составлены на основании Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания» М.2004 г., принятого Постановлением Госстроя России от 23.12.2003 № 213 (номер и дата включения в Реестр - №112 от 15.12.2009);
· Локальная смета №5 на основании Сборника цен на изыскательские работы для капитального строительства. Глава 16 «Геофизические работы», принятого  Письмом Госстроя СССР от 16.07.1981  № 121 (номер и дата включения в Реестр - №105 от 15.12.2009);
· Локальная смета №6 (п. 1-30) составлена с применением:
· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Метрополитены" М. 2004 г., введенным в действие письмом Росстроя от 07.05.2004 № АП-2642/10121 (номер и дата включения в Реестр - №69 от 15.12.2009);
· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты горнорудной промышленности". М 2004г., введенным в действие письмом Росстроя от 08.06.2004 № АП-3030/06 (номер и дата включения в Реестр - №22 от 15.12.2009);  

· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты". М 2004г., введенным в действие письмом Росстроя о введении в действие от 07.05.2004 № АП-2642/10 (номер и дата включения в Реестр - №85 от 15.12.2009);  

· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
"Объекты связи" М. 2010 г., утвержденного Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 № 260 "Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве". Вводится в действе с 18.11.2010  (номер и дата включения в Реестр - №132 от 15.10.2010);  

· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства
"Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения" М. 2006 г., введенным в действие письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02  (номер и дата включения в Реестр - №81 от 15.12.2009);  

· Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Объекты нефтедобывающей промышленности". М 2006 г., введенным в действие письмом  Росстроя от 07.05.2004 № АП-2642/10  (номер и дата включения в Реестр - №16 от 15.12.2009);  

· Локальная смета №6 (п. 30-31) составлена на основании расчетов по объектам аналогам (см. приложение к ТЗ «Обоснование основных ценообразующих факторов»);
· Приложение №1 к Локальной смете №6 составлено на основании Справочника базовых цен на проектные работы для строительства
"Объекты связи" М. 2010 г., утвержденного Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.05.2010 № 260 "Об утверждении Справочников базовых цен на проектные работы в строительстве". Вводится в действе с 18.11.2010  (номер и дата включения в Реестр - №132 от 15.10.2010);
Также при расчетах стоимости разработки проектной документации для строительства применены Методические указания по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства, утвержденные приказом Министерством регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620 (далее - МУ к СБЦ 2010);
Для пересчета из базисного уровня цен в уровень цен I квартала 2013 года в локальных сметах применены индексы изменения стоимости проектных и изыскательстких работ в соответствии с приложением №3 к письму Минрегиона России от 12.02.2013г  №1951-ВТ/10.

2. Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого Заказчиком расчета начальной (максимальной) цены с учетом налогов и других обязательных платежей.

3. Цена за единицу объема рассчитывается как начальная (максимальная) цена единицы объема работ, указанная  Заказчиком в техническом задании, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.
Раздел 2. Требования к работам, являющимся

предметом конкурса

7. Требования к качеству и безопасности работ, 

к их количественным (объему) и техническим  характеристикам

7.1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ.
1. В рамках предмета конкурса необходимо выполнить работы в объеме, предусмотренном настоящим техническим заданием, Приложением №1 - Сводная смета на проектные и изыскательские работы строительства второго наклонного хода станции «Балтийская» (далее - Сводная смета на проектные и изыскательские работы), сметной документацией Заказчика - Приложениями с №1 по №6 к Сводной смете на проектные и изыскательские работы:

· Смета №1 на инженерно-геологические изыскания;
· Смета №2 на инженерно-экологические изыскания;

· Смета №3 на инженерно- геодезические изыскания;

· Смета №4 на создание планово-опорной геодезической сети;

· Смета №5 на геофизические изыскательские работы (СШП зондирование);

· Смета №6 на проектные работы (стадия «ПД»,
Приложением №2 - Задание на проектирование строительства второго наклонного хода станции «Балтийская», Приложением №3 - Объем финансирования проектных и изыскательских работ на 2013-2014 годы строительства второго наклонного хода станции «Балтийская», Приложением №4 – Требования по оснащению фотолюминисцентной эвакуационной системой (ФЭС), Приложением №5 – Исходные требования на проектирование автоматики нижнего уровня Комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления электромеханическими устройствами (КАС ДУ ЭМ), Приложением № 6 – КАС ДУ эскалаторами Петербургского метрополитена. 
2. По результатам выполнения работ по разработке проектной документации  строительства второго наклонного хода станции «Балтийская», должна быть представлена следующая проектная документация:

по первому этапу 

- Инженерно-геологические изыскания;

- Инженерно-экологические изыскания;

- Инженерно-геодезические изыскания;

- Документация по созданию планово-опорной геодезической сети;  

- Геофизические изыскательские работы (СШП зондирование);

- Основные проектные решения (генеральные планы строительных площадок с координатами поворотных точек стройплощадок и объектов капитального строительства, общеувязочный чертеж станции с вестибюлем №2 (трасса), решения по вестибюлю и блоку служебных помещений, схема земельного участка (М1:2000), исходные данные для запроса технических условий энергоснабжающих организаций (Ленэнерго, Водоканал), исходные данные для запроса технических условий ГО и ЧС, основные технологические, конструктивные и объёмно-планировочные решения, основные решения по ПОС, общесетевой расчет пассажиропотоков по схеме линий, анализ пассажирских потоков).

по второму этапу 

проектно-сметной  документация в полном объеме с учетом  Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 и Постановления Правительства РФ от 07 декабря 2010 г. N 1006.

по третьему этапу 
положительные заключения, предусмотренные законодательством, государственные экспертизы проектно-сметной документации.

Материалы проектной документации (в том числе сметной документации) должны быть представлены Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (формат MS Word, Auto CAD, PDF, сметы – формат Wizard).

7.2. Требования к качеству и безопасности работ.
1. Проектная документация по предмету настоящего конкурса должна учитывать требования ГОСТов, СНиПов, экологических, санитарно-гигиенических, пожарной безопасности и др. норм, в соответствии с действующими или вступающими в силу на момент окончания проектных работ нормативными документами, в том числе «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ).
2. Работы, являющиеся предметом конкурса выполняются в соответствии с Заданием на проектирование по титулу «Выполнение работ по разработке проектной документации строительства второго наклонного хода станции «Балтийская» (Приложение №2 к техническому заданию), со сметной документацией Заказчика (Приложения с №1 по №6 к Сводной смете на проектные и изыскательские работы).

7.3. Требования к техническим характеристикам работ.
1. Разработка проектной документации по строительству вестибюля второго наклонного хода станции «Балтийская» должна быть выполнена в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержания» (с учетом п.38 б) и с учетом требований СНиП и других действующих нормативных документов.

2. В соответствующих разделах проектной документации предусмотреть:

1. Общие требования.

1.1. При проектировании руководствоваться СНиП 32-02-2003, СП 32-105-2004, СП 32-106-2004, СНиП 2.01.51-90, СП 23-104-2004, СП 23-105-2004 и других действующих нормативных документов. Проектная документация должна учитывать требования Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», национальных стандартов и сводов правил (в т.ч. СНиП 32-02-2003, СП 32-105-2004), экологических, санитарно-гигиенических и др. норм, в соответствии с действующими или вступающими в силу на момент окончания проектных работ нормативными документами, в том числе  «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.), Правил противопожарного режима в Российской федерации.

1.2. Проектируемый вестибюль включить в действующие системы на метрополитене 
:

1.2.1. Автоматизированную систему контроля оплаты проезда (АСКОПМ) в соответствии с Техническим  заданием на АСКОПМ утвержденным заместителем начальника метрополитена И.Н.Выборновым в 2009г. (№ 00218986.003-ТЗ.10.2) и Проектной документацией АСКОПМ 5.

1.2.2. Комплексную автоматизированную систему диспетчерского управления объектами метрополитена (КАС ДУ) в соответствии с техническим заданием на КАС ДУ, утвержденным Главным инженером – первым заместителем начальника метрополитена В.Д. Очеретом 25.12.2009 г.

1.2.3. Автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) в соответствии с техническим заданием на АИИС КУЭ утвержденным Главным инженером – Первым заместителем начальника метрополитена В.Д. Очеретом 26.01.2007 г (ЖТГА.314.06.020-ТЗ).

1.2.4. Комплексную автоматизированную систему информационной поддержки антитеррористической защищенности Петербургского метрополитена (КАСИП АЗМ) в соответствии  с проектом №2553-1-ТП от 2006 года, утверждённым Главгосэкспертизой России (Сводное заключение Главгосэкспертизы России №892-06/ГГЭ-4304/09), с учетом технических решений, принятых для первого пускового комплекса КАСИП АЗМ.

1.2.5. Транспортную сеть связи метрополитена (ТССМ), с прокладкой волоконно–оптического кабеля по тоннелям, с организацией станционных узлов для подключения технологических сетей метрополитена, с учетом 100% резерва кабелей и оборудования в соответствии с техническим заданием на ТССМ утвержденным Главным инженером – Первым заместителем начальника метрополитена В.Д. Очеретом 23.06.2006 г (11002.ТССМ.01-ТЗ).

1.2.6. Комплексную систему обеспечения безопасности населения на объектах Петербургского метрополитена (проект №2690 «Комплексная система обеспечения безопасности населения на объектах Петербургского метрополитена»).
1.3. Режим работы предприятия - круглосуточный, непрерывный.

1.4. Пропускную способность касс АСКОПМ принимать – 120 чел. час. ( на одно окно), пропускную способность автоматических контрольных пунктов по входу и выходу принимать – 1380 чел. час. (на один турникет). Пропускная способность через вестибюльную дверь (ширина двери 0,8 м) на вход – 3240 чел/час.
1.5. Проектом выполнить анализ пешеходных и транспортных потоков в районе размещения вестибюля №2 ст. «Балтийская». Общесетевой расчет пассажиропотоков по схеме линий Петербургского метрополитена учитывающий ввод в эксплуатацию вестибюля №2 ст. «Балтийская».   Произвести расчет необходимой пропускной способности и габаритов пешеходных элементов вестибюля и подходов к нему.
1.6.  По п.п. 2.16, 2.17, 2.18, 2.21  части III  конкурсной документации Заказчик обеспечивает получение Подрядчиком необходимых исходных данных и технических условий путем выдачи доверенности последнему.
2. Общие технические требование 

2.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и следующим требованиями:

2.1.1. Ногоочистительный приямок должен быть глубиной не менее 1м. Балки в приямке должны омоналичиваться в тело бетона полным сечением. Балки ногоочистительного приямка выполнить из композитного материала. Решетки предусмотреть облегченной конструкции. Приямок должен быть гидроизолирован.

2.1.2.  Все открытые дренажные лотки должны быть закрыты решетками, либо металлическими листами.

2.1.3.  Предусмотреть установку мусороулавливающих решеток в открытых лотках перед перепусками и закрытыми дренажами.

2.1.4.  Облицовка в пассажирской зоне вестибюля должна быть антивандальной, износоустойчивой, а при нанесении на нее краски граффити должна обеспечивать легкость удаления, не теряя при этом своих свойств.

2.1.5.  Подвесные устройства большой массы должны быть дополнительно закреплены страховочными устройствами.

2.1.6.  Водоотводящие зонты наклонного хода выполнить из композитных материалов, отвечающих требованиям пожарной безопасности, по металлическому каркасу. Металлический каркас должен быть оцинкованным, все соединительные элементы в каркасе должны быть с антикоррозийным покрытием. Покрытие зонтов должно быть антивандальным, стойким к износу. Поверхность зонтов должна быть легко очищаемой от загрязнений и надписей граффити и т.п., все стыки зонтов должны быть закрыты специальными нащельниками. Монтаж и демонтаж отдельных листов зонтов должен быть возможен силами 3-4 человек, не более. Конструкция панелей должна обеспечивать доступ к обделке наклонного хода и дренажным лоткам, а также иметь антивандальную обработку. 

2.1.7.  Для возможности использования технологического оборудования на эскалаторах (вышки наклонных ходов) необходимо выполнять ограждение балюстрад эскалаторов на входных и сходных площадках с учетом минимального расстояния между ними в 920мм.

2.1.8. Исключить установку наружных блоков климатических установок в пассажирских зонах, служебных коридорах, на фасадах вестибюлей. Проектом предусмотреть их архитектурное обрамление в соответствии с декоративными особенностями станции.
2.2. Вестибюль:

Предусмотреть:

2.2.1. Размещение в вестибюле и переходах зон терминалов по приёму платежей и банкоматов, автоматов по продаже проездных билетов с функциями пополнения проездных билетов на входе и выходе, автоматов выдачи жетонов, аппаратов АППБ, АВЖ. Предусмотреть электропитание зон из расчета 400 Вт на один объект. Ввод однофазный, напряжение сети 220В. Категория электроснабжения для терминалов III, для банкоматов – I.  В щитовой предусмотреть возможность установки отдельных автоматов на каждый объект. 

2.2.2. На входе и выходе из вестибюля предусмотреть площади  не менее 20 м2 под организацию  торговых зон. 

2.2.3. Размещение в вестибюле и переходах зон для установки таксофонов.

2.2.4. Установку в вестибюле усиленных разграничительных стеклометаллических ограждений (барьеров) для разделения входных и выходных пассажиропотоков с учетом, что минимальный зазор до стен и других конструкций должен составлять не более 10 см. 

2.2.5. Вспомогательные, производственные и бытовые помещения для службы сбора доходов (Операционный зал, помещение операторов АСКОПМ, помещение старшего оператора АСКОПМ, кладовая для хранения кассовой документации, гардероб, комната приёма пищи), а также аппаратную АСКОПМ предусмотреть в едином блоке.

2.2.6. Предусмотреть помещения для размещения старшего менеджера (10 м2), менеджера (10 м2) и кладовой (6 м2) Службы сбора доходов.

2.2.7. Помимо помещений, предусмотренных приложениями 5.14В и 5.14Г (СП 32–105–2004) предусмотреть следующие помещения:

2.2.7.1 Кладовую для хранения щитов размером 2х4м площадью не менее 10 м2. (длина одной из стен не менее 5 м.).

2.2.7.2 Кладовую для хранения материалов и инструмента в рамках  технического обслуживания информационных носителей и пространственно-ориентирующей среды площадью не менее 6 м2.

2.2.7.3 2-е аппаратные ВОСС площадью не менее 12 м2.

2.2.7.4 Кладовую Службы материально–технического снабжения площадью не менее 15 м2.

2.2.7.5 Помещение для сбора отходов в мешках площадью не менее 8 м2 в соответствии с требованиями с СаНПиН 2.1.7.1322–03 и СаНПиН 42–128–4690–88 с непосредственным выходом на привестибюльную территорию.

2.2.7.6 Помещение для хранения разборных мобильных лесов площадью не менее 24 м2 на каждом вестибюле с разделением на службы тоннельных сооружений и электроснабжения.

2.2.7.7 Помещение площадью не менее 8 м2 для хранения отработанных ртутьсодержащих ламп (целых и битых), в соответствии с требованиями  СаНПиН 2.1.7.1322–03 и СаНПиН 42–128–4690–88. Помещение должно иметь отдельный выход в вестибюль и на привестибюльную территорию.

2.2.7.8 Кладовую ТОРО мастеров Службы электроснабжения площадью не менее 10м2. Помещение должно по возможности иметь отдельный выход в вестибюль и по возможности на привестибюльную территорию. 

2.2.7.9 Гардероб инспектора КСОБ Службы контроля на метрополитене из расчёта: 10 мужчин+5 женчин.

2.2.7.10 Гардероб инспектора по станции Службы контроля на метрополитене из расчёта: 9 мужчин на вестибюль. Данный гардероб может быть совмещён с гардеробом инспекторов КСОБ.

2.2.7.11 Гардероб уборщиков привестибюльных территорий из расчёта на 5 человек.

2.2.7.12 Гардероб уборщиков служебных помещений на 16 человек.

2.2.7.13 Гардероб дежурных у эскалаторов Службы движения на 6 человек.

2.2.7.14 Помещение пункта выборочного инструментального досмотра пассажиров и багажа (ПВД) площадью не менее 18 м2. ПВД организуется в виде отдельного модуля из сборных конструкций, входной проем оснастить роллетом. ПВД необходимо размещать в кассовом зале вестибюлей во входной зоне, вход в помещение ПВД должен осуществляться непосредственно из кассового зала. Конфигурация ПВД должна обеспечивать эффективное размещение оборудования, эффективную работу персонала с пассажирами. 

2.2.7.15 Аппаратную КСОБ площадью не менее 8м2 с максимальным приближением к ПВД. Возможно совмещение с вестибюльной аппаратной КАСИП АЗМ (аппаратная АС), площадью не менее 20м2 с максимальным приближением к ПВД.

2.2.7.16 Помещения аппаратной связи (кроссовой), щитовой связи и комнату механика связи.

2.2.7.17 Помещение постовых полицейских. В помещении предусмотреть панорамные окна с остеклением на всю высоту фасадной части из ударопрочного стекла (типа триплекс), выходящие в вестибюли станций и обеспечивающие обзор пассажирских зон. Планировка помещения должна предусматривать размещение рабочего места постового полицейского и включать отделение для задержанных. В помещении постового полицейского предусмотреть размещение необходимых технических средств (телефоны, устройства видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации, тревожных кнопок), предусмотреть оснащение помещения устройствами освещения, вентиляции и кондиционирования воздуха. Помещение должно быть расположено так, чтобы из данного помещения был обеспечен обзор кассовых окон и входа в кассовые помещения, а также обзор входных и выходных линеек УТ.

2.2.8. В вестибюле исключить возможность попадания пассажиров на балюстраду крайних эскалаторов.

2.2.9. Окончательный перечень и площадь служебных помещений вестибюля необходимо  уточнить при разработке планировочных решений.

2.2.10. Элементы визуальной информации для пассажиров предусматривать в соответствии с «Концепцией информационной и пространственно–ориентирующей среды на территории ГУП «Петербургский метрополитен», утвержденной начальником метрополитена 06.03.09.

2.2.11. Фасад вестибюля должен обеспечивать возможность установки 4-х уличных электрофицированных рекламоносителей размером 1200х 1800 мм, общей мощностью 1 кВ.

2.2.12. Предусмотреть возможность размещения на балюстрадах, верхней, нижней гребёнки эскалаторов электрофицированных рекламоносителей общей мощностью 10 кВт.

2.2.13. Типовые рекламоносители приведены в таблице:
	Тип и размер
	Место размещение
	количество
	Потребляемая мощность

	Панель 1.2х1.8
	Стены в вестибюле
	5
	5х80 = 400Вт

	Панель 0.75х1.2 (0.6х0.9)
	Стены в вестибюле
	3
	3х60=180 Вт

	Лайтбокс 0.75х1.2
	Вверх/низ н/хода 
	5+2
	7х354=2480 Вт

	Лайтбокс 0,6х0,9
	балюстрада 
	по 8 шт на каждой балюстраде
	24х160=3840 Вт (при 4-х ленточном н/ходе)

	Панель 0,6х0,9
	В районе касс
	1
	40 Вт

	Панель АЗ
	Турникеты входные и выходные 
	По расчёту
	20 Вт на каждую панель


2.2.14. На путях эвакуации размещение первичных средств пожаротушения (огнетушители, включая мобильные, пожарные краны) выполнить во встроенных шкафах.

2.2.15. В спецификации соответствующих разделов проекта включить оснащение служебных и производственных помещений вестибюля вспомогательным оборудованием и предметами по охране труда и пожарной безопасности (вышки, лестницы, мобильные леса, защитные средства, испытательные установки, инструмент, верстаки, сверлильные станки, сварочные аппараты, промышленные пылесосы, шкафы для инструмента и спецодежды и т.д.) 

2.2.16. Шлюзовые камеры станционных затворов проектировать по аналогии со станцией «Звенигородская»
.

2.2.17. Для архитектурной отделки пассажирских помещений вестибюля рекомендуется применять материалы или их аналоги по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам:

Цвет полос приведен в таблице:
	№ линии
	№ цвета по системе Pantone

	1
	199

	2
	3005

	3
	347

	4
	158

	5
	2603

	6
	2915

	7
	360


2.2.18. Стены выполнить из композитных панелей. С целью исключения накопления пыли в продольных и поперечных швах картин предусмотреть установку зажимов.

2.2.19. Фасад вестибюля выполнить в виде съемных панелей, заполненных гранитом на относе (вентилируемый фасад).

2.2.20. При проектировании напольных покрытий в кассах, кроссовых и других производственных помещениях применять гомогенный линолеум или аналогичный по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам материал. Линолеум заземлять в соответствии с рекомендациями завода изготовителя.

2.2.21. При проектировании напольных покрытий: 

2.2.21.1. Учесть «Таблицу фактурной обработки материалов, предусматриваемых для покрытия полов в пассажирских помещениях станционных комплексов», утвержденной начальником ГУП «Петербургский метрополитен» от 02.04.2012 г (Приложение № 8 к Техническому заданию).

2.2.21.2. На лестничных маршах выполнить пандусы в виде сплошной поверхности с устройством антискользящего покрытия и устройством перил.

2.2.21.3. Уклон полов от эскалаторов должен быть в сторону линейки УТ (ногоочистительного приямка).

2.2.21.4. В кассах применять износостойкий линолеум.
2.2.22.  Конструкции витражей и окон рекомендуется выполнить из металлических или металлопластиковых профилей с заполнением проемов двухкамерными стеклопакетами.

2.2.23.  Входные и выходные двери проектировать с использованием полотен с заполнением «Триплекс» (тип «Метро», размер 800х2200 мм), один дверной блок должен иметь расширенное полотно для пропуска пассажиров в инвалидной коляске. В верхней части импоста предусмотреть устройство резиновых амортизаторов. На входе и выходе между дверьми один импост должен быть предусмотрен съемным (для проноса крупногабаритного оборудования).

2.2.24.  При необходимости нахождения работника на высоте более 1,3 м предусматривать инвентарные средства подмащивания для обслуживания электромеханичеких устройств.
2.3. Машинные залы:

2.3.1. Помещения машинных залов эскалаторных станций должны соответствовать требованиям Правил устройства и безопасной эксплуатации эскалаторов ПБ 10–77–94.

2.3.2. Машинное помещение должно иметь не менее двух входов, оборудованных запирающимися дверями. Вход в машинный зал должен быть оборудован дверью, отделяющей его от помещений кассового зала.

2.3.3. Машинное помещение должно иметь входную лестницу. Она должна иметь в начале и в конце свободные площадки, равные ширине лестницы, но не менее 900 мм. Угол наклона лестницы должен быть не более 45°. Лестница должна иметь перила и плоские горизонтальные ступени высотой не более 200 мм, в случае применения металлических лестниц ступени должны быть из стальных рифленых листов.

2.3.4. Натяжная камера должна быть изолирована от других помещений, не относящихся к обслуживанию и содержанию эскалаторного оборудования. Высота натяжной камеры, измеренная от пола до балок перекрытия, должна быть не менее 2000 мм. Ширина прохода между торцевой стеной натяжной камеры должна быть не менее 900 мм. Вход в натяжную камеру должен быть через люк в районе нижней гребенки, расположенный таким образом, чтобы при раскрытых створках не мешал проходу пассажиров. Люк должен быть огорожен барьером высотой 1100мм, оснащен фиксаторами, открываться снаружи с помощью ключа, оснащен поручнями для безопасного перемещения персонала при входе/выходе из люка.

2.3.5. Лестница натяжной камеры (с углом наклона к горизонту 75° и менее) должна быть оборудована перилами, и иметь ступени шириной не менее 120 мм из стальных рифленых листов.
2.3.6. Лестницы, устанавливаемые в ходках между эскалаторами в зоне дренажных колодцев, выполнить откидными с установкой петель в верхней части (с возможностью фиксации в поднятом положении).

2.3.7. Ширина прохода между фундаментами или выступающими частями привода тоннельного эскалатора и стенами машинного помещения, торцевой стеной натяжной камеры устанавливается исходя из условий обеспечения монтажа и демонтажа оборудования, но не менее 900 мм.

2.3.8. Ширина прохода между выступающими частями смежных эскалаторов и их ограждениями, а также ширина боковых проходов у крайних эскалаторов должна быть не менее 500 мм при высоте не менее 1800 мм.

2.3.9. Между натяжными устройствами и в местах между приводами (у главного приводного вала и между фундаментами), а также в боковых проходах на уровне ступеней (при круглом тоннеле) допускается уменьшение ширины прохода до 400 мм.

2.3.10.  В проходах между эскалаторами, а также между крайним эскалатором и строительными конструкциями по наклонной части эскалаторного тоннеля должны быть выполнены ступени шириной не менее 350 мм и высотой не более 200 мм с постоянным углом наклона.

2.3.11.  Расстояние по вертикали от уровня настила ступеней эскалатора до потолка галереи, тоннеля или выступающих частей (балок, архитектурных украшений, осветительной арматуры и т.д.) должно быть не менее 2300 мм.

2.3.12.  Пол машинного помещения и демонтажной камеры должен быть выполнен в одном уровне, устройство порогов и ступеней не допускается.

Вспомогательные, производственные и бытовые помещения для эскалаторной службы предусмотреть в соответствии с приложением 5.14В СП 32–105–2004, а также:
· гардеробная – 20 м2;
· санузел с душевой  - 7 м2;

· комната приема пищи и отдыха – 12 м2;

· помещение складирования ступеней – 15 м2;

· загрузочная – 10м2.

2.3.13.  Высота машинного помещения, измеренная от пола до балок перекрытия и подвесных путей грузоподъемных механизмов, должна быть не менее 2400 мм.

2.3.14.  На всём протяжении пути транспортировки тележки с главным валом должен быть соблюден габарит приближения оборудования (2000ммх2400мм), внутрь которого не должны заходить никакие части видов оборудования и устройств, в т.ч. технологические коммуникации.

2.3.15.  Расположение дежурного оператора по управлению эскалаторами (нижняя гребёнка) должно обеспечивать визуальный обзор всего наклонного хода и исключить блики в секторе дежурного оператора по управлению эскалаторами. Кабина дежурного оператора по управлению эскалаторами должна  располагаться между спусковым и реверсивным эскалаторами.

2.3.16.  Санузлы располагать на расстоянии не более 75 м от мест с постоянным пребыванием обслуживающего персонала.

2.3.17.  В пассажирских зонах предусмотреть защиту (решётки, шкафы и т.д.) от вандализма в отношении приборов отопления, поливочных кранов и другого санитарно-технического оборудования.

2.3.18. Предусмотреть разработку и монтаж современных устройств (роллетов), регулирующих вход у станционных затворов.

2.3.19. Предусмотреть установку ячеек 10кВ и панелей щитов 380/220В на цоколь (швеллер) высотой 200 мм.

2.4. Требования к технологическим решениям и оборудованию.

2.4.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и следующим требованиям:

2.4.2. Вестибюль следует оборудовать автоматизированной системой контроля оплаты проезда (АСКОПМ), в том числе: МПДВ -1 шт., турникетами: 
2.4.3. по входу количество турникетов принять на основании расчётов, в зависимости от предполагаемого пассажиропотока:

2.4.3.1. В состав входного турникета УТ-2000.9 (пункт ручного контроля и прохода с багажом) должна входить кнопка ручного управления дверями турникета на нулевой тумбе (правая тумба). 

2.4.3.2. Правая тумба входного турникета УТ-2000.9 должна быть оснащена блоком управления турникетом, табло индикации, устройством чтения/записи БСК, технические характеристики которых должны соответствовать спецификации АСКОПМ5, бункером приёма металлических жетонов, жетоноприёмником  G-13. 

2.4.3.3. Все остальные турникеты (для автоматизированного контроля оплаты проезда пассажиров) – УТ 96М с техническими характеристиками и составом оборудования в соответствии со спецификацией АСКОПМ5.

2.4.3.4. Турникеты УТ 96М, УТ-2000.9  должны принимать жетоны метрополитена, обрабатывать бесконтактные смарт–карты. 

2.4.3.5. Турникеты входной линейки должны иметь радиальное подключение по ЛВС  Ethernet витая пара к маршрутизатору Cisco и электропитание от источника бесперебойного питания.

2.4.3.6. В проекте должно быть учтено, что последний по счёту во входной линейке турникет является реверсивным.

2.4.4. по выходу количество турникетов должно быть не менее количества турникетов по входу.

2.4.4.1. Все турникеты выходной линейки – УТ–2000.9.

2.4.4.2. Турникеты выходной линейки должны иметь радиальное подключение по ЛВС  Ethernet витая пара к маршрутизатору Cisco и электропитание от источника гарантированного электропитания.

2.4.5. Автоматизированным рабочим местом старшего оператора АСКОПМ (АРМ СК) в составе: персональный компьютер с ЖК монитором, клавиатурой, манипулятором «мышь» и принтером, детектор банкнот, две машины для счета банкнот (типа Magner–35), две монетосчетные машины (типа SC 3003 с лотком IT–1), стол, кресло, два сейфа, сканер формата А4. Рабочее место должно быть оборудовано административно–хозяйственной связью, селекторной связью с диспетчером службы Сбора доходов, прямой связью со старшим менеджером участка, кнопкой вызова постового полицейского.

2.4.6. Автоматизированными рабочими местами оператора АСКОПМ (АРМ К) в количестве, определяемом в зависимости от расчетного пассажиропотока, но не более 4 штук, в составе: персональный компьютер с ЖК монитором, стандартная клавиатура, дисплей пассажира и устройство чтения записи БСК, детектор банкнот, переговорное устройство пассажир–оператор, фискальный регистратор типа ПРИМ-08 ТК с чековым принтером, интерфейсом USB и стабилизированным электропитанием через внешний адаптер PS60-24 A от источника гарантированного электропитания 220В, стол, кресло на каждое рабочее место оператора. Между рабочими местами операторов установить легкие перегородки. Предусмотреть ширину простенков между кассовыми окнами не менее 0,7 м. и обеспечить установку между ними электрифицированных информационных носителей общей мощностью до 2 кВт. Металлический шкаф на пять отдельно закрывающихся секций  один на кассу. Рабочее место должно быть оборудовано административно–хозяйственной связью,  кнопкой вызова постового полицейского. Один АРМ оператора должен быть оборудован сканером формата А5 и принтером.

2.4.7. Мобильным пунктом дежурного по вестибюлю и постом связи и управления эскалаторами.

2.4.8. Автоматами по продаже проездных билетов, разрешенных к кодированию распорядительными документами начальника метрополитена (АППБ) – 3шт.

2.4.9. АППБ должны быть укомплектованы фискальными регистраторами типа ПРИМ-21К версия 03 с чековыми принтерами,  интерфейсом RS-232 и стабилизированным электропитанием через внешний адаптер sp100-24 от источника гарантированного электропитания 220В.

2.4.10. Автоматами по продаже жетонов АВЖ - 3 шт.

2.4.11. АППБ и АВЖ необходимо расположить по ходу входного пассажиропотока в непосредственной близости от кассовых окон.

2.4.12. Устройства пополнения платежей (УПП) должны иметь радиальное подключение по ЛВС Ethernet витая пара к маршрутизатору и гарантированное электропитание. 

2.4.13. Маршрутизаторы Cisco (или эквивалент) должны устанавливаться либо в нулевых тумбах входной и выходной линейки турникетов.

2.4.14.  Локальными линиями связи (кабель типа «витая пара»). Рекомендуемое оборудование, используемое при создании ЛВС, приведено в таблице.

	Активное сетевое оборудование: коммутаторы Cisco Catalist® 35XX, Cisco Catalist® 29XX (или эквивалент).

	Пассивное сетевое оборудование: 

	неэкранированная витая пара UTP 5E и выше (производитель AMP) (или эквивалент).

	Patch – панели 19” (производитель AMP) (или эквивалент).

	розетки RJ45, разъем 110 (производитель AMP) (или эквивалент).

	телекоммуникационные шкафы 19” 6U (производитель Legrand) (или эквивалент).

	Источники бесперебойного питания SMART UPS 1500 (производитель APC) (или эквивалент)


2.4.15. АРМ СК, АРМ К, АРМ ДВ, АППБ, УПП, АВЖ, должны иметь электропитание от источника гарантированного питания 220 В. В случае необходимости предусмотреть дополнительную электрощитовую в вестибюле станции.

2.4.16.  АРМ СК, АРМ К, АРМ ДВ, АППБ, АВЖ, УПП входные и выходные турникеты должны быть объединены в локальные сегменты сети обмена данными Ethernet (тип соединения – «витая пара») с выходом на ТССМ для связи с ЦВК АСКОПМ. Каналы передачи данных ТССМ между станциями и ЦВК должны быть дублированными и иметь пропускную способность не менее 512 Кбит/с.

2.4.17.  Параметры и характеристики блоков, входящих в состав турникетов, устройств чтения/записи БСК, входящих в состав АРМ К, АППБ-ВЖ, УПП, МПДВ, АРМ СК должны соответствовать требованиям, приведённым в документе «Техническое задание на выполнение работ. Оснащение метрополитена АСКОПМ5. Открытая система. Первый пусковой комплекс. Модернизация оборудования АСКОПМ входных вестибюлей станций».

2.4.18.  Рабочее место оператора АСКОПМ должно соответствовать требованиям СанПин 2.2.2/2.4.1340-03.
2.5. Местная вентиляция.

2.5.1. В системах местной вентиляции предусмотреть применение более экономичных и с более длительным сроком эксплуатации запахопоглощающих фильтров, чем фильтры ФМШ-К.

2.5.2. В помещениях с круглосуточным пребыванием персонала предусматривать индивидуальные системы вентиляции и системы кондиционирования воздуха с применением регенерируемых фильтров вентиляционных установок. 
2.5.3. В качестве оборудования применять приточно-вытяжные установки каркасно-панельного типа, вентиляторы канального типа, центробежные и крышные вентиляторы с возможностью диспетчерского управления и контроля с АРМ ДСПТ.
2.5.4. В помещениях с избытком тепла предусматривать приточные системы с блоком охлаждения.
2.5.5. В помещениях автоматизированных систем управления и контроля с нормируемыми параметрами микроклимата, при необходимости, предусматривать подогрев в зимнее время наружного воздуха в электрокалориферах и охлаждение местными кондиционерами. В качестве кондиционеров применять сплит-системы. Для отвода конденсата, образующегося при работе внутренних блоков кондиционеров типа «сплит», предусмотреть трубопроводы с уклоном не менее 20.
2.5.6. Кондиционеры, установленные в помещениях аппаратных КАСИП АЗМ, КСОБ и щитовых связи должны отвечать техническим требованиям на систему мониторинга аппаратных автоматизированных систем строящихся объектов метрополитена, утвержденных Главным инженером - первым заместителем начальника метрополитена В.Д. Очеретом 13.10.2009 г.6 Размещение наружных блоков кондиционеров в коридорах служебных блоков не допускается  (при необходимости предусмотреть мероприятия по отведению тепловыделения). 

2.5.7. Предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции и систему кондиционирования воздуха типа сплит-система ПВД (при его размещении в помещении).
2.5.8. Предусмотреть систему приточно-вытяжной вентиляции и систему кондиционирования воздуха типа сплит-система аппаратной КСОБ.
2.6. Теплоснабжение. Отопление

2.6.1. В вестибюле устанавливать ВТЗ с электрическими калориферами. Тип и конструкция определяется в зависимости от архитектурно-конструктивных решений. Включение и отключение ВТЗ осуществляется автоматически, в зависимости от времени суток и температуры наружного воздуха.
2.6.2. В качестве источников теплоснабжения, систем отопления вестибюля, применять электрические водонагреватели с возможностью подключения к шкафу АС4 КАС ДУ по цифровому интерфейсу RS-485 (протокол ModBus). При экономическом обосновании, допускается теплоснабжение от городских сетей. Тепловые пункты оборудовать автоматическим регулированием (в зависимости от температуры наружного воздуха), при теплоснабжении от городских сетей, для разделения контуров использовать пластинчатые теплообменники.

2.6.3. Для подогрева ногоочистительных решёток, приямков использовать электрические инфракрасные излучатели. Задать включение и отключение их в автоматическом режиме в зависимости от времени суток и температуры наружного воздуха.

2.6.4. В системах отопления использовать металлопластиковые или полипропиленовые трубопроводы, современную арматуру, в том числе с термостатами и регуляторами расхода.

2.6.5. Оснастить тамбуры входа (между первым и вторым рядом вестибюльных дверей) инфракрасными обогревателями.

2.7. Водоснабжение

2.7.1. Разработать мероприятия исключающие открытие электрозадвижек на водопроводных вводах при ложных срабатываниях и неисправностях АПС.

2.7.2. На магистральных трубопроводах вестибюля предусмотреть:

2.7.2.1.  Чугунные задвижки с обрезиненным клином, Ру не менее 16 кгс/см2. На противопожарно-технологическом водопроводе в тоннелях – шаровые краны с шаром из нержавеющей стали, Ру не менее 25 кгс/см2 или дисковые поворотные затворы, Ру не менее 16 кгс/см2.

2.7.2.2. В качестве пожарных кранов – кран пожарный КПЛ-1-50, Ру-16 кгс/см2.

2.7.2.3. В качестве поливочных кранов- краны шаровые латунные, с шаром из нержавеющей стали Ду-25 мм, Ру-40 кгс/см2 или латунные клиновые задвижки Ду-25 мм, Ру-25 кгс/см2. 

2.7.3. Для разводки системы хозяйственно-питьевого водопровода в служебных помещениях применять полипропиленовые армированные трубы Ру-не менее 25 кгс/см2 и температуре – не менее 110º С, с установкой отключающей арматуры на  входе в помещения и около потребителей. 

2.7.4. Для приготовления горячей воды рекомендуется применять электробойлеры на Ру более 10кгс/см2 типа «Jaspy» или аналогичные.

2.7.5. В качестве запорной арматуры  в системах ХВС, ГВС и питьевого водопровода применять краны шаровые, латунные с шаром из нержавеющей стали с Ру-не менее 40 кгс/см2.

2.7.6. Предусмотреть раковины в помещениях касс  (в т.ч. операционных залов), медицинских пунктов и комнат приёма пищи с подводкой горячей и холодной воды. (Конкретные помещения согласовать на стадии «П»). При использовании смесителей с нижней подводкой предусмотреть установку запорной арматуры на каждый смеситель. Предусмотреть в местах возможного промерзания трубопроводов монтаж теплоизоляции(при необходимости электрообогрев).

2.7.7. Предусмотреть в местах возможного промерзания трубопроводов монтаж теплоизоляции (при необходимости электрообогрев).

2.7.8.  На всех установках местной вентиляции предусмотреть установку шумоглушителей.

2.7.9. Для систем АУПТ предусмотреть:

2.7.9.1. Применение труб из коррозионно-стойкой стали  по ГОСТ 9940-81 "Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия" (дата введения 01.01.83г.), для разводящей сети применение труб стальных оцинкованных по ГОСТ 3262-75 "Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия" (Дата введения 01.01.77г.), при условии использования безсварных соединений.

2.7.9.2. Устройство сигнализации о протечках.

2.7.9.3. Специальные помещения для баков запаса воды и насосных станций.
2.7.9.4. Установку дополнительной запорной арматуры на магистральных трубопроводах, позволяющей отключать отдельные участки длиной не более 500м.
2.7.9.5. Установку кронштейнов крепления трубопроводов, предохраняющих трубы от электрокоррозии.
2.7.9.6. Возможность циркуляции воды в трубопроводах для защиты от замерзания. 
2.8. Водоотвод, канализация.
2.8.1. В устройствах водоотлива применять:
2.8.1.1. Для местных канализационных установок подвальных помещений вестибюля, от которых невозможно отвести стоки самотеком, применить насосные станции модульного типа заводской сборки. Допускается применение установок Grundfos Sololift (или аналог) от 1-2х сантехнических приборов, расположенных на большом расстоянии от основных выпусков канализации.
2.8.2. Произвести выбор устройства пуска и остановки насосов, обеспечивающего нормативные требования по допустимому длительному току нагрева, потерям напряжения и срабатыванию защиты при коротких замыканиях и перегрузках.
2.8.3. Предусмотреть применение труб «SML» с креплениями «KRALE» в качестве материала для напорных водопроводов МВУ или аналог.
2.8.4. На всех выпусках ОВУ предусмотреть устройство узлов учета сточных вод, отводимых в сети ГУП «Водоканал СПб». Применять расходомеры учета откачиваемой жидкости соответствующие диаметру труб (без заужения диаметра) на напорных линиях ОВУ и СУ. Расходомеры должны иметь выходы для подключения к шкафам управления с выводом информации в шкаф АС4 КАС ДУ по цифровому интерфейсу RS-485 (протокол ModBus или аналогичный). Тип датчиков потока должен быть согласован с ГУП «Водоканал СПб». Исключить сброс сточных вод в водные объекты.
2.8.5. При проектировании хозяйственно-бытовой и ливневой канализаций в вестибюле применять трубы типа «SML» с креплениями «KRALE» или аналог.

2.8.6. При проектировании дренажных систем в вестибюле, подземных переходах, в коллекторе наклонного хода применять преимущественно открытый лоток, рассчитанный на максимальный водоприток. Лоток должен быть накрыт решетками, настилами. При невозможности устройства открытых лотков применять трубы ( не менее 219мм. 
2.8.7. Устройства управления насосами МВУ выполнить по типовой схеме  на основе погружных выключателей уровня фекальных или  дренажных стоков.                                                                                                        
2.8.8. Для управления водопроводными электрозадвижками, гермоклапанами применить типовые ящики управления.
2.8.9. Для управления воздушно–тепловыми завесами, инфракрасными излучателями применить типовые ящики управления ВТЗ и ИКИ.
2.8.10. Электрооборудование электромеханических устройств должно иметь класс по пылевлагозащите (IP) не менее 54.

2.9. Требования к оснащению телекоммуникационными системами.

2.9.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и техническими требованиями:

2.9.2. Административно–хозяйственная связь (АХС). Административно–хозяйственная связь метрополитена должна строиться на базе электронных цифровых АТС (типа «Интеграл 55ХЕ» или аналогичной). В качестве магистрального канала связи использовать технологическую сеть связи метрополитена (ТССМ).

2.9.3. Диспетчерская связь. Предусмотреть организацию диспетчерской связи служб: Движения, Электроснабжения, Электромеханической, Эскалаторной. Предусмотреть стыковку диспетчерских видов связи с диспетчерским оборудованием ЛК-18.

2.9.4. Громкоговорящее оповещение (ГГО). Все зоны вестибюля ( в т.ч. служебные помещения ) должны быть оборудованы ГГО. Аппаратура ГГО должна обеспечивать включение линий, как от местных пультов управления, так и от центральной усилительной станции имеющей наивысший приоритет.

2.9.5. Связь совещаний. На проектируемом вестибюле предусмотреть связь совещаний служб: Сигнализации, централизации и блокировки, Электроснабжения, Электромеханической, Информационных технологий и коммуникаций, Пути, Движения, Сбора доходов, Эскалаторной. При этом предусмотреть возможность подключения дополнительных абонентов к связи совещаний.

2.9.6. Громкоговорящая связь. Предусмотреть организацию ГГС в вестибюле – «пассажир – кассир».

2.9.7. Предусмотреть связь охраны порядка  и безопасности и дополнительную связь в соответствии с  п. 5.13.3. СП 32-105-2004 и п. 12 СП 32-106-2004.

2.9.8. Реализацию видов связи в соответствии с п.п. 6.2-6.55, 6.7– 6.9 предусмотреть на базе аппаратуры оперативно–технической связи типа Shneider Intercom (или аналогичной). Вновь проектируемые устройства связи должны обеспечивать стыковку с устройствами связи, используемыми на действующих станциях.

2.9.9. Для организации магистрального канала между аппаратурой связи следует предусмотреть возможность, как с помощью IP-MPLS ТССМ, так и с помощью свободных оптоволоконных линий в кабелях ТССМ.

2.9.10. Часофикацию проектируемой станции предусмотреть по аналогии с техническими решениями, реализованными на действующих станциях линии 5. В (конкретные ТТ будут выданы на стадии проектирования). Подключение часов на станции осуществить к системе единого времени (СЕВ) метрополитена.

2.9.11. На станции и в служебных помещениях установить вторичные электрочасы. В помещениях ДСП, ДСЦП, линейных пунктах, на платформах – часы с секундным отсчётом и табло интервалов времени между поездами. Показания часов должны корректироваться от системы единого времени (СЕВ)  метрополитена.

2.9.12. Предусмотреть реализацию на проектируемом участке Линии станционного сетевого узла ТССМ (ССУ ТССМ) и волоконно–оптических линий связи ТССМ с учетом принятых технических решений для ТССМ на действующих линиях метрополитена, в т.ч. необходимое резервирование и интеграцию ТССМ на проектируемой станции в единую сеть ТССМ.

2.9.13. Предусмотреть возможность подключения к ТССМ абонентов ЕВС «Метро» верхних вестибюлей и станций. Перечень абонентов (АРМов, систем), подключаемых к ТССМ, согласовать с метрополитеном на стадии проектирования. Размещение оборудования ТССМ предусмотреть, как в аппаратной КАС ДУ (первый комплект), так и в аппаратной связи (второй комплект), с резервируемым подключением к ВОСС ТССМ.

2.9.14. Для контроля за действиями работников метрополитена в аварийных ситуациях должна быть организована звукозапись переговоров по диспетчерским видам связи, поездной и маневровой радиосвязи, тоннельной связи, ГГО и местной связи.

2.9.15. Предусмотреть диспетчерскую связь на ВПП, СТП, ТПП, комнатах дорожного мастера и АХС в электрощитовых.

2.9.16. Все притоннельные выработки с действующим электромеханическим оборудованием должны иметь связь с дежурными ближайших станций.

2.9.17. Для возможности оперативного управления при возникновении ЧС в вестибюлях станции предусмотреть возможность подключения устройств поездной диспетчерской связи, телефонных аппаратов местной связи, административно–хозяйственной связи, городского телефона установленных на «столе связи»; в зоне входа–выхода в вестибюль – при помощи специального разъема. Должна быть предусмотрена пожарная связь.

2.9.18. Предусмотреть возможность подключения аппаратов штаба аварийно–спасательных работ к линиям поездной диспетчерской связи и административно–хозяйственной связи в вестибюлях станции и на привестибюльной территории.

2.9.19. Предусмотреть звонковую сигнализацию в соответствии с п.6.43. ПТЭ метрополитенов РФ с применением приставок дублирования вызова.

2.9.20. Все устройства связи должны быть запитаны от отдельной системы гарантированного электропитания, включающей в себя вводно–распределительный шкаф с АВР по сети 220В 50Гц, вводно–распределительный шкаф с источником питания по сети 24В постоянного тока, двух источников бесперебойного питания с батарейными блоками (для обеспечения автономной работы устройств связи станции в течение 2–х часов). Необходимо предусмотреть возможность удаленного мониторинга состояния системы гарантированного электропитания.

2.9.21. Предусмотреть АХС в помещениях кроссовых связи, релейно–щитовых АТДП, аппаратных КАС ДУ, аппаратных КАСИП АЗМ.

2.9.22. Электропитание устройств связи, ГГО, пожарной, охранной сигнализации и УКПТ предусмотреть с использованием типовой схемы «Электропитания устройств связи службы Сигнализации, централизации и блокировки, охранно-пожарной сигнализации и УКПТ службы Информационных технологий и коммуникаций» утвержденной Главным инженером – первым заместителем начальника метрополитена.

2.9.23. Контроль состояния микроклимата в аппаратных автоматизированных систем управления предусмотреть с использованием системы мониторинга микроклимата.

2.9.24. Рекомендуемые к применению устройства связи и АТДП приведены ниже.

2.9.24.1. Административно–хозяйственная связь (АХС): Модули электронные АТС «Интеграл 55хЕ», размещенные через 2 станции на 3–ей с начальной емкостью 256 номеров и дальнейшим расширением емкости до 500 номеров.

2.9.24.2. Диспетчерская связь на базе аппаратуры типа Commend или аналогичной.

2.9.24.3. Громкоговорящее оповещение: Аппаратура громкоговорящего оповещения с блоком сопряжения БС–06, речевой информатор РИ–7 и пульт пожарного оповещения (ППО–06) или аналогичная по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.

2.9.24.4. Оперативная, местная и дополнительная связь на базе аппаратуры типа Commend.

2.9.24.5. Устройства оповещения: Устройства П–164А, для включения сирен С–28 (или аналогичные), но сопрягающихся с оборудованием ЛК–18.

2.9.24.6. Связь совещаний организовать на базе цифровой коммутационной аппаратуры с подключением к коммутаторам ТССМ.

2.9.24.7. Часофикация на базе комплекса «ЭСИЧ» или аналогичного, с подключением к системе единого времени.

2.9.24.8. Звукозапись связи осуществлять на звукозаписывающий комплекс, звукозапись ГГО осуществлять на звукозаписывающем оборудовании, входящем в состав аппаратуры ГГО.

2.9.24.9. Установка пожарной сигнализации на базе адресной системы ИСО «ОРИОН» с применением адресно-аналоговых извещателей типа ИП 212-34А (ДИП -34А), ИПР 513-3А, либо аналогичных и интеграцией системы СКД –БСК, УКПТ, огнезадерживающих  пожарных клапанов, охранной сигнализации вентшахт на единый АРМ управления. (АРМ систем безопасности объекта).

2.9.24.10. Извещатели: СПЭК–7–2 , СПЭК–7–4–350 , СПЭК–7–6.
2.9.24.11. Активное сетевое оборудование: коммутаторы Cisco Catalist® 35XX, Cisco Catalist® 29XX ( производитель Cisco Systems).

2.9.24.12. Пассивное сетевое оборудование: 
2.9.24.12.1.  неэкранированная витая пара UTP 5E и выше (производитель AMP).

2.9.24.12.2. Patch – панели 19” (производитель AMP).

2.9.24.12.3. розетки RJ45, разъем 110 (производитель AMP).

2.9.24.12.4. телекоммуникационные шкафы 19” 6U (производитель Legrand).

2.9.24.12.5. Источники бесперебойного питания SMART UPS 1500 (производитель APC).

2.10. Требования к системам контроля и безопасности предприятия.

2.10.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и техническими требованиями:

2.10.2. Для организации системы оповещения в вестибюле должны быть установлены сирены типа С–28 (или эквивалент), управление которыми должно осуществляться как от дежурной по станции, так и централизовано, при помощи устройства типа П–164А (или аналогичного).

2.10.3. Проектируемый вестибюль должен быть оборудован подсистемами Комплексной автоматизированной системы информационной поддержки антитеррористической защищенности Петербургского метрополитена (КАСИП АЗМ) с учетом технический решений, принятых в рамках реализации первого пускового комплекса КАСИП АЗМ, в том числе системы видеонаблюдения станций (СВН), система управления и контроля доступа (СКД–БСК), система единой цифровой радиосвязи (ЕЦРС) на базе системы Motorola–Dimetra–IP стандарта TETRA, система передачи тревожной информации (СПТИ), станционные устройства ситуационного центра, волоконно–оптическая и транспортная мультисервисная сеть (ВОСС и ТМС), а так же системы гарантированного электропитания, системы кондиционирования, и системы мониторинга состояния электропитания и кондиционирования на основании технических требований на систему мониторинга аппаратных автоматизированных систем утвержденных главным инженером – первым заместителем начальника метрополитена В.Д. Очеретом от 13.10.2009 г
. Предусмотреть интеграцию системы ЕЦРС с ЕМТС (при необходимости).

2.10.4. Предусмотреть оснащение вестибюля и наклонного хода системой СВН на базе КАСИП АЗМ, а так же станций и вестибюлей – системой передачи тревожной информации (СПТИ).

2.10.5. Проработать вопрос о необходимости установки СИЗОНТ в системы мониторинга МЧС.

2.10.6. Для обеспечения обзора верхних и нижних площадок эскалаторов предусмотреть установку двух видеокамер (по 2 на каждой площадке) с подключением к монитору в кабине оператора эскалатором (КОЭ), в аппаратной КАСИП АЗМ установить видеорегистратор VideoNet с подключением с СГЭП. Подземный вестибюль станционного комплекса линии глубокого заложения, наклонный эскалаторный тоннель, оснастить дополнительной системой видеонаблюдения (помимо системы видеонаблюдения используемой для КАСИП АЗМ)
2.10.7. Помещение начальника станции и все помещения службы Сбора доходов в вестибюлях должны оснащаться охранной сигнализацией на базе пультов «Сигнал–20» (или аналог), датчиков «Фотон» (или аналог), «Аргус» ( или аналог). Охранной сигнализацией с выводом сигнала на пульт в кассе оборудовать: кабину дежурного по вестибюлю, турникеты, автомат для продажи жетонов, автомат для продажи и пополнения ресурса БСК, входные и выходные двери вестибюля.
2.10.8. Предусмотреть оснащение устройствами охранной сигнализации на базе интегрированной системы типа «Орион» кроссовой связи и аппаратной КАСИП АЗМ.

2.10.9. Предусмотреть установку газоанализаторов (типа СГАЭС-ТН), для замеров наличия газа метана в помещениях вестибюлей от городских газовых магистралей. Увязать с КАС ДУ, информацию вывести на АРМ ДСПТ станции и АРМ диспетчера Электромеханической службы данной линии.

2.10.10. Предусмотреть реализацию КСОБ в соответствии с указом Президента от 31 марта 2010г. №403 "О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте".

2.10.11. Предусмотреть систему мониторинга и управления инженерными системами (СМИС)  в соответствии с Национальным стандартом  Российской Федерации ГОСТ Р 22.1.12-2005 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования", утверждённым приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 марта 2005 г. N 65-ст.
2.11. Требование к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».
2.11.1. Проектная документация должна учитывать требования пожарной безопасности в соответствии с действующими нормами и правилами и вступающими в силу на момент окончания проектных работ нормативными документами, «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123–ФЗ), СНиП 32–02–2003 «Метрополитены.

2.11.2. Оснастить вестибюль и отдельные подземные помещения важнейших объектов метрополитена (коллектора и т.д.) фотолюминесцентной эвакуационной системой (ФЭС) в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143–2009 ССБТ. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 2011 г. N 1489-ст.).
2.11.3. На вестибюле и н/ходе должна быть установлена адресная система пожарной сигнализации, которая должна быть увязана с КАСИП АЗМ, системой дымоудаления, системой местной вентиляции с управлением огнезадерживающих пожарных клапанов, системой пожаротушения с системой оповещения при пожаре

2.11.4. Для устройства водоотводящих зонтов в пассажирских помещениях вестибюля предусмотреть материалы с пожарной опасностью не более, чем Г1,В1,Д1,Т1.

2.11.5. Разработать «План привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для тушения пожаров».
2.12. Требования к разработке автоматизированных систем управления, систем диспетчеризации и сигнализации.

2.12.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и техническими требованиями:

2.12.2. Проектируемый вестибюль должен быть оборудован системой КАС ДУ в соответствии с утвержденным ТЗ. Проектом необходимо предусмотреть:

Для службы Электроснабжения:
2.12.2.1. Контроль напряжения по щитам 380/220В, 220В посредством телеизмерения. 

Для Электромеханической службы: 
2.12.2.2. В состав проекта должна быть включена схема мест расположения электромеханических объектов, в вестибюле.

2.12.2.3. При разработке устройств автоматического управления инженерно–техническими объектами руководствоваться требованиями ТЗ КАС ДУ в части электромеханических устройств.(Приложение № 5 к Техническому заданию)

2.12.2.4. В состав проекта включить мнемосхему с указанием объектов управления.

2.12.2.5. Должна быть предусмотрена подсистема контроля микроклимата (в рамках системы КАС ДУ) с применением следующего оборудования или его аналогов:

2.12.2.6. Приборы типа МЭС–200 (метеометр) по ЯВША.416.311.000–02 для замеров температуры, относительной влажности и скорости потока воздуха (рекомендуемый производитель РНИИ «Электростандарт СПб» или аналог). Также допускается применение для замеров скорости потока воздуха анемометров типа АП1 по ИРША.402.131.001ТУ (рекомендуемый производитель ГГО им. А.И. Воейкова или аналог).

2.12.2.7. Газоанализаторы типа ПГА–СО2 по ЖГМЗ.450.006ТУ для замеров содержания СО2 (рекомендуемый производитель РНИИ «Электростандарт СПб» или аналог). Допускается применение газоанализаторов типа С–2000 по ЖСКФ.413.311.001ПС (рекомендуемый производитель «ОЛЬДАМ НТЦ» или аналог).

2.12.2.8. Дифференциальный манометр типа ДМЦ–01Н по ТУ 4212–002–40001819–98 для замеров перепада статического давления (рекомендуемый производитель НПО «ЭКО–ИНТЕХ» иди аналогичный).
2.12.3. Проектирование КАС ДУ эскалаторов должно вестись  в соответствии с Исходными требованиями: «КАС ДУ эскалаторами» (Приложение № 6 к Техническому заданию).

2.12.4. Технические и программно-аппаратные средства:

2.12.4.1. Размещение устройств КАС ДУ: Шкаф АС-3 (ЭС) разместить в машинном зале эскалаторов; Шкаф АС-2 (Э) разместить на СТП станции; Шкафы АС-5 (освещение); ШРОС, АС-4 (ЭМС), ШПР, АС-св (с устройствами ЛВС), устройства электропитания в аппаратной КАС ДУ.

2.12.4.2. Для размещения устройств КАС ДУ (оборудования АРМов), ПЭВМ системы контроля доступа предусмотреть специальный компьютерный стол, имеющий отдельную секцию для размещения устройств связи.

2.12.4.3. Предусмотреть кабельные трассы для прокладки силовых, сигнальных и информационных кабелей для взаимодействия устройств КАС ДУ с устройствами Служб Ш, Э, ЭС, ЭМ.

2.12.4.4. В аппаратной КАС ДУ и помещении дежурного по станции предусмотреть необходимые кабельные вводы и кабельные каналы.

2.12.5. Электропитание устройств КАС ДУ:

2.12.5.1. Электропитание устройств КАС ДУ обеспечить от двух фидеров переменного тока с применением системы бесперебойного питания на основе шины постоянного тока – УЭП-МПК-ШПТ.

2.12.5.2. Электропитание потребителей КАС ДУ по сети 220в осуществить централизовано из аппаратной КАС ДУ, по трёхпроводной системе («L», «N», «PE»).

2.12.5.3. Потребители сети 220в: ПЭВМ, МПК в шкафах, блоки стабилизированных выпрямителей (~220/24=), оборудование вычислительной сети разделить на две группы РЩ (А и Б) с прокладкой линии электропитания раздельно для каждой группы.

2.12.5.4. Для электропитания схем ТУ и ТС напряжением 24в постоянного тока применить стабилизированные источники электропитания  раздельно для устройств Служб Э, ЭМ, Ш, ЭС

2.3.1.1. УЭП-МПК-ШПТ включить в вычислительную компьютерную сеть для вывода данных мониторинга на АРМ ШН и для передачи на АРМ Диагностики на ЦДУ.

2.12.5.5. Для прокладки кабелей витой пары и силовых кабелей использовать отдельные пластиковые кабельные каналы или совмещённые специальные, имеющие две секции для разделения силовых и информационных кабелей.

2.12.6. Электропитание устройств КАС ДУ:

2.12.6.1. Электропитание устройств КАС ДУ обеспечить от двух фидеров переменного тока с применением системы бесперебойного питания на основе шины постоянного тока – УЭП-МПК-ШПТ.

2.12.6.2. Электропитание потребителей КАС ДУ по сети 220в осуществить централизовано из аппаратной КАС ДУ, по трёхпроводной системе («L», «N», «PE»).

2.12.6.3. Потребители сети 220в: ПЭВМ, МПК в шкафах, блоки стабилизированных выпрямителей (~220/24=), оборудование вычислительной сети разделить на две группы РЩ (А и Б) с прокладкой линии электропитания раздельно для каждой группы.

2.12.6.4. Для электропитания схем ТУ и ТС напряжением 24в постоянного тока применить стабилизированные источники электропитания  раздельно для устройств Служб Э, ЭМ, Ш, ЭС.

2.12.6.5. УЭП-МПК-ШПТ включить в вычислительную компьютерную сеть для вывода данных мониторинга на АРМ ШН и для передачи на АРМ Диагностики на ЦДУ.

2.12.6.6. Для прокладки кабелей витой пары и силовых кабелей использовать отдельные пластиковые кабельные каналы или совмещённые специальные, имеющие две секции для разделения силовых и информационных кабелей.

2.12.7. Вычислительная компьютерная сеть:
2.12.7.1. ЛВС узла построить по технологии Ethernet, сегменты которой не должны превышать длину 100 м для медного кабеля (витой пары категории 5). Применить модульные вилки и розетки категории 5Е. Если расчётная длина сегмента сети будет превышать 100 м, необходимо проектировать такие сегменты на оптико-волоконном кабеле.

2.12.7.2. Компьютерная сеть должна быть дублированная с коммутаторами групп А и Б. Коммутаторы сети групп А и Б установить в шкафу АС-св.

2.12.7.3. При проектировании кабельных линий для сетевых устройств, между помещениями и по коллекторам предусмотреть прокладку бронированного кабеля витых пар категории 5.

2.12.7.4. Для подключения ПЭВМ АРМ к компьютерной сети использовать сетевые розетки и патч-корды.

2.12.7.5. Патч-корды должны быть изготовлены из кабеля витых пар категории 5, многопроволочной конструкции с оболочкой повышенной толщины и гибкости.

2.12.7.6. Для обеспечения нормальной работы сетевых устройств КАС ДУ в шкафах АС, необходимо запитать коммутаторы через АВР типа STS-16 фирмы MGE.

2.12.7.7. В качестве канала передачи данных между аппаратной КАС ДУ и устройствами, расположенными в эскалаторных залах использовать специальный бронированный кабель связи для интерфейса RS-485.

2.12.8. Технология передачи данных на центральный пост КАС ДУ:

2.12.8.1. Для обеспечения диспетчерского управления, электромеханическими устройствами вестибюля, устройствами службы электроснабжения и контроля работы эскалаторов  выполнить подключение шкафа АС-св к дублированному каналу связи сети ТССМ с передачей данных на скорости не ниже 100 Мбит/сек на базе каналообразующего оборудования по сетевой технологии Ethernet с возможностью использования протоколов IP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, PIM и сервисы Multicast, NTP, SNMP.

2.12.8.2. Доработать прикладное ПО на АРМах диспетчеров   Служб Э, ЭМ, ЭС для контроля и управления новым вестибюлем.

2.12.8.3. Добавить в АРМе диагностики технических средств КАСДУ на ЦДУ контроль за состоянием АРМов, контроллеров, плат в шкафах АС, коммутаторов ЛВС, ИБП КАСДУ, работы прикладного ПО АРМов и МПК нового вестибюля. Обеспечить возможность просмотра протоколов АРМов ДСПТ нового вестибюля с АРМов ШН КАСДУ на ЦДП а также протоколирование работы МПК в шкафах АС.
2.12.9 Применяемая аппаратура и система должны иметь сертификаты, в случае если требования по сертификации установлены законодательством РФ.
2.13. Требования к разработке проектной документации по электроснабжению предприятия.

2.13.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами и техническими требованиями:

2.13.1.1. Разработать схему внешнего электроснабжения вестибюля. Разработать и включить в состав проекта структурную схему электроснабжения всех устройств вестибюля, которая будет являться заданием на схемы электрические общие отдельных устройств.

2.13.1.2. Проектирование по щитовым осуществлять как единый комплекс электромонтажных и пуско–наладочных работ (под ключ).

2.13.1.3. На всё нестандартизированное оборудование должны быть разработаны задания заводам – изготовителям. 

2.13.1.4. Разработать задание заводу на изготовление всех силовых сборок, щитов рабочего и аварийного освещения, ЩС и ЩО, РУСМов. Сборки и щиты должны быть выполнены с распределительными медными шинами и должно обеспечиваться подключение кабелей расчетного сечения к аппаратам защиты

2.13.1.5. В вестибюле предусмотреть ВПП с двумя трансформаторами и с двумя щитовыми: щитовой для питания нагрузок вентиляции, кондиционирования, теплоснабжения и щитовой освещения для питания нагрузок освещения, электрообогрева служебных помещений и сети силовых розеток. Питание нагрузок Питание нагрузок эскалаторов предусмотреть непосредственно от ВПП.

2.13.1.6. Расчёт мощности эскалаторов выполнить в соответствии с прил.5.10Б СП-32-105-2004.

2.13.1.7. Систему заземления предусмотреть  TN–C-S.

2.13.2. По кабельной сети: 

2.13.2.1.  Предусмотреть применение на кабелях 380 В разделок и муфт фирмы Raychem или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам, для остальных кабелей – фирмы «Термофит» или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.

2.13.2.2.  Применить заделки системы «Kabex» для герметизации кабельных гильз в вестибюле. В части МК применить заделку в соответствии с типовым чертежом ОАО «Ленметрогипротранс». Исключить прокладку кабеля в металлорукаве или гофрированной трубе через кабельные гильзы в упоре затворов.

2.13.2.3.  Все силовые сборки, щиты рабочего и аварийного освещения должны быть выполнены с медными шинами. Обеспечить подключение кабелей расчётного сечения к аппаратам защиты

2.13.2.4. Предусмотреть меры по защите сооружений, конструкций и устройств от коррозии блуждающими токами

2.13.2.5.  Несущую способность проектируемых кабельных трасс необходимо предусмотреть с учетом веса кабелей

2.13.2.6.  Предусмотреть использование модульных сборных кабеленесущих конструкций, кабель-каналов.

2.13.2.7.  Предусмотреть кабельные прокладки в помещениях  с постоянным пребыванием персонала в кабель-канале.

2.13.2.8.  Предусмотреть прокладку кабеля дистанционного управления затворами отдельно от кабеля дистанционного управления санитарно-техническими устройствами.
2.13.3. По устройствам освещения:

2.13.3.1.  Согласовать с метрополитеном светотехническое задание на архитектурное освещение. Не допускать подключение разных зон от одного фидера (тамбур вход/выход и вестибюль, тамбур вход/выход и уличное освещение и т.д.).

2.13.3.2.  В архитектурном освещении применять светильники с металлогалогенными  лампами типа ДРИ, светильники фирмы GE  с люминесцентными лампами Т5, с электронным ПРА, без защитного стекла в пластмассовом корпусе со степенью защиты IР 40, а также светодиодные светильники.  

2.13.3.3.  В архитектурном освещении не применять люверсные решетки, органическое стекло и другие горючие материалы.

2.13.3.4.  Проектирование архитектуры вестибюля вести с учётом доступа к устройствам освещения во всех зонах вестибюля.

2.13.3.5.  Исключить открытую (в кабельных каналах) прокладку кабелей по стенам и потолкам пассажирских помещений вестибюля.

2.13.3.6. В сетях рабочего и аварийного освещения применить кабели с медными жилами.

2.13.3.7.  Подключение светильников в архитектурном освещении выполнять через штепсельные разъёмы.

2.13.3.8.  Предусмотреть сеть питания праздничной иллюминации (с выводом в зоны-выхода) Р=10 кВт для чего установить в щитовой вестибюля щиток типа NRP–24 (или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам) запитав его от ЩРО, управление предусмотреть по схеме с ШУСРом.

2.13.3.9.  Предусмотреть сеть питания информационных указателей. Размещение и мощность информационных указателей определяется в соответствии с «Концепцией информационной и пространственно-ориентирующей среды на территории Петербургского метрополитена».

2.13.3.10. Для подключения нагрузок информационных указателей предусмотреть установку в вестибюльной щитовой щитков NRP–24 (или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам) и их подключение к ЩРО соответствующей щитовой. Управление информационными указателями предусмотреть по схеме с ШУСРом.

2.13.3.11. Для подключения нагрузок уличных информационных указателей предусмотреть установку в вестибюльных щитовых щитков NRP–24 (или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам) и их подключение к ЩРО соответствующей щитовой. Управление информационными указателями предусмотреть по схеме с ШУСРом.

2.13.3.12. Предусмотреть сеть питания электрифицированных рекламоносителей мощностью 15кВт.

2.13.3.13. Для подключения нагрузок электрифицированных рекламоносителей мощностью 15кВт предусмотреть установку в вестибюльной щитовой щитков NRP–24 (или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам) и их подключение к ЩРО соответствующей щитовой. Управление электрифицированными рекламоносителями предусмотреть по схеме с ШУСРом.

2.13.3.14. Предусмотреть в проекте КАС ДУ: разделение телесигнала от каждого контактора фидеров рабочего освещения в отдельности; разделение кабелей управления на I с.ш., II с.ш., А.с.ш. и телесигнализации из каждой щитовой до шкафов ШРОС в аппаратную КАС–ДУ; разработку мнемосхемы КАС ДУ освещением (видеокадр).

2.13.3.15. Не предусматривать без технической необходимости в щитовых установку соединительных ящиков СЯ в комплектации «АВВ».

2.13.3.16. Общее освещение служебных помещений с постоянным пребыванием персонала, занимающегося высокой степенью зрительной работы выполнить светильниками с люминесцентными лампами и с электронными ПРА, рекомендуется фирмы Tridonic или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.

2.13.3.17. Освещение касс и кабинета начальника станции выполнить: в помещениях без подшивного потолка накладными светильниками GE (NPP) с люминесцентными лампами Т5 и с электронными ПРА или или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам; в помещениях с подшивными потолками – светильниками GLAMOX 4x14 с защитной антибликовой решёткой с электронным ПРА с лампами Т5. 

2.13.3.18. Освещение  щитовых, аппаратных различного назначения и машинных залов выполнить светильниками GE (NPP) с люминесцентными лампами Т5 и электронными ПРА, без защитного стекла в пластмассовом корпусе степенью защиты IP–40 или аналогичными по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.

2.13.3.19. Предусмотреть поочерёдное присоединение соседних светильников в ряду к разным фазам и указать фазировку на чертеже.

2.13.3.20. Аварийное освещение станций, вестибюлей, СТП, служебных помещений, сантехнических объектов выполнить светильниками типа LUNA-60 с компактными люминесцентными лампами PLE–T–PRO–220В, 20 Вт, Е27 или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам. При подключении освещения нескольких помещений на вводе устанавливать щиток (например, в машинном зале).

2.13.3.21. Рабочее освещение щитовых, аппаратных различного назначения должно иметь питание от 2–х секций шин (два самостоятельных фидера) от щитовой.

2.13.3.22. Рабочее освещение касс должно иметь питание от 2–х секций шин с установкой отдельных щитков для питания осветительных и розеточных сетей в помещениях касс или вблизи этих помещений

2.13.3.23. В инженерно-технических объектах, имеющих питание от 2–х секций шин, освещение должно иметь питание от 2–х секций шин по схеме с резервным ручным переключателем.

2.13.3.24. Освещение служебных и производственных помещений без постоянного пребывания персонала, рабочих кабельных коллекторов, к/рельса в районе станции выполнить светильниками: в рабочем освещении с светильниками типа GE (NPP) c люминесцентными лампами типа Т5 и электронными ПРА, без защитного стекла в пластмассовом корпусе со степенью защиты IP40 или аналогичными по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам;  в аварийном освещении типа LUNA-60 с компактными люминесцентными лампами PLE–T–PRO–220В, 20 Вт, Е27 или аналогичными по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.

2.13.3.25. На вводных кабелях освещения (РО и АО) в машинном зале и ходках н/хода в помещениях машинного зала установить автоматические выключатели. РО запитать от 2-х с.ш. и делить на 2 и 4 группы в зависимости от мощности. Предусмотреть отдельные фидера с вестибюльной щитовой для рабочего освещения подэскалаторных ходков и кабельного коллектора наклонного хода. Структурную схему питания предусмотреть в соответствии с чертежом № 1690.00.00 от 15.07.09 г.

2.13.3.26. В подэскалаторных ходках наклонного хода применять светильники GЕ (МАС) с люминесцентными лампами Т8, с электронным ПРА, без защитного стекла в пластмассовом корпусе со степенью защиты IP 65 или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.

2.13.3.27. Рабочее освещение в натяжной камере затвора выполнять светильниками типа LUNA-60 с компактными люминесцентными лампами спирального типа, 20 Вт, Е27 или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам. 

2.13.3.28. В кассе предусмотреть светильники для подсветки окон со стороны вестибюля и со стороны кассы с отдельным выключателем для каждого светильника.

2.13.3.29. Исключить подключение розеток к устройствам освещения в служебных и производственных помещениях.

2.13.3.30. Предусмотреть зарядку светильников с лампами высокого давления термостойким кабелем.

2.13.3.31. Архитектурное освещение наклонных ходов предусмотреть узкостоечные торшеры наклонного хода типа ТН-19 или аналог на балюстрадах с соблюдением минимального расстояния от края до поручня торшеров. Высоту торшеров принять 1,072 м. Установить первый торшер на первом прямом листе балюстрады от базы вертикальной нижней (1600 мм от БВН). Конструкция светильников не должна ухудшать качество визуального наблюдения за пассажирами на эскалаторе и видеозаписи.

2.13.3.32. Предусмотреть в сетях освещения применение пакетных выключателей Buch-duro, кулачковых переключателей ONW3EPB или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам.

2.13.3.33. Подключение щелевого фонаря предусмотреть самостоятельным фидером с режимом автоматического управления по I программе (включение с началом движения поездов, отключение с окончанием движения поездов).

2.13.3.34. На фидерах архитектурного  освещения вестибюля предусмотреть установку автоматических выключателей промышленного производства (типа S280 фирмы ABB или аналог), установку автоматических выключателей выбрать по расчётному току с учётом защиты от короткого замыкания.

2.13.3.35. В проект заложить лестницы, мобильные леса, подмости (рекомендуется фирмы «Zarqes» или аналогичные) для обслуживания освещения станций.

2.13.3.36. Предусмотреть выполнение светомаскировки (перевод на режим полного затемнения) наземных вестибюлей из помещений ДСП (ДСЦТ).

2.13.3.37. В щитах предусмотреть место установки двух дополнительных автоматических выключателей трехполюсных, помимо резервных автоматических выключателей.
2.13.4. По силовой сети: 

2.13.4.1. Со стороны машинного зала предусмотреть на вводе РУСМы с автоматическими выключателями. 

2.13.4.2. Предусмотреть питание кроссовых связи в соответствии со схемой Ф–6–791–АСС, утверждённой главным инженером – первым заместителем начальника Петербургского метрополитена 22.12.2009г.

2.13.4.3. Сеть силовых розеток служебных помещений вестибюля подключить к щиту 380/220В ВПП через сборки в вестибюле.

2.13.4.4. Силовые сборки и ЩО по возможности расположить в помещениях щитовых, за исключением тех, которые принадлежат непосредственно сети помещений.

2.13.4.5. Предусмотреть возможность подключения нагрузок 2-х аппаратных ВОЛС: 1-й - напряжением 380/220В мощностью 10 кВт, 2-й –  напряжением 380/220В мощностью 12 кВт к вестибюльным щитовым освещения. 

2.13.4.6. Сеть инженерно-технических нагрузок вестибюля выделить в самостоятельную сеть с питанием от щита силовых нагрузок 380/220В щитовой электромеханической службы.

2.13.4.7. В вестибюле в недоступном для пассажиров месте установить КММ с двумя розетками на 220В и розеткой на 380В для подключения инструмента при строительных и ремонтных работах в соответствии с типовой схемой (чертёж 797.00.00).11
2.13.4.8. Сеть силовых розеток касс рассчитывать на мощность не менее 10 кВт. Прокладку внутренних силовых сетей и сетей освещения предусмотреть в кабель-канале.

2.13.4.9. В качестве приборов электроотопления предусмотреть установку только стационарных электрорадиаторов. Установку автоматического выключателя типа АВВ (или аналогичных по техническим характеристикам и эксплуатационным параметрам) для подключения стационарных элуктрорадиаторов предусмотреть в пластиковом боксе.

2.13.4.10. Предусмотреть установку и подключение розеток Р=1,1 кВт, U=220В для питания зарядных устройств импортных поломоечных машин. Номера помещений определяются после согласования инвентаризационных планов в процессе проектирования.

2.13.4.11. На входе в вестибюль предусматривать электрический звонок с установкой кнопки с внешней стороны.

2.13.4.12. Подключить вестибюль к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), узлами коммерческого учета электропотребления. Предусмотреть резерв емкости системы на перспективное развитие (подключение дополнительных потребителей). Учет электроэнергии по электросчетчикам технического учета, включить в систему технического учета. Передачу данных запроектировать по ТССМ.

2.13.4.13. Предусмотреть технический учёт электроэнергии и вывод данных в АСКУЭ метрополитена:

· по фидерам электромеханической службы на щите силовых нагрузок 380/220В ВВП.

· по фидерам эскалаторов на щите 380/220В ВПП.

· по фидерам архитектурного освещения вестибюля на щите 380/220В (ВПП).

· по другим проектируемым фидерам.

2.13.4.14. Предусмотреть учет электроэнергии по фидерам АСКОПМ другим проектируемым фидерам в электрощитовой вестибюля.

2.13.4.15. В помещениях кроссовой связи предусмотреть сеть малого напряжения для подключения переносного электроинструмента.

2.13.4.16. Предусмотреть отдельную сеть для питания кондиционеров, запитав от сборок Электромеханической службы.

2.13.4.17. В машинном зале эскалаторов предусмотреть силовую сборку напряжением 380/220В СТП на Ру=40 кВт для питания силовых нагрузок в соответствии с типовой схемой (черт. № 1733.00.00 от 14.03.11). Предусмотреть установку путейского ящика с одним автоматическим выключателем мощностью 40кВт в нижней натяжной. Предусмотреть на ВПП отдельный фидер для питания силовой сборки в машинном зале и ПЯ в нижней натяжной (ПЯ запитать от шинной коробки на кабеле питания силовой сборки в машинном зале).

2.13.4.18. В машинном помещении, эскалаторном тоннеле и натяжной камере тоннельных эскалаторов, помещениях ОВУ, машинных отделений СУ должны быть установлены штепсельные розетки для питания переносных ламп от сети напряжением 12 В.

2.13.4.19. По эскалаторному тоннелю штепсельные розетки должны устанавливаться на расстоянии не более 20 м друг от друга.

2.13.4.20. Предусмотреть систему гарантированного питания КСОБ для электроприёмников первой категории мощностью 17,5 кВт с вводом двух фидеров от электрощитовой вестибюля, вестибюльной понизительной подстанции (ВПП). Подключение нагрузок выполнить в соответствии с проектом №2690 на «Комплексную систему обеспечения безопасности населения на объектах Петербургского метрополитена».

2.13.4.21. Электропитание освещения, освещения, обогрева, вентиляции в кабине дежурного оператора на нижней гребёнке предусмотреть отдельным фидером от вестибюльной щитовой.

2.13.4.22. На объектах электромеханической службы предусмотреть подключение переносного эл.инструмента (Iн-16А), зумпфового агрегата на ОВУ, МВУ (Iн-63А), переносного аварийного насоса на   ОВУ, МВУ (Iн-16А). Розетки 380В для подключения зумпфового агрегата установить у входа на объект (ОВУ, МВУ, ТВУ) на расстоянии не более 5,0 метра от входа.

2.13.4.23. Предусмотреть отдельную сеть электропитания затворов, установленных на станциях, вестибюлях, подземных переходах через отдельно установленный шкаф АВР.

2.13.4.24. Предусмотреть установку КММ с двумя розетками на 220 В и ПЯ с розеткой 380 В, для подключения переносных электроприёмников, мощностью до 40 кВт, в камерах затворов.

2.13.4.25. Предусмотреть электропитание на входе и выходе из расчета 15 кВт на каждую торговую зону.
2.14. Требования к разработке проектной документации по эскалаторному хозяйству (тоннельным эскалаторам, пассажирским конвейерам, эскалаторным спускам в подуличный переход).

2.14.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, Административным регламентом ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах  утв. Приказом по ФС № 112 от 29.02.2008.

2.14.2. Применяемые технические устройства (эскалаторы, траволаторы, лифты, фуникулёры) должны иметь разрешение на применение в соответствии с требованием ст. 7 ФЗ №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», соответствовать действующей нормативно-технической документации и настоящим техническим требованиям.

2.14.3. Типы применяемых эскалаторов (траволаторов) согласовать с заказчиком на этапе проектирования.

2.14.4. Срок службы эскалаторов должен быть не менее 50 лет.

2.14.5. Эскалаторы (траволаторы) должны поставляться вместе с системами управления (шкафы управления электроприводом эскалаторов, шкафы ввода и АВР, пульты управления эскалаторами на верхней и нижней гребенках, пульты оператора, пульт управления вспомогательным приводом – не менее 2 штук), перекрывателями и предэскалаторными барьерами. 

2.14.6. Машинное помещение и примыкающие к нему демонтажная камера должны быть оборудованы, помимо предусмотренных в комплекте с эскалаторами, грузоподъемными средствами, обеспечивающими монтаж, демонтаж и транспортирование элементов привода с максимальными массово – габаритными характеристиками эскалаторов вплоть до погрузки в автотранспорт. Для перемещения крупногабаритных узлов по маршруту транспортировки по машинному помещению, демонтажным ходкам и демонтажной камере предусмотреть рым-болты.

2.14.7. Демонтажная камера должна иметь люк, оборудованный гидроизоляцией и теплоизоляцией. Люк должен открываться наружу и иметь съемные ограждения и средства его подъема и удержания. К люку должен быть обеспечен подъезд грузового автотранспорта шириной не менее 6 м. На путях подъезда к демонтажной камере и технологической площадке по ремонту эскалаторов не предусматривать газонов, различных архитектурных форм.  Высотные отметки над демонтажным люком должны обеспечивать демонтаж и погрузку на автотранспорт главного вала.

2.14.8. Демонтажная камера должна быть оборудована площадками для обслуживания грузоподъемных устройств. Габариты люка должны обеспечивать выемку на поверхность максимально габаритного узла эскалатора.

2.14.9. Демонтажная камера на поверхности не должна выходить на проезжую и пешеходную часть.

2.14.10. Предусмотреть установку разделительных барьеров для направления пассажиров и перекрывателя (перекрывателей) потоков пассажиров, а также кабины оператора управления эскалаторами на нижней входной площадке. Их расположение увязать с пассажиропотоками.

2.14.11. Перед входом на эскалатор от выступающего оборудования (барьеров, кабин и т.д.) должна быть предусмотрена площадь шириной не менее расстояния между наружными краями поручней, а по глубине не менее 4,5 м.

2.14.12. У верхних и нижних входных площадок разместить поставляемые в комплекте с эскалаторами пульты управления эскалаторами.

2.14.13. В помещении машинного зала, комнатах дежурного персонала, гардеробах следует предусмотреть устройства для снижения шума и вибрации.

2.14.14. Должен быть обеспечен доступ к узлам и деталям, требующим обслуживания, и обеспечена возможность их замены не из пассажирской зоны. Обеспечить возможность осмотра и ремонта опорных металлоконструкций и фундаментов.

2.14.15. Металлические конструкции эскалаторов должны иметь антикоррозионное покрытие с гарантированным сроком службы не менее 10 лет.

2.14.16. Предусмотреть по наклонному ходу по каждой машине для прокладки кабелей питания торшеров и подэскалаторных ходков пяти труб (схема размещения труб будет уточнена на стадии П) диаметром не менее 20 мм.

· 1 тр. - для рабочего освещения торшеров –I С.Ш.;

· 1 тр. - для рабочего освещения торшеров –II С.Ш.

· 1 тр. - для аварийного освещения торшеров.

· 1 тр. - для рабочего освещения подэскалаторных ходков.

· 1 тр.  - для аварийного освещения подэскалаторных ходков.

· 1 тр. -для сети лайтбоксов на балюстрадах эскалаторов

· 1 тр. – для ГГО

· материал ответвительных коробок - самозатухающий пластик

· размеры ответвительной коробки (ВхШхГ) 93х300х80

2.14.17. Минимальное расстояние от эскалаторного оборудования, до оборудования, не относящегося к  эскалаторам (закладные трубы, клеммные коробки и т.д.) должно быть не менее 200мм.

2.14.18. Для подземных вестибюлей станций, если позволяет градостроительная ситуация проектируемых в границах плотной городской застройки, возможно применение эскалаторов или пассажирских конвейеров, совмещенных с дублирующими лестничными маршами и лифтов. Применяемое оборудование должно соответствовать основным техническим требованиям (приложение 5).

2.14.19. Проектные решения должны предусматривать детальную проработку  мероприятий для выполнения ремонтно-профилактических работ эскалаторного (лифтового и т.п.) оборудования.

2.15. Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций.
2.15.1.  Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

2.16. Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, к сетям связи, требования к инженерному и технологическому оборудованию.
2.16.1. В соответствии с техническими условиями отраслевых инженерных ведомств города и  Петербургского метрополитена.

2.17. Требования к обеспечению санитарно - гигиенических условий труда, к мероприятиям по охране труда и технике безопасности.
2.17.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами.

2.18. Требования к разделу «Мероприятия по ГО, мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера».

2.18.1. В соответствии с техническими требованиями Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

2.19. Требования к разделу "Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов".

2.19.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с СП 32-105–2004, ПБ 10-403-01, СП 59.13330.2012, ГОСТ Р50602.

2.19.2. Предусмотреть специальный фуникулер, позволяющим инвалидам автономно перемещаться по наклонному ходу без угрозы травмировать себя и других пассажиров.

2.20. Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды».

2.20.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами. В составе раздела:

2.20.1.1. разработать обоснование размера санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

2.20.1.2. выполнить исследования уровня загрязнения почвы на наземных объектах.

2.20.1.3. выполнить расчет дренажных вод, отводимых с территории площадок в сети ГУП «Водоканал СПб».

2.20.1.4. произвести оценку воздействия на окружающую среду.

2.21. Требования к разработке мероприятий по охране историко-культурного наследия
2.21.1. В соответствии с требованиями КГИОП
.
2.22. Требования к обеспечению энергоэффективности предприятия.

2.22.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, а также Федеральным законом РФ от 23.11.09 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", проектом постановления правительства РФ «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением правительства Санкт-Петербурга от 11 ноября 2009 г. № 1257 "О Концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения". 

2.23. Требования к разработке технологического регламента обращения со строительными отходами.

2.23.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиям «Правил обращения со строительными отходами в СПб» («Правила» утверждены Распоряжением №1112-ра от 15.05.2003г. Администрацией СПб).

2.24. Требование к разработке Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»:

2.24.1. Разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для каждого объекта на период строительства в соответствии с действующими нормами и правилами. 

2.25. Требования к составу и содержанию разделов проектной документации.

2.25.1. Проектную документацию разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87 и ФЗ от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

2.25.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации.

2.26. Требования к сметной документации.

2.26.1. Сметная документация разрабатывается в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004. При составлении сметной документации использовать сметно-нормативную базу Санкт-Петербурга «ГОСЭТАЛОН 2012» (ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012»).

2.26.2. Сметная документация, предусмотренная в объеме разработки рабочей документации, должна содержать: сводный сметный расчет стоимости строительства; объектные сметы; локальные сметы.

2.26.3. В Сводном сметном расчете (ССР) предусмотреть:
2.26.3.1.  затраты на плату за негативное воздействие на окружающую среду в период строительства.

2.26.3.2.  затраты на разработку паспортов опасных отходов или обоснований отнесения к классу опасности (в случае образования отходов, не выявленных в период ранее проведенной инвентаризации отходов для ПНООЛР и на которые в метрополитене нет паспорта или обоснования отнесения к классу опасности).

2.26.3.3. в главе 10 ССР «Содержание службы Заказчика» предусмотреть расчет размера затрат на проведение строительного контроля (Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля»).

2.26.3.4. в главе 12 ССР «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор» включить затраты на проведение авторского надзора и экспертизу сметной документации, которые определяются установленным порядком.
2.26.4. Сметная документация должна быть составлена в 2-х уровнях цен – базовом уровне на 01.01.2001 г. и текущем уровне на месяц окончания разработки рабочей документации.

2.26.5. Определение сметной стоимости строительства объекта городского хозяйства в текущем уровне цен с использованием базисно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок ТСНБ «ГОСЭТАЛОН 2012» следует осуществлять с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых к каждой единичной расценке, при этом стоимость материалов, не учтенных расценкой, указывается в текущем уровне цен в соответствии с территориальным сборником сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительства (далее ТССЦ-2012).

2.26.6. Стоимость материалов, не вошедших в состав ТССЦ-2012, определяется на основании исходных данных (прайс-листов) организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов

2.27. Необходимость проведения обследований и инженерных изысканий.

2.27.1. Выполнить в необходимом объеме инженерно-геологические, инженерно-геодезические, гидрологические и экологические изыскания, обследование зданий и сооружений, попадающих в зону риска от строительства.
2.28. Требования к согласованию и экспертизе проектной документации.

2.28.1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.

2.28.2. Выполнить экспертизу промышленной безопасности проектной документации на изготовление применяемых технических устройств (эскалаторов, траволаторов, лифтов, фуникулёров) в случае, если они не имеют разрешение на применение.

2.28.3. Устранение замечаний, выявленных в рамках экспертизы, осуществляется проектировщиком своими силами без дополнительной оплаты.

2.28.4. В объем работ, выполняемый Проектировщиком, входит устранение замечаний, выявленных при согласовании проектной документации.

2.28.5. Документация в случае необходимости должна быть согласована в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями и ведомствами (комитетами), согласование с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика, и в объеме, предусмотренном  действующим законодательством.

2.28.6. В случае получения отрицательного заключения экспертизы по сметной документации, обусловленного невыполнением и/или ненадлежащим выполнением работ Подрядчиком в результате действий последнего, Подрядчик своими силами и за счет собственных средств выполняет повторную государственную экспертизу (два и более раз).

2.29. Количество экземпляров проектной документации передаваемой Заказчику, в т.ч. в электронном виде.

2.29.1. Материалы проектной документации (в том числе сметной документации) должны быть представлены в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (допустимый формат MS Word, Auto CAD, PDF, сметы – формат Vizard).

2.30. Требование о необходимости проведения авторского надзора при строительстве.

2.30.1. Необходимо проведение авторского надзора (наличие сметной документации на проведение авторского надзора).

2.31. Требования к разделу «Дополнительные сооружения и устройства».

2.31.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с СП 32-106-2004 и СН 148-76.

2.32. Требования к планировочной организации земельного участка, благоустройству, к организации движения и хранения автотранспорта.

2.32.1. Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, в соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка и техническими условиями соответствующих организаций и  ведомств города Санкт-Петербург.
8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные 
с определением соответствия выполненных работ потребностям заказчика (приемка работ)
1. Приемка работ производится согласно Соглашения об условиях сдачи-приемки работ (Приложение № 5 к Контракту).

Раздел 3. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы 
Срок предоставления гарантии качества выполненных работ – 5 лет с момента ввода объекта проектирования в эксплуатацию.  

Раздел 4. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся неотъемлемой частью технического задания
1. Приложение № 1 к техническому заданию – Сводная смета на проектные и изыскательские работы строительства второго наклонного хода станции «Балтийская».

2. Приложение № 1 к Сводной смете на проектные и изыскательские работы – Смета №1 на инженерно-геологические изыскания 
3. Приложение № 2 к Сводной смете на проектные и изыскательские работы – Смета №2 на инженерно-экологические изыскания.

4. Приложение № 3 к Сводной смете на проектные и изыскательские работы – Смета №3 на инженерно- геодезические изыскания.

5. Приложение № 4 к Сводной смете на проектные и изыскательские работы – Смета №4 на создание планово-опорной геодезической сети.

6. Приложение № 5 к Сводной смете на проектные и изыскательские работы – Смета №5 на геофизические изыскательские работы (СШП зондирование).

7. Приложение № 6 к Сводной смете на проектные и изыскательские работы – Смета №6 на проектные работы (стадия «ПД»).
8. Приложение № 2 к техническому заданию - Задание на проектирование строительства второго наклонного хода станции «Балтийская».

9. Приложение №3 к техническому заданию - Объем финансирования проектных и изыскательских работ на 2013-2014 годы строительства второго наклонного хода станции «Балтийская».

10. Приложение № 4 к техническому заданию – Перечень вспомогательного оборудования, предметов по охране труда и пожарной безопасности, необходимых для организации работы подразделений на объектах пусковых комплексов.

11. Приложение № 5 к техническому заданию – Исходные требования на проектирование автоматики нижнего уровня Комплексной автоматизированной системы диспетчерского управления электромеханическими устройствами (КАС ДУ ЭМ).

12. Приложение № 6 к техническому заданию – КАС ДУ эскалаторами Петербургского метрополитена.

13. Приложение № 7 к техническому заданию – Исходные данные, необходимые для составления сметы на проектные работы по строительству второго наклонного хода ст. «Балтийская».

14. Приложение № 8 к техническому заданию – Таблица фактурной обработки материалов, предусматриваемой для покрытия полов в пассажирских помещениях стационарных комплексов.
Главный инженер 
Службы капитального строительства 
ГУП «Петербургский метрополитен»                                                                 Д.В. Кунец
Приложение №1 к техническому заданию
Форма №1п

СВОДНАЯ СМЕТА

на проектные и изыскательские работы

	Наименование предприятия, здания, 

сооружения, стадия проектирования, этапа, 

вида проектных или изыскательских работ 
	Проектная документация «Строительство вестибюля №2 ст. «Балтийская»

	Наименование проектной организации
	Определится по результатам открытого конкурса


	Наименование организации-заказчика
	Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга


	№

п.п.
	Перечень

выполняемых работ
	Характеристика проектируемого объекта
	Ссылка на

№ смет

по формам

№ 2п и 3п
	Стоимость работ (руб.)

	
	
	
	
	изыскательских
	проектных
	всего

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8

	1
	Инженерно-геологические изыскания
	Подземный вестибюль с наклонным ходом

	№1
	4 571 375,71
	
	4 571 375,71

	2
	Инженерно-экологические изыскания
	
	№2
	365 509,71
	
	365 509,71

	3
	Инженерно-геодезические изыскания
	
	№3
	318 479,98
	
	318 479,98

	4
	Создание планово-опорной геодезической сети  
	
	№4
	1 046 835,75
	
	1 046 835,75

	5
	Геофизические изыскательские работы (СШП зондирование)
	
	№5
	  296 566,57   
	
	296 566,57   

	6
	Проектные работы 

на стадии «ПД»
	
	№6
	
	64 568 450,90
	64 568 450,90

	7
	Всего по объекту:
	
	
	6 598 767,72
	64 568 450,90
	71 167 218,62

	8
	НДС (18%)
	
	
	1 187 778,19
	11 622 321,16
	12 810 099,35

	9
	Всего по объекту                  с НДС:
	
	
	7 786 545,91
	76 190 772,06
	83 977 317,97


Итого по смете: 83 977 317 (восемьдесят три миллиона девяносто семьдесят семь тысяч триста семнадцать) рублей 97 копеек, в том числе НДС 18%.
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Приложение №1 к Сводной смете

на проектные и изыскательские работы
Форма №2п

	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, Москва 1999 год. 

Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства (выпуск 1), Москва 2004 год.

	№ п/п
	Наименование и характеристика работ, по категориям сложности
	Обоснование
	ед. изм
	Цена за ед. изм., руб.
	Кол-во ед.
	Коэффициент
	Стоимость работ, руб

	 
	Глава I. Полевые работы



	       Раздел 1. Геодезические работы



	1
	Плановая и высотная привязка
	категория
	II
	Гл.25, т.93
	т
	9,6
	8
	 
	76,80

	 
	скважин при расстоянии до 100м
	 
	 
	п.2
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Предварительная разбивка
	категория
	II
	Гл.25, т.93
	т
	9,6
	8
	0,5
	38,40

	 
	 
	 
	 
	п.2 Прим.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по разделу 1
	115,20

	Раздел 2. Вращательное бурение



	3
	Бурение 4 скважин диаметром  св.160 до 250мм глубиной до 50м, общий метраж 160м 
	категории
	1
	Гл.4, т.17, п.9
	м
	50,8
	28,0
	 
	1 422,40

	
	
	
	3
	Гл.4, т.17, п.9
	м
	58,4
	50,0
	 
	2 920,00

	
	
	
	5
	Гл.4, т.17, п.9
	м
	71,2
	78,0
	 
	5 553,60

	
	
	
	10
	Гл.4, т.17, п.9
	м
	233,8
	4,0
	 
	935,20

	 
	Итого по разделу 2                                                                                         
	160,0
	 
	10 831,20

	 
	Раздел 3. Отбор монолитов из скважин.


	 

	4
	Глубина отбора 
	 до 10 м
	Гл.16.т.57, п.1
	мон.
	22,9
	22
	 
	503,80

	5
	Глубина отбора 
	свыше 10 до 20 м
	Гл.16.т.57, п.2
	мон.
	30,6
	22
	 
	673,20

	6
	Глубина отбора 
	свыше 20 до 30 м
	Гл.16.т.57, п.3
	мон.
	36,8
	16
	 
	588,80

	7
	Глубина отбора 
	свыше 30 до 40 м
	Гл.16.т.57, п.4
	мон.
	38,8
	12
	 
	465,60

	 
	Итого по разделу 3
	72
	 
	2 231,40

	 
	Раздел 4. Сопутствующие работы:



	8
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин диам. св. 160 до 250 мм,глубиной  до 50м без "тартания"
	Гл.4, т.18, п.2
	м
	2,10
	160,0
	
	336,00

	9
	Крепление скважин при бурении диаметром                от 160 до 250 мм, глубиной до 50м
	Гл.4, т.18, п.5
	м
	2,9
	112,0
	 
	324,80

	 
	Итого по разделу 4
	660,80

	 
	Раздел 5. Опытные гидрогеологические работы



	10
	Откачка из одиночной скважины 3 смены
	Гл.12,т.34,п.8 
	1отк
	1072,0
	1
	 
	1 072,00

	11
	Наблюдение за восстановлением уровня воды при продолжительности наблюдений св.1 смены
	Гл.12, т.34, Прим. 1
	см.
	55,0
	3
	 
	165,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Изготовление фильтра диам. 127мм при однократном использовании длиной 2м 
	Гл.14, т.42, п.2
	1 м
	49,2
	2
	 
	98,40

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Установка и извлечение фильтровой колонны 
	Гл. 14, т. 42,
	м
	41,8
	40
	 
	1 672,00

	
	диам. 127мм- 40,0м
	п. 4
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Подготовка гравийно-песчаной смеси для
	Гл. 14, т. 44,
	м
	57,6
	0,6
	 
	34,56

	 
	обсыпки фильтра
	п. 1
	куб.
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по разделу 5
	3 041,96

	 
	Раздел 6. Вспомогательные работы


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Содержание компрессорной установки произ-
	Гл.28, т.100,
	1 см.
	43,0
	3
	 
	129,00

	 
	водительностью до 10м куб.
	п.17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по разделу 6 
	129,00

	 
	Раздел 7 Статическое зондирование грунтов


	 

	16
	Статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда на глубину до 30м c разбуриванием, при расстоянии более 50м (К=1,5*1,1*2,0=3,3)
	Гл.5, т.45,п.5, прим.1,2, Письмо Росстроя №СК-2832/02 от10.07.06
	1 исп.
	216,8
	4
	3,3
	2 861,76

	 
	Итого по разделу 7
	2 861,76

	17
	Бурение скважин и сопутствующие работы
	Часть 2 ОП
	 
	14017,76
	0,5
	0,3
	2 102,66

	 
	вблизи эданий, сооружений и подземных 
	п. 7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	коммуникаций (менее 3,5м)-50% к разделам 2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п.п. 9, 16 сметы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по разделам 1-7
	 
	 
	 
	 
	 
	21 973,98

	18
	Выполнение 100% объема работ в неблагопри-
	О.У. п.8г
	 
	21 973,98
	1
	0,3
	6 592,19

	 
	ятный период года К=1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по разделам 1-7  с учетом неблагоприятного периода
	28 566,17

	 
	Раздел 8.Транспорт



	19
	Расходы по внутреннему транспорту при рас-
	О.У. п.9, т.4,
	 
	0,15
	28 566,17
	 
	4 284,93

	
	стоянии до участка работ св.20 до 25 км
	п.5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по разделу 8
	4 284,93

	 
	Итого по разделам 1-8
	 
	32 851,10

	20
	Расходы по организации и ликвидации работ 
	ОУ, п.13
	 
	0,06
	32 851,10
	 
	1 971,07

	 
	Итого по разделам 1-8 с организацией и 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 822,17

	 
	ликвидацией работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Итого полевые работы без выплаты полевого
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	довольствия
	ОУ, п.14
	 
	34 822,17
	0,85
	 
	29 598,84

	 
	ИТОГО по главе I 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 598,84

	 
	Глава 2. Лабораторные и камеральные работы



	 
	Раздел 9. Лабораторные работы


	 

	 
	Глинистые грунты

 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Полный комплекс физ.-мех. свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный)  и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0.6 Мпа 
	Гл.17, т.63, п.27
	обр.
	178,1
	32
	 
	5 699,20

	
	испытаниями до 0,6 МПа
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Определение характеристик прочности и деформируемости грунтов при трехосном сжатии (с предварительным уплотнением). 30 образцов четвертичного возраста и 10 образцов коренных глин
	Гл.17, т.66, п.4
	обр.
	741,4
	40
	 
	29 656,00

	 
	Итого по п.п. 25-26
	 
	 
	 
	 
	 
	35 355,20

	 
	Песчаные грунты


	
	
	
	
	
	 

	24
	Полный комплекс определений физических
	Гл. 17, т. 65
	обр.
	45,5
	4
	 
	182,00

	 
	свойств
	п.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по п.27
	 
	 
	 
	 
	 
	182,00

	 
	Химические исследования воды


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Стандартный анализ воды
	Гл. 18, т. 73
	1пр.
	67,3
	4
	 
	269,20

	 
	 
	
	
	
	
	
	п. 2
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Определение углекислоты агрессивной 
	Гл. 18, т. 72
	1пр.
	5,5
	4
	 
	22,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	п. 64
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Определение коррозионной активности грунтовых
	Гл. 18, т. 75
	1 пр.
	23,5
	4
	 
	94,00

	 
	вод по отношению к свинцовым и алюминиевым
	п.п.6,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	оболочкам кабеля
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по п.п. 28-30
	 
	 
	 
	 
	 
	385,20

	 
	Коррозионная активность грунтов


	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Коррозионная активность грунтов по отношению к: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	бетону
	Гл.18, т.75, п.5
	обр.
	25,4
	10
	 
	254,00

	29
	стали
	Гл.18, т.75, п.4
	обр.
	18,2
	10
	 
	182,00

	30
	свинцовой оболочке кабеля
	Гл.18, т.75, п.1
	обр.
	16,4
	10
	 
	164,00

	31
	алюминиевой оболочке кабеля
	Гл.18, т.75, п.2
	обр.
	13,8
	10
	 
	138,00

	32
	анализ водной вытяжки
	Гл.18, т.71, п.2
	обр.
	58,3
	10
	 
	583,00

	 
	Итого по п.п. 31-35
	 
	 
	 
	 
	 
	1 321,00

	 
	ИТОГО по разделу 9
	 
	 
	 
	37 243,40

	 
	Раздел 10. Камеральная обработка материалов



	33
	Сбор, изучение и систематизация материалов
	Гл. 20, т.78, п.1
	м
	10,8
	558
	 
	6 026,40

	 
	прошлых лет. III категория сложности
	 
	10ц.
	4,30
	240
	 
	1 032,00

	34
	Составление программы производства работ при
	Гл. 20, т.81, п.7
	1
	1400,0
	1
	1,4
	1 960,00

	 
	средней глубине исследования св.25 до 50м . 
	п.5, прим.1
	пр.
	 
	 
	 
	 

	 
	Исследуемая площадь до 1км кв. III кат. сложн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Камеральная обработка буровых
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	работ с гидрогеологическими
	категория
	3
	Гл.21.,т.82,п.2
	м
	10,70
	160,0
	 
	1 712,00

	 
	наблюдениями
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Камеральная обработка  одиночной откачки 
	Гл.21, т.84, п.2
	1 оп.
	336,0
	1
	 
	336,00

	37
	Камеральная обработка статического зондиро-
	Гл.21 т.83,п.3
	исп.
	48,2
	4
	 2
	385,60

	 
	вания на глубину до 30м, 
	 Письмо Росстроя №СК-2832/02 от10.07.06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обработка лабораторных анализов:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	 глинистых грунтов  
	Гл.21т.86 п.1
	 
	0,20
	35355,20
	 
	7 071,04

	39
	песчаных грунтов
	Гл.21, т.86, п.2
	
	0,15
	182,00
	 
	27,30

	40
	химического состава воды
	Гл.21, т.86, п.5
	
	0,15
	385,20
	 
	57,78

	41
	коррозионной активности грунтов
	Гл.21, т.86, п.8
	
	0,15
	1321,00
	 
	198,15

	 
	Итого по п.п. 33,35-41
	16 846,27

	42
	Составление инженерно-геологи-
	 
	 
	Гл.22,т.87,п.2,
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ческого отчета при составлении
	категория
	3
	
	 
	0,22
	16 846,27
	1,75
	6 485,81

	 
	разрезов в цифровом виде со
	 
	 
	МП стр. 79
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	сдачей в фонды
	 
	 
	К=1,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО по разделу 10
	25 292,08

	 
	ИТОГО по главе II
	62 535,48

	43
	ИТОГО по главам I и II 
	92 134,32

	
	Итого без учета пунктов 19, 20 сметы
	85 878,32

	44
	Выдача промежуточных материалов ЗаказчикуК=1,1
	О.У. п.15
	
	85 878,32
	
	0,1
	8 587,83

	
	Стоимость изысканий с учетом выдачи промежуточного материала
	
	
	
	
	
	100 722,15

	45
	Дополнительные расходы, не учтенные сметой,  
	О.У. п.17
	 
	100 722,15
	 
	0,1
	10 072,22

	 
	 и непредвиденные расходы, 10% 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Итого по главам I и II с дополнительными расходами 
	110 794,37

	 
	Итого в ценах 1 кв. 2013 г. c учетом 
	приложением №3 к письму Минрегиона России от 12.02.2013г  №1951-ВТ/10
	 
	 
	 
	41,26
	4 571 375,71

	 
	индексного коэффициента К=41,26
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Приложение №2 к Сводной смете

на проектные и изыскательские работы
Смета №2

на инженерно-экологические изыскания
	№ п/п
	Виды работ
	Обоснование стоимости
	Единица измерения
	Цена единицы работ, руб.                            
	Коэффициент
	Объем       работ
	Стоимость,          руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	Подготовительные работы

	1
	Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет:       -по цифровым показателям
	СБЦ,т.78, п.2
	10 цифровых значений
	3,6
	 
	100
	360,00

	2
	Составление программы исследований 
	СБЦ, т.81, п.1   Примечание 1
	1 программа
	200
	1,25
	1
	250,00

	3
	Итого по подготовительным работам 

 
	 
	 
	 
	 
	610,00

	Полевые работы

	4
	Рекогносцировочное инженерно-экологическое обследование
	СБЦ табл 9 п.2 примечание 1
	км
	27
	1,1
	0,30
	8,91

	5
	Рекогносцировочное почвенное обследование 
	СБЦ табл 9 п.5
	км
	4,33
	 
	0,30
	1,30

	6
	Описание точек наблюдения при составлении инженерно-экологических карт 
	СБЦ табл.11 п. 2  
	тчк
	11,7
	 
	3
	35,10

	7
	Радиационное обследование участка площадью свыше 0,5 до  1 га
	СБЦ табл 92 п.2
	0,1 га
	60
	 
	10
	600,00

	8
	Измерение потока радона на участке
	СБЦ табл 91 п.1
	20 точек
	535
	 
	0,75
	401,25

	9
	Отбор проб почво-грунтов для бактериологического  анализа
	СБЦ табл.60 п.10  
	проба
	37,7
	 
	1
	37,70

	10
	Отбор проб почво-грунтов с поверхности в 1 пункте методом конверта (из 5-ти навесок в каждом пункте) на тяжелые металлы
	СБЦ табл.60 п.7  примечание 1
	проба
	6,9
	0,9
	5
	31,05

	11
	Отбор проб почво-грунтов с поверхности в 1 пункте методом конверта (из 5-ти навесок в каждом пункте) на  органические загрязнители
	СБЦ табл.60 п.7  примечание 1
	проба
	6,9
	0,9
	5
	31,05

	12
	Отбор проб почво-грунтов для гельминтологического анализа
	СБЦ табл.60 п.10 прим. 4 
	проба
	37,7
	0,9
	1
	33,93

	13
	Поинтервальный отбор проб из буровых скважин на тяжелые металлы
	СБЦ табл 57 п1
	проба
	22,9
	 
	10
	229,00

	14
	Поинтервальный отбор проб из буровых скважин  на бенз(а)пирен и нефтепродукты
	СБЦ табл 57 п1
	проба
	22,9
	 
	10
	229,00

	15
	Отбор  сводных проб из керна буровых скважин на токсичность
	СБЦ табл.60 п.10 прим. 4 
	проба
	37,7
	0,9
	2
	67,86

	16
	Стоимость полевых работ, итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 706,15

	17
	Расходы по внутреннему транспорту           (% от стоимости полевых работ)
	СБЦ, табл. 4, п. 4
	% от суммы полевых
	1 706,15
	 
	16,25%
	277,25

	18
	Организация работ
	СБЦ  разд. 13
	% от суммы полевых и внутреннего транспорта
	1 983,40
	 
	6%
	119,00

	19
	Итого по полевым работам
	 
	 
	 
	 
	 
	2 102,40

	20
	С учетом коэф.при выполнении полевых работ без выплаты работникам командировочных и полевого довольствия
	Общие указ., п.14
	 
	2 102,40
	0,85
	 
	1 787,04

	21
	Итого полевых работ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 787,04

	Лабораторные работы

	Пробы почвы с поверхности

	22
	Аналитические исследования проб на тяжелые металлы
	СБЦ таб 70 п.п. 85, 14, 61, 57(10 металлов)
	проба
	209,1
	 
	1
	209,10

	23
	Аналитические исследования проб на органические загрязнители (БП, ХОП, ПХБ)
	СБЦ таб 70 п.п. 66, 64, 65
	проба
	267,8
	 
	1
	267,80

	24
	Аналитические исследования проб на нефтепродукты
	СБЦ таб 70 п.63
	проба
	19,7
	 
	1
	19,70

	Пробы грунтов на глубину

	25
	Аналитические исследования проб на тяжелые металлы
	СБЦ таб 70 п.п. 85, 14, 61, 57(10 металлов)
	проба
	209,1
	 
	10
	2 091,00

	26
	Аналитические исследования проб на органические загрязнители (БП)
	СБЦ таб 70 п. 66
	проба
	95,8
	 
	10
	958,00

	27
	Аналитические исследования проб на нефтепродукты
	СБЦ таб 70 п.63
	проба
	19,7
	 
	10
	197,00

	28
	Итого лабораторных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	3 742,60

	 Камеральные  работы

	29
	Рекогносцировочное инженерно-экологическое обследование
	СБЦ табл 9 п.2 примечание 1
	км
	18,5
	1,1
	0,3
	6,11

	30
	Рекогносцировочное почвенное обследование 
	СБЦ табл 9 п.5
	км
	1,69
	 
	0,3
	0,51

	31
	Описание точек наблюдения при составлении инженерно-экологических карт 
	СБЦ табл.11 п. 2  
	тчк
	7,5
	 
	3,0
	22,50

	32
	Радиационное обследование участка площадью свыше 0,5 до  1 га
	СБЦ табл 92 п.2
	0,1 га
	17,8
	 
	10
	178,00

	33
	Измерение потока радона на участке
	СБЦ, табл. 91, п.1
	20 точек
	161
	 
	0,75
	120,75

	34
	Обработка лабораторных анализов
	СБЦ, табл. 86, п.6
	 
	3 742,60
	 
	20%
	748,52

	35
	Итого по камеральным работам
	 
	 
	 
	 
	 
	1 076,39

	36
	Составление технического отчета
	СБЦ, табл.87, п. 1
	% от стоим. кам. работ
	21%
	 
	1 076,39
	226,04

	37
	Итого камеральных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 302,43

	 
	Итого по смете в базовых ценах:
	 
	 
	 
	 
	 
	7 442,07

	 
	Итого по смете в ценах 1 кв. 2013г. (приложением №3 к письму Минрегиона России от 12.02.2013г  №1951-ВТ/10):
	41,26
	307 059,81

	Работы, не вошедшие в справочник базовых цен*

	38
	Измерение уровней ЭМИ
	Сметный расчет     РГЭЦ № 22
	измерение
	1810,50
	 
	1
	1 810,50

	39
	Измерение уровней шума в дневное время
	Сметный расчет     РГЭЦ № 22
	измерение
	1810,50
	 
	2
	3 621,00

	40
	Измерение уровней шума в ночное время
	Сметный расчет     РГЭЦ № 22-н
	измерение
	3557,62
	 
	1
	3 557,62

	41
	Измерение уровней инфразвука в дневное время
	Сметный расчет     РГЭЦ № 22
	измерение
	1810,50
	 
	1
	1 810,50

	42
	Измерение уровней вибрации в дневное время
	Сметный расчет     РГЭЦ № 22
	измерение
	1810,50
	 
	2
	3 621,00

	43
	Измерение уровней вибрации в ночное время
	Сметный расчет     РГЭЦ № 22-н
	измерение
	3557,62
	 
	1
	3 557,62

	44
	Оформление справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ (4 вешества)
	Прейскурант ГУ "СПб ЦГМС-Р"
	справка
	8326,40
	 
	1
	8 326,40

	45
	Оформление справки о климатических характеристиках
	Прейскурант ГУ "СПб ЦГМС-Р"
	справка
	2973,49
	 
	1
	2 973,49

	46
	Исследование проб почвы на бак. загрязнители
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб"   

п.1.15.1
	проба
	1224,18
	 
	1
	1 224,18

	47
	Исследование проб почвы  на гельминты 
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб"   

п. 2.15
	проба
	615,25
	 
	1
	615,25

	48
	Исследование проб на токсичность
	Прейскурант Испытательной лаборатории "Аналэкт"
	проба
	6525,42
	 
	2
	13 050,84

	49
	Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований и испытаний (землеотводы до 2 га, помещения площадью от 201 до 2000 кв.м)
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 17.2.2
	1 объект
	847,46
	 
	1
	847,46

	50
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений уровней ЭМИ
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 15.1.7
	за 1 измерение
	544,84
	 
	1
	544,84

	51
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений уровней шума
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 15.1.6
	за 1 измерение
	601,26
	 
	3
	1 803,78

	52
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений уровней вибрации
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 15.1.3
	за 1 измерение
	544,84
	 
	3
	1 634,52

	53
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений уровней инфразвука
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 15.1.5
	за 1 измерение
	544,84
	 
	1
	544,84

	54
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований почв с поверхности (по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям)
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 15.6.2, п. 15.6.3, п. 15.6.4
	1 проба
	1690,94
	 
	1
	1 690,94

	55
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований грунтов на глубину (по химическим показателям)
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 15.6.2
	1 проба
	601,26
	 
	10
	6 012,60

	56
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований грунтов на глубину (по токсикологическим показателям)
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 15.6.1
	1 проба
	601,26
	 
	2
	1 202,52

	57
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	58 449,90

	58
	Итого по всем видам работ
	 
	 
	 
	 
	 
	365 509,71


* Стоимость работ определенная по прейскурантам в исполнительной смете подтверждается фактически оплаченными счетами на эти работы (с приложением копии платежного поручения с отметкой банка), но не более чем предусмотрено сметой.

Проверил:

Заместитель главного инженера -

начальник технического отдела 





А. С. Анисимов

Службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»

Составил:

Инженер технического отдела





М. С. Бараненков

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №3 к Сводной смете

на проектные и изыскательские работы
Форма №2п

Смета №3

на инженерно-геодезические изыскания 

	№ п./п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ*
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости работ

С= (а+в) × Кi
	Стоимость

без НДС

(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1.
	Инженерно-топографический план застроенной территории в масштабе 1:500, с высотой сечения 

рельефа 0,5 м.,

6,5  га, кат. сл. II
(полевые работы)
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания» 2004 (СБЦИИС 2004)

таблица 9, §5
	3284*6,5*0,85*1,1*1,55*1,3*1,3
	52 281,32

	
	
	К=0,85 п.14 ОУ 
	
	

	
	
	К=1+0,25*0,4=1,1 п. 8 в ОУ (спец. режим 40 % от общего объема пол. работ)
	
	

	
	
	К=1,55 (съемка подземных коммуникаций на застроенных территориях, прим.4)
	
	

	
	
	К=1,3 (обследование колодцев прим. 4)
	
	

	
	
	К=1,3 (пр-во работ в неблагоприятный период времени) п. 8г. ОУ
	
	

	3.2.
	Инженерно-топографический план застроенной территории в масштабе 1:500, с высотой сечения рельефа 0,5 м.,

6,5 га, кат. сл. II 

(камеральные работы)
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания» 2004 (СБЦИИС 2004)

таблица 9, §5
	1067*6,5*1,55*1,75*1,3
	24 456,30

	
	
	К=1,55 (съемка подземных коммуникаций на застроенных территориях, прим.4)
	
	

	
	
	К4=1,75 (О.У. п.15 е)
	
	

	
	
	К=1,3 (обследование колодцев прим. 4)
	
	

	
	Итого по смете полевых работ:

	
	
	52 281,32

	
	Итого по смете камеральных работ:

	
	
	24 456,30

	3.6
	Расходы по внутреннему транспорту

	О.У., п. 9, т.4, § 3

13,75%
	52281,32*0,1375
	7 188,68

	3.7
	Расходы по организации и ликвидации работ

	О.У., п. 13
	(52281,32+7 188,68)*0,06
	3 568,20

	
	Итого:

	
	
	87 494,50

	
	Итого по смете в ценах 01.01.2001 г.

	
	
	87 494,50

	
	Итого по смете в ценах 1 кв. 2013г.
	приложением №3 к письму Минрегиона России от 12.02.2013г  №1951-ВТ/10
	87 494,50*3.64
	318 479,98


Проверил:

Заместитель главного инженера -
начальник технического отдела 





А. С. Анисимов
Службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»

Составил:

Инженер технического отдела





М. С. Бараненков

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №4 к Сводной смете

на проектные и изыскательские работы
Форма №2п

Смета №4

на создание планово-опорной геодезической сети  

Смета составлена на основании:

1. «Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания.»,  Госстрой России, Москва, 2004 г.

	№

п.п
	Виды работ
	Таблицы
	Расчет

стоимости
	Полевые

работы, руб.
	Камеральные работы, руб.

	1
	2
	3
	
	4
	5

	1
	Плановая опорная сеть 4 кл. (8 пунктов)
	Табл. 8, §1 III к.с.

Общие указания

п. 8, в, К = 1.25

п.15, д,  К = 1.2
	16640×8×1.25

6484×8×1.2
	166 400,00
	62 246,40

	2
	Высотная опорная сеть IV класса (8 пунктов)
	Табл. 8, §4 III к.с.

Общие указания

п. 8, в, К = 1.25

п.15, д,  К = 1.2
	2463×8×1.25

485×8×1.2
	24 630,00
	4 656,00

	Итого: 
	191 030,00
	66 902,40

	3
	Расходы по внутреннему транспорту
	Табл. 4, §2


	191030×0.0875
	16 715,13
	

	Итого:
	207 745,13
	66 902,40

	4
	Расходы на организацию и ликвидацию работ
	Общие указания

п. 13, К=0.06
	207745,13×0.06
	12 464,71
	

	                                                                                                                              Итого:
	220 209,84
	66 902,40

	
	Итого:
	287 112,24

	5
	Выдача координат пунктов геодезической сети (4 пункта)
	Гл. 9, табл. 81, §2
	80×4
	320
	

	6
	Выдача высот пунктов геодезических и нивелирных сетей (2 пункта)
	Гл. 9, табл. 81, §3
	80×2
	160
	

	Итого:
	287 592,24

	7
	Итого по смете в ценах 1 кв. 2013г. 

(приложением №3 к письму Минрегиона России от 12.02.2013г  №1951-ВТ/10)
	К = 3.59
	287 592,24×3.64
	1 046 835,75


Проверил:

Заместитель главного инженера -

начальник технического отдела 





А. С. Анисимов

Службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»

Составил:

Инженер технического отдела





М. С. Бараненков

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №5 к Сводной смете

на проектные и изыскательские работы
Форма №2п

Смета №5

на геофизические изыскательские работы (СШП зондирование).

	№ п/п
	Наименование и характеристика работ,    по категориям                        сложности
	Обосно-вание
	Ед. изм
	Цена за ед. изм., руб.
	Кол-во ед.
	Общий коэффи-циент, Кобщ.
	 Стоимость работ,                 руб 

	1
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Глава 16. Геофизические работы. Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. Госстрой.1982 г.  
	 

	I.
	Вертикальное зондирование с поверхности земли (СШП зондирование) 

	I.1.
	Полевые работы

	I.1.1
	Геофизическое обследование в 52 пунктах физических наблюдений с переноской аппаратуры вручную на расстояние до 200м.. Участок  4-ой категории трудности (все разведочные линии проходят в пределах застройки) :  
- К=1.8 (т.265-15)
- К=1.1 (общ. положения п.5)
- К=1.1 (общ. положения п.6)                                                                  К общ.= 1+0,8+0,1+0,1=2                                                                  
	 
	 
	Гл.16, т.267-6, п.6
	ф.н.
	39,0
	52
	2,000
	                          4 056,00   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   Всего  собственно полевые работы:
	        4 056,00   

	 
	Всего собственно полевых работ с учето не выплаты полевого довольствия (ОУ п. 14) К=0,85:
	 3 447,60   

	I.2.
	Транспорт и оргтехнические работы 
	 
	 
	 
	 

	I.2.2.
	Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до места работы до 5 км
- К=0.07 (т.4-1)                                                                              - К=1,25 (общие указания п.8 с учетом дополнений к Сборнику)                                                                                                                 - К=0,7                                                                                      - Кобщ.=0.06125
	 
	 
	 
	 
	3447,60
	 
	0,06125
	                             211,17   

	I.2.3.
	Расходы на организацию и ликвидацию геофизических работ при сметной стоимости  до 100 тыс. руб.
- К=0.05 и 0.06 (табл. 6-3)                                                             - К=2 (прим. к таб.  6 с учетом дополнений к Сборнику)                                                               - Кобщ.=0.11*2=0,22
	 
	 
	 
	 
	3658,77
	 
	0,22
	                             804,93   

	I.2.4.
	Затраты по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и  на дополнительные амортизационные отчисления
-Кобщ=0.05 (Общ. ук. п. 14 с учетом дополнений к Сборнику)
	 
	 
	 
	 
	3447,6
	
	0,05
	                             172,38   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       Всего на транспорт и оргтехнические работы:
	                          1 188,48   

	I.3.
	Камеральные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.3.1.
	Составление программы при сметной стоимости изысканий до 5 тыс.руб.                                            -т.294-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                             200,00   

	I.3.2.
	Камеральная обработка материалов 30% от полевых работ (ОП раздела "Камеральные геофизические работы") 
	 
	 
	Гл.16, т.291, п.2
	ф.н.
	    3 447,60   
	0,3
	0
	                          1 034,28   

	I.3.3.
	Составление технического отчета 
- т.294-10                                                                                                                    С=1000+0,1*1034,28
	 
	 
	Гл.16, т.294 п. 10
	 
	 
	 
	 
	                          1 103,43   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                                Всего на камеральные работы:
	                          2 337,71   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          ВСЕГО  на сейсмические  работы (по разд.I): 
	                          6 973,79   

	 
	На основании  Письма Госстроя СССР от 25.12.90 г. N 21-Д и дополнения  №22 от  01.03.1990г. табл.3,п.1об установлении поправочного коэф. К=1.21 к ценам  сборника и К=1,08                                                             
 - Кобщ=1,3068 
	 
	 

	 
	
	1,03068
	7 187,75

	 
	Итого в ценах на 1 кв. 2013 г. с учетом К=41,26 по Приложению №3 к письму Минрегиона России № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013
	 
	 

	 
	
	41,26
	 296 566,57   


Проверил:

Заместитель главного инженера -

начальник технического отдела 





А. С. Анисимов

Службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»

Составил:

Инженер технического отдела





М. С. Бараненков

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №6 к Сводной смете

на проектные и изыскательские работы
Форма №2п

Смета №6

на проектные работы

 (стадия «ПД»)

	№ п./п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости работ
	Стоимость

	
	
	
	С= (а+в) × Кi
	без НДС

	
	
	
	 
	(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения 1 шт.  (Врезка наклонного хода в платформенную  часть)
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Метрополитены" 2004 г. (далее - СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 1 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ) 

К=0,1 на объем работ (см. приложение к ТЗ «Обоснование основных ценообразующих факторов»)

К=1,3 (объект является вновь выявленным объектом культурного наследия, охранное обезательство КГИОП №6894 от 19.09.2006г. (см. приложение к ТЗ «Исходные данные для составление сметы»)

Разделы на которые влияет данный усложняющий фактор:

строительная часть: 18%

архитектурная часть 45%

ПОС 10% 

(см. приложение к таб. 1 данного СБЦ)

Расчет коэффициента на усложняющие факторы:

1+(0,73*0,3)=1,219
	9225*0,3*1,3*0,1*1,219*1000
	438 565,73

	2.
	Камера металлоконструкций 1 шт. 
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 6 

К=0,18 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.) 

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ)
	276*0,18*1,3*1000
	64 584,00

	3.
	Блок технологических помещений станции 1 шт.  
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 8 

К=0,25 (на стадию ПД) –

(МУ к СБЦ 2010 п. 1.4, глава X вопрос 2 Сборника разъяснений по применению СБЦ (Вопросы и ответы) 2010г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ) 


	3789*0,25*1,3*1000 
	1 231 425,00



	4.
	Венткамера станционного комплекса 1 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 9 

К=0,18 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ)
	310*0,18*1,3*1000
	72 540,00

	5.
	Водоотливная установка станционного комплекса 1 шт. 
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 10 

К=0,18 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ)
	122*0,18*1,3*1000
	28 548,00




	разрабатываемой проектной  документации по последующим разделам:

48% - Электротехническая часть

20% - строительная часть

5% - сметная документация

(см. приложение к таб. 1 данного СБЦ) (см. приложение к ТЗ «Исходные данные для составление сметы»)
	3580*0,18*1,3*0,3*0,73*1000
	183 460,68



	7.
	Подземный вестибюль станционного комплекса линии глубокого заложения

Характеристика площадки:

- площадка находиться в непосредственной близости (5-7 м.) от объектов культурного наследия;

- площадка имеет минимальные размеры, требующие специальных ограничений при ведении работ, наличие рядом стоящих существующих объектов;

- вся площадь строительства испещрена инженерными сетями, ограничивающие возможность выполнения работ и требующие поэтапную (по мере работ) перекладку

(см. приложение к ТЗ «Обоснование основных ценообразующих факторов») 
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 15

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ) 
К=1,1 (на АСОП и устройства теленаблюдения п. 2.11. ОП СБЦ, см. п. 2.10, 2.2 раздела 7.3 ТЗ)

К= 1,12 (на вынос сетей п. 2.3. ОП СБЦ) 
К= 1,1 (объект на затесненной территории п. 2.3. ОП СБЦ) 
К= 1,3 (объект в исторической среде п. 2.3. ОП СБЦ)

Разделы на которые влияют данные усложняющие факторы:

геология: 1%

трасса: 6%

строительная часть: 17%

архитектурная часть 50%

ПОС 2% 

(см. приложение к таб. 1 данного СБЦ)

Расчет коэффициента на усложняющие факторы:

1+(0,76*0,52)=1,3952
	7984*0,3*1,3*1,3952*1000*1,1
	4 778 749,75

	8.
	Сбойка между перегонными тоннелями 
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 40 

К=0,18 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 о.п.)
	138*0,18*1,3*1000
	32 292,00

	9.
	Прокладка кабелей по действующему тоннелю 1,5 км. 
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 37 

К=0,18 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 о.п.)
	(190+12*1,5)*0,18*1,3*1000
	48 672,00



	10.
	Наземный павильон с лестничным входом 

4 шт.

Характеристика площадки:

- площадка находиться в непосредственной близости (5-7 м.) от объектов культурного наследия;

- площадка имеет минимальные размеры, требующие специальных ограничений при ведении работ, наличие рядом стоящих существующих объектов;

- вся площадь строительства испещрена инженерными сетями, ограничивающие возможность выполнения работ и требующие поэтапную (по мере работ) перекладку

(см. приложение к ТЗ «Обоснование основных ценообразующих факторов»)
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 19 

К=0,35 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К= 1,12 (на вынос сетей п. 2.3. ОП СБЦ) 
К= 1,1 (объект на затесненной территории п. 2.3. ОП СБЦ) 
К= 1,3 (объект в исторической среде п. 2.3. ОП СБЦ)

Разделы на которые влияют данные усложняющие факторы:

трасса: 5%

строительная часть: 8%

архитектурная часть 70%

ПОС 2% 

(см. приложение к таб. 1 данного СБЦ)

Расчет коэффициента на усложняющие факторы:

1+(0,85*0,52)=1,442
	361*0,35*1,3*1,442*1000*4
	947 422,84

	11.
	Наклонный (эскалаторный) тоннель

Характеристика площадки:

- площадка находиться в непосредственной близости (5-7 м.) от объектов культурного наследия;

- площадка имеет минимальные размеры, требующие специальных ограничений при ведении работ, наличие рядом стоящих существующих объектов;

- вся площадь строительства испещрена инженерными сетями, ограничивающие возможность выполнения работ и требующие поэтапную (по мере работ) перекладку

(см. приложение к ТЗ «Обоснование основных ценообразующих факторов») 
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 3 

К=0,18 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К= 1,3 (объект в исторической среде п. 2.3. ОП СБЦ)

К=1,1 (на АСОП и устройства теленаблюдения п. 2.11. ОП СБЦ, см. п. 2.10 раздела 7.3 ТЗ)

Разделы на которые влияют данные усложняющие факторы:

геология: 2%

трасса: 7%

строительная часть: 35%

архитектурная часть 30%

ПОС 15% 

(см. приложение к таб. 1 данного СБЦ)

Расчет коэффициента на усложняющие факторы:

1+(0,89*0,52)=1,4628
	790*0,18*1,3*1,1*1000*1,4628
	297 454,53

	12.
	Натяжная камера
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 5

К=0,18 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ)
	276*0,18*1,3*1000
	64 584,00



	13.
	Подходной коридор системы станционного комплекса. ориентировочно 89 м. 
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 7 

К=0,25 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)


	(250+12*89)*0,25*1,3*1000
	428 350,00

	14.
	Разработка раздела проекта ГО и ЧС 1 объект 
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения» 2006 г. (далее – СБЦ 2006 (ИТМ ГО и ЧС)  

30500р. – баз. Цена (гл1, п.2) Кис=1,24 – табл.1 

Кго=1,04 

Коб=1,15  

Ксл=2 – табл.2 

Кпф=0,7 – табл.4 пораж. Факторы
	30500*1,24*1,04*1,15*2*0,7
	63 325,81

	15.
	Разработка раздела «Промышленная безопасность» 1 объект 
	СБЦ 2004 (Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности) таб. 11 п. 1 прим. (см. см. сборник разъяснений по применению СБЦ  2008 г. вопрос 7)

К=0,8 - на отсутствие взрывоопасности и пожароопасности
	360*1000*0,8
	288 000,00

	16.
	Надшахтные комплексы с подземным способом разработки, производительностью 75 000 тыс. т./год 
	СБЦ «Объекты горнорудной промышленности», М. 2004г.  таб. 3 п. 4.1 прим., (20% от таб. 1 п. 9 прим.) 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=0,167+0,337+0,008+0,013=0,525 – на объем работ по прил. к таб. 3 п. 4.1 (Строительная, электротехническая, сигнализация и связь и сметная части).
	(6899+5719*(0,4*0,15+0,6*0,075))*0,2*0,3*0,525*1000
	236 234,09



	17.
	Главная вентустановка для производства работ закрытым способом  1 шт.
	СБЦ «Объекты горнорудной промышленности», М. 2004г.  таб. 3 п. 6 прим., (11% от таб. 1 п. 9 прим.) 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=0,067+0,127+0,01+0,132+0,01=0,346 – на объем работ по прил. к таб. 3 п. 4.1 (Вентиляция, электротехническая, сигнализация и связь, автоматика и сметная части).
	(6899+5719*(0,4*0,15+0,6*0,075))*0,3*0,11*0,346*1000*1
	85 629,23

	18.
	Закрепление грунтов.
Рассольное замораживание: 8 800 м3;

Струйная цементация 12 200 м3

Химическое закрепление грунта 2038м3

Итого: 23 038 м3


	СБЦ «Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты», М. 2004г. таб. 2 п. 9 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)


	 165,89*0,3*1000
	49 767,00

	19
	Ограждающие конструкции выполняемые способом «стена в грунте» 6,950 тыс. м2 (котлован под вестибюль)
	СБЦ «Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты», М. 2004г. таб. 1 п. 8 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)


	(547,37+113,9*6,95)*0,3*1000
	401 692,50



	20
	Шпунтовое ограждение под вестибюль с протяженностью секции 500 м, количество секций 14
	СБЦ «Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты», М. 2004г. таб. 1 п. 8 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1+13*0,2=3,6 на объем работ, где 0,2 коэффициент на привязку (MУ 2010 п.3.2.1), 1 основная типовая секция, 13 секций не разрабатываются заново, а привязываются по месту.


	(41,02 + 13,56 * 5)*0,3*3,6*1000
	117 525,60

	21
	Шпунтовое ограждение под пешеходные переходы с протяженностью секции 500 м, количество секций 35
	СБЦ «Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты», М. 2004г. таб. 1 п. 8 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1+34*0,2=7,8 на объем работ, где 0,2 коэффициент на привязку (MУ 2010 п.3.2.1), 1 основная типовая секция, 34 секций не разрабатываются заново, а привязываются по месту.
	(41,02 + 13,56 * 5)*0,3*7,8*1000
	254 638,80

	22
	Комплексная автоматизированная система поддержки антитеррористической деятельности метрополитена (КАСИП АЗМ) 
	Приложение №1 к смете №6 
	1 460 999,78/3,58
	408 100,50



	23
	Комплексная автоматизированная система диспетчерского управления (КАС ДУ)

Характеристика объекта:

Наземный вестибюль, наклонный ход.

Количество подсистем:

КАС ДУ освещением

КАС ДУ электромеханическими устройствами

КАС ДУ эскалаторами


	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства метрополитенов 2004 г

табл.1, п.15 (применительно)

К1=1.3 (за проект в СПб)

п.2.2 ОП СБЦ

Расчетный коэффициент на объем работ:

К2=(3%*0.3*1.03)*3*1=23,781%, где

3% - относительная стоимость раздела «АТДП и связь» для стадии П согласно прил. 1 к таб. 1 п. 15

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

1.03 –коэфф. учитывающий разработку локальных смет по данному разделу

3 – количество подсистем КАС ДУ

1 – коэффициент, учитывающий относительную трудоемкость разработки разделов проекта «КАС ДУ» относительно разработки раздела проекта «АТДП и связь»
	7984*1,3*0,02781*1000


	288 645,55



	24


	Система защиты и информирования населения в чрезвычайных ситуациях (СЗИОНТ).

Характеристика объекта:

Наземный вестибюль, наклонный ход
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства метрополитенов 2004 г

табл.1, п.15 (применительно)

К1=1.3 (за проект в СПб)

п.2.2 ОП СБЦ

Расчетный коэффициент на объем работ:

К2=(3%*0.3*1.03)*1=0,927%, где

3% - относительная стоимость раздела «АТДП и связь» для стадии П согласно прил. 1 к таб. 1 п. 15

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

 1.03 –коэфф. учитывающий разработку локальных смет по данному разделу

1 – коэффициент, учитывающий относительную трудоемкость разработки разделов проекта «СЗИОНТ» относительно разработки раздела проекта «АТДП и связь»
	7984*1.3*0,00927*1000
	96 215,18

	25


	Система мониторинга и управления инженерными системами (СМИС).

Характеристика объекта:

Наземный вестибюль, наклонный ход
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства метрополитенов 2004 г

табл.1, п.15 (применительно)

К1=1.3 (за проект в СПб)

п.2.2 ОП СБЦ

Расчетный коэффициент на объем работ:

К2=(3%*0.3*1.03)*1=0,927%, где

3% - относительная стоимость раздела «АТДП и связь» для стадии П согласно прил. 1 к таб. 1 п. 15

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

1.03 – коэфф. учитывающий разработку локальных смет по данному разделу

1 – коэффициент, учитывающий относительную трудоемкость разработки разделов проекта «КАС ДУ» относительно разработки раздела проекта «АТДП и связь»
	7984*1.3*0,00927*1000
	96 215,18



	26
	Дооборудование
центра диспетчерского управления (ЦДУ) на линии 
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства метрополитенов 2004 г

табл.1, п.8 

К1=1.3 (за проект в СПб)

п.2.2 ОП СБЦ

Расчетный коэффициент на объем работ:

К2=(12%*0.25*1.05)*0,3=0,945%, где

12% - относительная стоимость раздела «АТДП и связь» для стадии П согласно прил. 1 к таб. 1 п. 15

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

1.05 – коэфф. учитывающий разработку локальных смет по данному разделу

0,3 – коэффициент, учитывающий объем работ

(см. приложение к ТЗ «Исходные данные для составление сметы»)
	3789*1,3*0,00945*1000
	46 547,87



	27
	Магистральная информационная сеть метрополитена (ТССМ) на базе волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с линейными пунктами подключения Ориентировочно трасса  1,5  км. * 3 = 4,5 км
	СБЦ 2010 «Объекты связи» таб. 4 п. 10 прим.

Протяженность 4,5 км (до 500 км)
К=0,44 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,2 - (ОУС п.1.8.1) Разработка проектной документации при строительстве объектов в СПб
2) К=0,1 (4,5 / 250=0,018, но не менее 0,1) (коэффициент рассчитан по методики рекомендованной ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект». (Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. 2010г. Раздел X. вопрос №3)
	(178,74 + 3,15 * (0,4 * 500 + 0,6 * 250)) * 1 000 * (44%) * (1,2) * (0,1)
	67 649,47

	28
	Локальный источник теплоснабжения (электрокотельная)
	2004(Метрополитены)

  табл. 1, пункт 15 (применительно)

К1=1.3 (за проект в СПб) 

п. 2.2 ОП СБЦ 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

Расчет коэф. на объем работ:

К2=(12%*0,041+6%*0,132)*1,03= 1,32252%, где 

12% и 6% - относительная стоимость разделов «Сантехнический» и «Электротехнический» соответственно для стадии П согласно прил. 1 к таб. 1 п. 15

1,03 – повышающий коэф. учитывающий разработку локальных смет по данному разделу.

0,041 и 0,132 – коэф. учитывающий относительную трудоемкость проектирования локального ист. теплоснабжения соответственно относительно соответствующих разделов 
	7984*1,3*0,3*0,0132252*1000
	41 180,10

	29
	Дополнительные требования и разделы разрабатываемой проектной документации

относительно объема проектирования, соответствующего СНиП 11-01-95 
	Письмо Минрегиона РФ №28422-И от 28.07.10г.

14% от п. 113 сметы №6
	8 616 648,53*0,14
	1 206 330,79

	 
	Сбор исходных данных для проектирования
	ОП СБЦ 2004 «Метрополитены» п. 2.13 

2% - сбор исходных данных от п. 113 сметы №6 


	8 616 648,53*0,02
	172 332,97*

	30
	Освобождение строительных площадок от инженерных сетей (вынос инженерных сетей с территории строительной площадки, организация дорожного движения, благоустройство территории, устройство проезжей части за пределами стройплощадки, технологический регламент обращения со строительными отходами)


	Расчет по объекту аналогу №1 (см. приложение к ТЗ «Исходные данные для составление сметы») 
	
	3 094 051,12*

	31
	Обследование зданий и сооружений, попадающих в зону риска от строительства 
	Расчет по объекту аналогу №2 (см. приложение к ТЗ «Исходные данные для составление сметы»)
	
	2 405 149,85*

	32
	Итого по смете в ценах 01.01.2001 г. 
	 
	
	18 035 880,14

	33
	Итого по смете в ценах I квартала 2013 г.
	приложением №3 к письму Минрегиона России от 12.02.2013г  №1951-ВТ/10
	18 035 880,14*3,58
	64 568 450,90


* По этим строчкам оплата будет производиться по фактически выполненному объему работ с подтверждением соответствующими  документами, но не более чем в смете.
Проверил:

Заместитель главного инженера -

начальник технического отдела 


   

А. С. Анисимов

Службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»
Составил:
Инженер технического отдела





М. С. Бараненков
Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович
Приложение №1 к смете №6

Смета на проектирование

комплексной автоматизированной системы информационной поддержки обеспечения антитеррористической защиты объектов метрополитена (КАСИП АЗМ)
	№№ п.п.


	Характеристика

предприятия, здания,  

сооружения или виды работ
	№№ частей  глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен  на  проектные и изыскательские 

работы  для строительства
	Расчет  стоимости:

(А + Вх) * К
	Стоимость

(тыс. рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.

2.

3.

4.

5.


	Комплексная автоматизированная система информационной поддержки обеспечения антитеррористической защиты объектов метрополитена (КАСИП АЗМ) в составе.

Видеонаблюдение в готовом здании. 

Количество видеокамер – 21.

Система передачи тревожной информации (СПТИ).

Система  – 1, 

каналов – 10. 

Система единой цифровой радиосвязи (ЕЦРС).

Базовая станция - 1

Антенны – 4.

Репитеры – 4

Система – 1

Линия кабельно-приемного фидера - 4

Устройство подключения фидерной линии - 4

Система контроля доступа на базе бесконтактных карт (СКД-БСК).

Площадь защищаемого объекта –

960 м2.

Система гарантированного электропитания КАСИП АЗМ.


	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве.

Объекты связи.

Москва. 2010 г.

1,2 – по п. 1.8 (проектирование для СПб)

табл. 20 п. 7

К=0,5 для стадии ПД

табл. 23 п. 4

К=0,4 для стадии ПД
табл.15 п.1

К=0,55 для стадии ПД
табл.17 п.8

К=0,6 для стадии ПД
табл.17 п.11

К=0,6 для стадии ПД
табл.17 п.21

К=0,6 для стадии ПД
табл.17 п.22

К=0,6 для стадии ПД
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства систем противопожарной и охранной защиты. Москва. 1999 г.

К=0,35 (на стадию) – 

(письмо Минрегиона РФ №28422-И)
По пунктам общей части:

п. 2.2.1 – 1,4 (объект специального назначения)

Табл. 5 п. 5

(применительно)

По пунктам примечания:

п. 2 – 1,1 (наличие помещений с различными режимами работы)

Справочник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1. Электроэнергетика. Москва. 1990 г.
Табл. I-44, п. 19

2 – на резервирование электропитающей установки

К=0,4 для стадии ПД (МУ п. 1.4)
	[36,61+4,57х (0,4х12+

0,6х21)]х1,2

*0,5*1000

(25,98+4,62 х10)*1,2*0,4*1000
109,82 х 1,2 *0,55*1000

24,88 х 4 х 1,2*0,6*1000

89,03 х 1,2 *0,6*1000

4,21* 4 * 1,2 *0,6*1000

26,66* 4*1,2 *0,6*1000

1,037*1,4* 1,1*0,35*1000

0,378*2*0,4

*1000
	69 670,80

34 646,40

72 481,20

71 654,40

64 101,60

12 124,80

76 780,80

558,943

302,40

	
	Итого по позициям 1, 2, 3
	
	
	401 460,00

	
	Итого по позициям 4, 5
	
	
	861,34

	
	Итого (в текущих ценах) I кв. 2013 г.
	3,58 и 27,6 – по письму ГОССТРОЙ N1951-ВТ/10 от 12.02.2013г.
	3,58 *401460 + 27,6*861,34
	1 460 999,78


* (МУ к СБЦ 2010 п. 1.4, глава X вопрос 2 Сборника разъяснений по применению СБЦ (Вопросы и ответы) 2010г.)
Проверил:

Заместитель главного инженера -

начальник технического отдела 


   

А. С. Анисимов

Службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»

Составил:

Инженер технического отдела




М. С. Бараненков

Инженер технического отдела




Т. А. Филиппович
Приложение №2 к техническому заданию
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

строительства второго наклонного хода станции «Балтийская» 

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1.
	Основание для проектирования
	1.1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23 января 2008 года №44 «О Концепции развития системы пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге, в том числе  метрополитена и других видов скоростного транспорта, на период до 2020 года»

1.2. Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 654-110 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

	2

2.1

2.2
	Заказчик 

Заказчик Санкт-Петербурга
Заказчик.
	Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

ГУП «Петербургский метрополитен»

	3.
	Подрядчик
	По результатам конкурса.

	4.
	Вид строительства.
	Новое строительство.

	5.
	Особые условия строительства
	Строительство второго наклонного хода предусмотреть без закрытия станции. 

	6.
	Источник финансирования.
	Бюджет Санкт-Петербурга

	7.
	Стадийность проектирования.
	Выполнение отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяется сторонами в Календарном плане выполнения работ.

	8.
	Местонахождение объекта.
	Г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Участок южнее пересечения набережной Обводного канала и Варшавского проезда.

	9.
	Сроки начала и окончания проектирования
	2013г. - 2014г.

	10.
	Требования по вариантной  разработке.
	Не требуется.

	11.
	Основные показатели предприятия 
	Принять на основании СП 120.13330.2012, СП 32-106-2004, СП 23-104-2004, СП 23-105-2004 и других действующих нормативных документов, в соответствии с Техническими требованиями.

Режим работы предприятия - круглосуточный, непрерывный.

	12.
	Идентификация зданий и сооружений предприятия
	

	12.1.
	Назначение
	Транспорт и защита населения в мирное время при ЧС и в особый период.

	12.2.
	Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений
	Определить по результатам инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрологических и экологических изысканий.

	12.3.
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Да

	12.4.
	 Пожарная и взрывопожарная опасность
	Да

	12.5.
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Да

	12.6
	Уровень ответственности
	Повышенный.

	13.
	Требования по выделению этапов строительства
	Пуск второго наклонного хода ст. «Балтийская» предусмотреть в полном объеме. 

	14.
	Требование к архитектурным и объемно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке зданий
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и Техническими требованиями.

	15.
	Требования к планировочной организации земельного участка, благоустройству, к организации движения и хранения автотранспорта
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, в соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка и техническими условиями соответствующих организаций и  ведомств города Санкт-Петербург.

	16.
	Требования к технологическим решениям и оборудованию
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с Техническими требованиями.

	17.
	Требования к оснащению телекоммуникационными системами
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с Техническими требованиями.

	18.
	Требования к системам контроля и безопасности предприятия
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с Техническими требованиями.

	19.
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Проектная документация должна учитывать требования пожарной безопасности, в соответствии с действующими нормами и правилами, вступающими в силу на момент окончания проектных работ, нормативными документами, «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123–ФЗ), СП 120.13330.2012 «Метрополитены» и Техническими требованиями.

	20.
	Требования к разработке автоматизированных систем управления, систем диспетчеризации и сигнализации
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с Техническими требованиями.

	21.
	Требования к разработке проектной документации по электроснабжению предприятия 
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с Техническими требованиями.

	22.
	Требования к разработке проектной документации по эскалаторному хозяйству
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, Административным регламентом ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на примениение конкректных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах  утв. Приказом по ФС № 112 от 29.02.2008, а также в соответствии с Техническими требованиями.

	23.
	Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в соответствии с Техническими требованиями.

	24.
	Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, к сетям связи, требования к инженерному и технологическому оборудованию.
	В соответствии с техническими условиями отраслевых инженерных ведомств города и  Петербургского метрополитена, в соответствии с Техническими требованиями.

	25.
	Требования к обеспечению санитарно - гигиенических условий труда, к мероприятиям по охране труда и технике безопасности.
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, в соответствии с Техническими требованиями.

	26.
	Требования к разделу «Мероприятия по ГО, мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера»
	В соответствии с техническими требованиями Главного управления  МЧС России по г.Санкт-Петербургу.

	27.
	Требования к разделу "Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов"
	 В соответствии с СП 120.13330.2012, ПБ 10-403-01, СНИП 35-01-2001, ГОСТ Р50602, в соответствии с Техническими требованиями

	28.
	Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами. В составе раздела:

· Разработать обоснование размера санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

· Выполнить исследования уровня загрязнения почвы на наземных объектах.

· Выполнить расчет дренажных вод, отводимых с территории площадок в сети ГУП «Водоканал СПб».

· Произвести оценку воздействия на окружающую среду.

	39.
	Требования к разработке мероприятий по охране историко-культурного наследия
	В соответствии с требованиями КГИОП.

	30.
	Требования к обеспечению энергоэффективности предприятия
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, а также Федеральным законом РФ от 23.11.09 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", проектом постановления правительства РФ «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением правительства Санкт-Петербурга от 11 ноября 2009 г. № 1257 "О Концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения"

	31.
	Требования к разработке технологического регламента обращения со строительными отходами
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями «Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге» («Правила» утверждены Распоряжением Администрации Санкт-Петербурга  от 15.05.2003г №1112-ра).

	32.
	Требования к разработке Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
	Разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для каждого объекта на период строительства в соответствии с действующими нормами и правилами.

	33.
	Требования к составу и содержанию разделов проектной документации


	Проектную документацию разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87, постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2010года. № 1006 "О дополнительных мерах по развитию метрополитенов в Российской Федерации" и «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009г. №384-ФЗ.

Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

	34.
	Требования к сметной документации
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с Техническими требованиями.

	35.
	Необходимость проведения обследований и инженерных изысканий
	Выполнить в необходимом объеме инженерно-геологические, инженерно-геодезические, гидрологические и экологические изыскания.

	36.
	Требования к согласованию и экспертизе проектной документации.
	      Проектная документация должна быть разработана в соответствии с Техническими требованиями, согласована с причастными организациями, а также получить положительное заключение государственной экспертизы

	37.
	Количество экземпляров проектной документации передаваемой Заказчику, в т.ч. в электронном виде.
	Материалы проектной документации (в том числе сметной документации) должны быть представлены в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (формат MS Word, Auto CAD, PDF, сметы – формат Wizard)

	38


	Требования к разделу «Дополнительные сооружения и устройства»
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с СП 32-106-2004 и СН 148-76


Заместитель главного инженера -

начальник технического отдела 


   

А. С. Анисимов

Службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»

Приложение №3 к техническому заданию
Объем финансирования проектно-изыскательских работ на 2013-2014гг.
строительства второго наклонного хода станции «Балтийская»

	Этап
	Обоснование
	Наименование работ по государственному контракту
	Выполнение
	Стоимость без НДС (рублей)

	1
	
	2
	
	5

	1
	2013 год 

	
	Смета №1
	Инженерно-геологические изыскания
	100%
	4 571 375,71

	
	Смета №2
	Инженерно-экологические изыскания
	100%
	365 509,71

	
	Смета №3
	Инженерно-геодезические изыскания
	100%
	318 479,98

	
	Смета №4
	Создание планово-опорной геодезической сети  
	100%
	1 046 835,75

	
	Смета №5
	Геофизические изыскательские работы (СШП зондирование)
	100%
	296 566,57

	
	Смета №6
	Основные проектные решения (генеральные планы строительных площадок с координатами поворотных точек стройплощадок и объектов капитального строительства, общеувязочный чертеж станции с вестибюлем №2 (трасса), решения по вестибюлю и блоку служебных помещений, схема земельного участка (М1:2000), исходные данные для запроса технических условий энергоснабжающих организаций (Ленэнерго, Водоканал), исходные данные для запроса технических условий ГО и ЧС, основные технологические, конструктивные и объёмно-планировочные решения, основные решения по ПОС, общесетевой расчет пассажиропотоков по схеме линий, анализ пассажирских потоков) 
	46,07%
	29 746 147,53

	
	Всего 2013 год
	
	
	36 344 915,25

	
	Кроме того НДС 18%
	
	
	6 542 084,75

	
	Итого с учетом НДС 18% на 2013 год.
	
	
	42 887 000,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	2014 год

	2
	Смета №6
	Выпуск проектно-сметной  документации в полном объеме с учетом  Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 и Постановления Правительства РФ от 07 декабря 2010 г. N 1006 
	33,93%
	21 908 613,19

	3
	Смета №6
	Прохождение всех предусмотренных законодательством государственных экспертиз и получение положительных заключений по ним.  
	20%
	12 913 690,18

	
	
	Всего 2014 год
	
	34 822 303,37

	
	
	Кроме того НДС 18%
	
	6 268 014,60

	
	
	Итого с учетом НДС 18% на 2014 год.
	
	41 090 317,97

	
	
	Всего по Контракту на 2013-2014 годы
	
	71 167 218,62

	
	
	Кроме того НДС 18%
	
	12 810 099,35

	
	
	Итого с учетом НДС 18% по Контракту на 2013-2014 годы
	
	83 977 317,97


Проверил:

Заместитель главного инженера -

начальник технического отдела 


                    

А. С. Анисимов

Службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»

Составил:

Инженер технического отдела





М. С. Бараненков

Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №4 к техническому заданию
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(orenomuHecHenTHOH 3BaKyanHonHoi cncremoii (PIC)

Obo3naueHne JeCTHHI

Jlecraniusl, cTyneHH M mepemapbl BHICOT mona (MOPOTH, MaHAYCHl H T.II) CIEAyeT
0603ma9aTs snemMenTamMu ®IC, tak aToObl OblMH BHAHB! HAYaJN0, HIHPHHA Mapma (Ipoxon) H
KOHEL[ IECTHHII, ITHPHHA TIPOCTYIIH U BBICOTA CTyHEHeH Ha BCEH NIMHE NECTHHYHOTO Mapiia, a
TAIOKE Nepenabl BhICOT HOBEPXHOCTH Noia (yknoH). CTyness NECTHHI H NEePenas! BbICOT Noia
(nopor#) cnenyer 06G03HaUaTh NMHHAMH 1O NIHDHHE Maplla Ha TOPH3OHTAJBHOH IOCKOCTH
cryneHedl W mO IMpHHE NpPOCTYynH y OOkOBBIX rpaHed crymened. Jlns opueHTalHH NpH
IBIDKEHHH BBEPX IO JECTHHUE crenyer ofo3Hauarh BhICOTy crymeHeit. Ilupnna mummit mns
of03HaueHss CTyNeHeH W HeperajioB BHICOT mona nomkHa Obith 25 Mm. Ilser jmummit —
sxenrosaro-Oenbiit wnm Geneti Hawano W KOHEN JNECTHMYHOrO Mapma B TEXHHYECKHX
NOMEIEHHsX clefyeT 0003Ha9aTh CHrHANBHOH Pa3sMeTKOH ¢ 9epenyioIHMHCS, HAKIOHEHHBIMHI
nog yraom 45°—60° monocamu JxenToBato-benoro (6enoro) 1 4EpHOTo IBETOB M/ IUIOCKHMH
TIPSIMOYTONBHEIME 3JIEMEHTaMH JKenToBato-Oenoro mnu Genoro mperos. Ha nectHunax mpu
IIHPHHE JIECTHHYHOTO Mapma OO 2 M BKIIOYHTENBHO DEKOMEHAYeTCs DasMemarb OHHY
HATIPABISIOLLYIO0 JiHmo. Ha necTHuuax Ipu MHpHHE NECTHHHHOrO Mapma Gonee 2 M cremyer
pasMemmarb ABE HANpasiAIOmMe NAMHAH. Hanpasnsomas MHHHA Ha CTEHE, HDHJEraloImed K
JIECTHHYHOMY MapIly, MOXET IIOBTOPSTh KOHTYp cryneHefi mnu Oprre Hawiommo#. Ilpu
HAXOXAEHHH JIECTHHI{ B NACCRKHPCKOH 30HE Ha CTEHE JONOJHMTENLHO DAa3MEINaIoTCs
yxaszarenphble Tabmmuky: «Hampaeiaenwe K 5BaKyal{HOHHOMY BBEIXOAY IO JIECTHHLE BHES,
BBEPX», B COOTBETCTBHH C DHCYHKOM 3, a Tak xe 3Haki «HanpaejeHue ABWKEHHS K
SBAKYALIHOHHOMY BBIXOZY» B COOTBETCTBHH C PHCYHKOM 1.

3nax «HampaBneHue HBIDKGHMst K 3BaKyallHOHHOMY BBIXOAY» MOXKET COCTOATH M3
KOMOHHAIME OT/IENBHBIX 3HAKOB OesoracHocTH «Bemxox 3aeck» u «Hanpapnmomas CTpeskay
unH OBITh TPeACTaBieH B BHAE COBMEMEHHOTO 3HAKA B COOTBETCTBHHM C PHCYHKOM 1.

a— xoMOHHHpOBaHHEIT 6 — coBMeIIEHHbIH

Pucynox 1

Pucynok 3





  [image: image2.png]Ofo3HaueHHe CcNACATENLHBIX CPEACTE W CPEACTB POTHBONOKADHOMN 3AINMHTHI

Mecra pasMmelnieHHs  ChacaTelibHBIX  CPEACTB, CPEICTB  IPOTHBONOXApHOH H
[IPOTHBOABapHITHOH 3alllHTHI, YCTPOHCTB NO/iauH CHIHANA TPEBOTH, TeNe(lOHOB, alTedexk nepBoit
MEIHIHHCKOM IOMOIMH H ADYTHX CPEACTB 3AIMHTHI IO BCEH JUIHHE IyTH 3BaKyalHH CIENyeT
obosmauars 3Hakamu OesomacHoctd mo I'OCT P 12.4.026-2002. ChacarenbHEIE CPELNCTBA,
CpeNCTBA IPOTHBOLOMKAPHOH M IPOTHBOABAPHIHON 3am(HTBL yCTPOHCTBA PydYHOH HOHAuH
CHTHana TPeBOTH, Tene(OHBL, anTedky HEePBOH MEHHLHHCKONH [OMOIM M JPYrHe CPEeAcTBa
3aIHTHl clieqyeT o0o3Ha49aTh JNMHWAMH IO KOHTYDY Ha paccTOSHHHM He Menee 50 Mm ot
obosnauaemoro cpezcrea. IMupuna 25 mm. Iper nunuii — xentopato-Oensiil mmm Genpii.

O0o3Ha9eHHE HA ICKAIATODE

- 0003Ha4YKTS IPaHHNB! DAFOCTPABI SCKANATOPA BEPTHKAILHBIMH I10I0CAMH JKEJITOBATO-
6enoro win 6enoro upeta mupHEoH 100 MM 1 AnuHOH 1 MeTp;

- 0b03HaTMTh BXOA HA 3CKANATOp CIIpaBa M CleBa OT Hayana [IyTH [0 BHYTpEHHeH CTeHKe
GamocTpazbl FOPH3OHTANLHBIME [10JIOCaMH JKelIToBaTo-0enoro i Genoro npera mupuao#H 100

MM 1 ARMHOH 2 MeTpa.

O6o3uauenus nomegenuﬁ MAMIHHHOTO 3803

- 0603HauHTHL HalpaBJICHHE ABIKEHHA K 9BaKyallHOHHOMY BBIXOAY,

- 0DO3HAYHTh MECTa XPAaHEHMH CHACATENBHBIX CPEACTB M CPEACTB IPOTHBOIOXKAPHOH
3AIIKTEL

~ 0003Ha4HTh JECT! HULEBL,

- obo3HauuThL BCE HBEPH C HApYXHOH CTOPOHBI (DOTOMIOMHHECLIEHTHEIMH TabNmuKaMu C
yKa3aHHEM KaTeropuu nometexns no ITVD u HBIT 105-03;

~ 0003Ha4YHTL BCE ABEPH NTOMEISHH, HMEIOIHE OrHETYINHTENb, ¢ HApPYXKHOH CTOPOHBI
Tabnuukamu « OTHETYNIHTEINbY,

- B TIOMEL{EHHsX, W3 KOTOPBIX HMeEIOTcA Oonee IOBYX BBIXOLOB, OHH H3 KOTOPHIX HE
SIBISICTCH 3BAKYAlIMOHHBIM, Hall SBaKyalHOHHBIM BLIXOJOM YCTAHOBHTH YKa3aTENbHbIA 3J€MEHT
DOC «Brxony,

- omacHele MecTa (Y9acTKH, 30HEL O0OPyHOBaHHE, 3JEKTPOYCTAHOBKH, NEPEriajbl BLICOT
nona, KOJNOHHBI M JIp.) PAacIONOXEHHbIE BAONL IIYTH SBaKyalldu, cnefyer o6o3Hauathk
CUrHAJIBGHON pasMerkoil ¢ uepenyroiyMHCs IONOCAMM YEPHOTO H IKenTOoBaTo-Genoro uBseros,
PaCIONOKEHHBIMH TTOA yraoM 45°-60° u 3anpemarmyiMy B IpeqynpeskIaromEMH 31eMEHTAMHA
DIC;

- BCE MBEPH C HAPYKHOH CTOPOHBI 00O3HAa4HTL yKasaTeldbHBIMH 31eMeHTaMH ©OC B
COOTBETCTBHHM C HANPABJIEHHEM OTKPBITHA BepH (OTKPHIBAThH JBHKEHHEM Ha ce0sf / OTKphIBATE
IBHXEHHEM OT cels), COTTIacHO PHCYHKa 4:




 [image: image3.png]Pucynox 4

- ABepH {TBEPHBIE NIPOEMBI) 9BaKyaLHOHHbIX (aBapHIHEIX) BLIXOJOE, 4 TAKKE JIOKH H OKHA
pasmepamu He MeHee 0,6 x 0,8 M, KOTOpHIE MOTYT CHYXHTb BBIXOAAMH U MOXKAPHBIX H
aBapHiTHO-CIIACATENBHBIX [IOApasAeleHHil, cnenyeT 0603HaAYATE IHHUAME 10 KOHTYPY, 4 TakoKe
3nakamu GeszonacHocTH W cuMBoiaMu. IMupuna muauwi — 20—50 mm. Ilser aummd —
skenToBato-0eneiit wim Oenbii. 3uaxkn GesomacHoctH, 0603HauaOMmMe ABEPb 3BAKYALHOHHOTO
BBIXOJid, PA3MEMII0T, KAK IPABHIIO, Ha/l NBEPSIMH, COTTIACHO PHCYHKA 5:

Pucynok 5

- yuacTOK HBEDH, Ha KOTOPOM DAaclONaraercs ABepHas pydka, creayer obo3HauaTh
yKa3aTeNbHBIMH Jnementamu ®DC (Hampumep, 3kpaHaMu CBeTOBOTO (oma). Pasmepst
MOBEPXHOCTH ydacTka ABEpH AN o003Ha4YeHHS MECT PACIIOJNOKEHHS ABEPHBIX DYIEK — HE
menee 200 x 300 mm. V gBepei, HMEIONIHX ClEHaNbHEIE OTKPBIBAIOLTHE YCTPOHCTBA, HOJOKHLI
6HITh BHIBEMEHE! (DOTOMOMHUHECHEHTHBIS HHCTPYKIHH O cnocobe OTKPHIBaHKs ABEpei;

- 0603HauMTh MECTA BO3MOXKHOTO IOPEXXEHHsS 3JEKTPHYECKHM TOKOM, K2aK Hanpumep
3JIEKTPOLIMTOBbIE, BEHTHITLUOHHEIE kKaMepr! 3HakoM «OnacHOCTE NOPAXEHHs SJIEKTPHIECKIM
TOKOMY, COTJIACHO PHCYHKA §:

Pucynox 6
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Приложение №5 к техническому заданию
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—DOPAHPOBRHIE NPOTOKOA0E coSwTh B cncTane KAC 1Y)

~BosnoinocTs npneya nadopyanin ¢ 00BSKTOR C NOMOLBR
{RS-485 1 ane HOHHBIT 11 BEPX V1
~BO3MORHOCTE  AEPEIAH KOMAHA }'npasﬂenqu o0wexTaMu  Ha wrader M
1 (RS-483 i ananoruts

OFHHEOTOY nepeaatt 28 Ha orad

CIPABASHIS © 10

padoTh oﬁcp} MBAHNR N0 BREMEHH
Suith FHOKCT B NAGHE ee QVHELHOHAIBHOTO Hapat

~~C”H\‘“L\}“

Cueresa 20014H
00beM0oB fepenasaenoil 1 aToOpmraesoll nHhoOpPMaLi,

Hudopaauis, nocTyiaowas ¢ o0berTOE JOKHI NepelasaTscr 8 HrudopmatnonHo-

CAPABOUHYIO CUCTENMY DrexTpomexarimeckoil caviede {HCC 3M) B aBTOMATHUSCKON DERIME

6. Tpedoeanus x APM aucneruepn cayiwdet n APM ACHT.

0.1 Qrodpmwetite OOBERTOS VRADIBASHIL 1t KORTPOAS. 1N cOTTORHIR Ha APM seen
vposHeil g0 SpITh QHIHOVODAIHBIM

0.l Ipaditeckie oxXeMbl omﬁpamemm OOBEKTOR 1 MECTH NX PACHOAMKEHHs Hi
aHesocxenme APM aucnetuepa cavieom DM 1 APAL JCTIT zomwnst OpiTh CORARCOBIHEL C
MC

(9]

<5 TlpeasapuTeibHbie KOMAHIAB TEASVIPABACHIA O00veNTaMu ¢ APM
caviedsr INL APN ACHT zommnbt NOATBEPHAATHCR ¢ ROMOLUBIO BCAABIEAIOUETD INATOFOENTT

OKHa ¢ xHOTKaMit “Ha” 1 "Her”
6.4 Koanuectso oroSpakaesoii na APMax nndopyatuik ¢ ¢ OFBEKTOB, B HOPMATLHOM
PERIME, I0MKHO OBITh MuHINAIeHbN. JonoaxuTenssas {ciyxednas) uHQOPMALNA 10THHE

DTOGPH}KBT};CE 110 BBLI30EV, B PACKDBIBARKIIUEMCS ORHE oOBbexTa.

Tpedopanun & APM anaruocrarn.

OrodpaieHiie 00bEKTOB VIPABIEHIR H KOHTPOMS, UX COCTORHIN Ha APM
Orodparerte a0n0aHITAbRON (cayweOHOIT) UHOPMALNI Of RUHTPOLIEPOS
LY no 5308V, B PACKPHIBAKLLZMCR OKHE O0BERTA.

TitarsocTira padoTel o0OPYIOBAKIIN 1t KAHATOR CBA3T ¢ BhiAauell COOtLWEHIT Ha
MHEMOCNEMY MORIITOPA:

74 VIANeHHOE KOHPHIVPHDOBAHIS OCODPYIACBAHUN ABTOMATHRH HIKHCIG L PUEHA

!

30:

I‘ETHH:‘ 1

ME ¢ coorsercTsyviomeii v;mxupomon B

CHHH }'C'T"‘\_ T8 OT JeTit ¢ TAvXY

IERTPOCH
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sHVTPeHHET acTh mrada

MAPKHIDOBRQI 3

N Buewntie u BHVTPEHHIE TTOBCPRHOCTH mz;nd)os JOVURHED HMETH  HANCWHOY
AHTHROPPOSHTITHOE TORPHITHE
83 CHOHATBHEIE TTPOBOIA BRVTRSHHETD MOHTERA WKaDOB 20RHb ObiTh VI0MEHE B

KAUCABHLIE KOPOSa
8.6 Bere 2AexTPOaniapatsl pOBOIHIN I APVINE 2I8MEHTH BHYTPI LKA

5 COOTBSTCTBHN CO CXeMOit DTERTRE 1ecrOl I‘P\iﬂul‘ﬂ)!&xbhul;

HMETH MAPKHPOEKY

6 BanvaTHueckie VCAOBHA ARcnvaTauin verpoiiets LINVO:

T8 2 Tesmueparypa or 3°C 1o J43°C. orrRocuteasnas samwHocTs 80% npn - I3°C
c‘cum'uercra_\er 0% apu=207C1 O3 KOHIPHCAUUR BAANL ATMOCHRPHOE AaBagHie oT S 1o 108
NEE]

N fj o 372 RTPOMATHHTHO COBMRBCTHMOCTH VCTpOileTEa

S8 He ao:umebpl cOZaBaTE 0OMEX. BLISRIBAROWHN o001t OTKask B padulc

20BAHIA METDONOIHTEHA!

S8 Jonsibi COXPRHATEH

YWOHOCTD 1M BO3ZRTICTBHI 2ReKTPOMAIHIT HbLY

HIGMEN, BOZHITRAIOWIIN IPI padoTe 3 QO0DVIAOBAHIS METPORDIITEHE.
e DRCTLVATAUHOHHEIE TPECOBANIS

101 Pewatn padorsl verpofiets - noctossustilt. JOTNVekasTon 1x  NepHoInHecios
OTKUCUEHIE L NPOBEISHIS NPOHIAARTHHECKHX DAdOT.
7102 MeproanunocTs npodiiantaueckis pador He donee 2 pas B roa
310 TpeQoBaHT MO HAXSWHOCTH
7111 Cpenniit cpox cavkObi VETPONCTE o
11 2 .Cpeanas HapaCoTRY Ha OTRAS JOMAKHA ObiTh HO MeHee 3
H

EH OBITH He Menee [0 aer

1

7113 Cpearee 5PeMs BOCCTAROBASHUA PAGOTOCHOCOOHOTD COCTORHIS YCTPOIICTE J0JMKHO
Shith e GoAee 30 MUHVT. He CHIITAR BPEMEHI APHOLITHA DEMOHTHOT OpHraan

u. TpeGopanun Gesonacuocta.

ERE OGopyvoosanie  CHCTeMB  TEISMESNAHUKN  HISOBOID  VPOBHA  JOKHO

COOTBETCTBOBATHL TPECOBARIAMS
S 1. 1.TIpasia yverpoiicTsa 31eKTPOYCTAHOBOK.
§.1.2 Ipasitn TeXHEUeCKOi IKCNAVATALIHI JIEKTPOVCTAHOBOK noTpediiTesett

8.1.3 MexoTpacaespIx NpasHa n0 OXPAHe TPYIa NPH IKCTUIVATAUHH 3AEKTPOVCTAHOBOK,

10, TpeGoBants K A0KYMEHTALHIL
KosmaerT Texupueckoil JOKVMEHTaUl Ha OCHauwleHue cranus cueresofi KAC AV

DAERTPOMEXAHIMECKIMY VeTpoiicTBanMi [1eTepOyvprokoro MeTPONOANTEHA JOMAKEH BRAHATS

~Tpoext:
~KOMNAEKT APHHUHNHATEHBIN H MOHTAKHEIX CXEM:
~[Tepeuers Heobxomizore kosnaexta 3HIT




Заместитель главного инженера -

начальник технического отдела 
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[image: image8.jpg]1. HaunMeHoBaHUE, HI3HAUEHIE H HesH CO3aaHs.

Hasganme —  KNOMIIERCHAS  aBTOMATHIHPOBAHHAL  CHCIEMA  THCTIETHEPUROIC
vapaeaenus sckazatopanu (KAC 4V 20

Hazravenne: KAC Y 2C mpeiHasHIveHa [T ONepaTtHBHOTO KOHTPOIA HAT:

- TENHIYSCKHM COCTORHIEM 3CKAAATOPOR!

- BBIIOIHEHHEM MPAGIKA PAGOTH ICRLTATOPOS!

- ONEPATHBHBIM H PEMOHTHBIM [CPCOHATOM Hit ¢ THHUHAX

- Beinoanennem rpadura [TP:

eas cosaanus CHeTeMbl

- HOBBILEHHE  J0CTOBEPHOCTH  tHPOPMALMIY O COCTOSHIM  3CRAAQTOPHOLO

U()Up.\'JOBZlHHﬂ HOOACPUTHBHROCTH pi)GOTbI 00 VOTPAHCHHRKY HSHCHPGBHOC'IE‘ﬁ
ICRUIATOPOB!

- ABTOMATH3QUHY VRPABACHHA TEXHOAQTHMECKHAM TIPOLECCOM TEXHHUCUROIO
L‘("C.’l)';Klll’:I\lill}l AUKRAAR ropos.

2. Ofwaa XaparTePHeTURa 00berTa a8 TOMATHIAWIL

ThiTanie aneTPONDHBOIG JCRAAATOPA OCVIMECTEANETCH 3-X (DAHBIM UEPSAMCHIbIA
TOROM [IPOMBIBIIEHHOR HacTOThl vanpwkeHteM (380 = 15%) B no asvy duuepaw ¢
ABTOMATHYSCKHM BRTIOUSHHEM DE3epBa,

Dcrazartopst 000PVIOBAHE  HAOOPOM QJOKHPOBOUHBIN YCTPOHCTE. OTRLOMAKLIIN
JACKTPOIABHIATE b TAABHOTC MPHEOLA i BRMOYAUCIIHX Dac0ouMil TOPMO3 B Coavuae
TEXHHYECKOH REHCIPABHOCTH, YTPOKANMIEH 0C30MACHOMY [IEPEMEIISHHI) TIACCLIKHPOE.
119 OCTAHOBKH ICKATATOPA B 3IKCTPEHHBIX CAVUAAX Ha BEPXHEM H HIDKHEM OTDAOBHHKAX
OA/OCTPAIBL 8 TAGKE Ha BCON MVIBTAN VCTAHOBIeHb Bommouarer «CTOM:.

B coorsercteuu ¢ nyvhxrom 3.2 TIVEDD 3ckaqatopsl OCHALIEHb! padounsl H
ABAPHITHBIM TOPMO3AMEH.

3. TpeGosanua v KAC 1Y 3C B ueaow

RAC AY 2C zomxua odecnedipath CTaHIAPTHBY uHTepdeiic Etherner aas ceasy
MEZEAN THCMIRTHEPCKHM H KOHTDOIHPVEMBEMI OVHKTAMU.

Tpecoranusa k crpyvenipe KAC Y 2C.

RAC Y 3C a0ax
darepdiefics 2% CrmKosKe 10 coBMectHOl padorThl ¢ AeieTe i
ABTOMATHIHPOBAHHBIME CHSTEMIME MSTPONOTHTCHA,

KAC AY 3C a0 a HMETh CIRIVIOUNE (VHKLHOHATEHBIC TTOICHITEMbL

- ROICH 1V TEISCHTHAIHIANHN COCTOSHEA 00berTos (TCY
- OOACHCTEMY TEleHIMepenna napavepos { THY
- AOACHCTEMY HPOTOROIHPOBAHHA PROOTh TENHHUBCKHN CPeiC 1B,

A ObITE OTEDBITOH CHCTEMOL 1 J07DRHE HMETE C1auIap | e

¢

- TCACHETEMY JACKTDOHHOTO JOKVMEHTOO00pOTA:
- MIOICHCTEMY HHOOPMAHOHHO-coBeTViowy o {HO)





[image: image9.png]- NOICHCTEMY VUETA TPOOEra 3C KA TOpOs.
- NOACHETEMY HHOOPMALHOHHOH 0830 NACHOCTH!
< FOACHCUTEMY KOHTPOAS 1 VIIPABACHHS ZOCTVIIOM.

TpeGopariin K GVHKUHOHA TBHBIN NOACHCTEMIM,

[TozcHeTeMa T eCHIHATIAUHE JOLRHA 00CCNRHHTE CHIHALTH3AUUIO 0T OOBERTOR B
cooTsercTeiy ¢ radamuelt Ne 1 na APMe aweneruepa 3C. na APMe genyproro no
CranuMy. Ha APMe aekyprore mawmHuscta. Ha APMe AB®. wa APMe zeuqyproro
IACKTPOMEXUHHKA.

SlomkHa ObTh APEAVEMOTPERA BOIMOKHOCTE 0Npova cocTosnus npuoopos [TKC-P no
untepgeiicy RS232C ¢ nepezauwel nomvuewnoll uudopyauus Ha APN aeavproro
2IERTPOMEXAHHKL @ TAK AKE H3MEHCHNE OTICISHBIN HACTPOSK 3THX NPHOOPOB ¢ APMa
DAERTPOMSNAHIKS,

Aomren ObiTh MPEAYCMOTPEH LIAKS LT BLIROL NPOTORO ¢ UEABKY NOCTR IV IO

OOPAGO TR H AHATHEA TOTVUSHHO HHOpMan,
"

CoRpatéHOe

HAHMEHOBAHNE CTRASCUTHATHZALNH
S 00beRTa
 TEeNRCHTHATHIAHHY o e
1 : 3 i
! Uagu 1 Cld | Beawquna nanpsaenyd Ha 1o I B
2 U380 2C BernuiHa HAUPMKEHKA Ha 2 Cll TH
3 | Dexanarop Ne 1 maraercd or | enn LTC
Jcxazatop Ne | nutaerca o1 2 c. TC
Dcxazarop Mo 2 nutaeTcs o1 | o S TC
- Dcxanarop Ne 2 muTtaeTes o1 2 oot L TC '
Sckanatop No 3 mataerces o7 1ot Tc o
Dcexanatop Ne 3 muTaercs ot 2 cul . TC
" Deranatop Ne 4 ouraetes oF |ow c
Dekazatop Ne 4 miraetes o1 2 et w
Kontpons Hamrius Hanpasenns 3808 na TC
cack. Ne 'l R -
TC

Konrpoas Haamuus ranpusenns 3808 ua

ACK,

KOHTPOIb HAZRA Haupswenin 3508 na T
. Y

KOHTPOAL Haliuia sanpskenns 1o
sew. N1

q HAOPAW

JHMBH

ApRES R

R

| KOHTPOIE HATHYHA HAAPLREHER
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TOTOBHOCTE K TIVEKY 20K,
"OTOBHOCTD K MIVERY 3CK.
TOTOBHOCT K IveKY 30K, Nud
AHCTAHLHOHHOS VIIPABASHHE 3CK.
IHCTaHUHONHOE VIPABACHIE 30K,
TIHCTAHUBOHHOE VOPABACHUE 3
JNCTaHUHOHHOE VAPABIASKHHE 3¢t
T Neer hABACHHE

HOE VIOPABACHHE 2CK

\‘HHLBBJL‘HHC 20K

VIIPABISHIE 30K,
o 1 pacotaer o1 M1 ¢
2 padortaet ot MIT Ha noas

36 2 MIB

3 padorast o7
Dew. No 4 pagoraer ot MTT ne

Der. Mo | padoTaet Ha noabdM wa IT1
2 padoraer Ha uoabdx Ha [T1
3 paoTaet Ha noxbvén na 11
4 padotaeT na noapdy Ha [11
padoTaet ua cnvek Ha 11

padoTaeT ua coyvek wa il
padotaet Ha crver ua [1]

1
2
3

4 padoTAST HA COVOK HA
3axpsiT BepNHii nepexpeiarens 3ok, Ne |

Jarpuit sepNHUi NePERpPHIBATEL 30K, No 2
3

P BIBL

HH TCPORPbIBIL

o

9O THBC
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LHEH (ICPERDbiE
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TexHrueUKAS OCTAHOBKA ICK.
NHHUECKAS OCTAROBKA 20K,
TexHIMECKas OCTAHOBKA 3K, J

{L\HH‘I CHad OCTAHOBRA 2K,

e

(L

OCTAHOBKA ABAPHITHBIN BRICTIOUATE TSN
ack. Noel

78 40

COUPT

— - __i — [P S—

80 IPT Hemnpammub ;n
N
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3

T Here npasHoc Te padouera TapMosa
i

113 Cpao:rusmue BKT na ack. Mo | .
213 . Cpadartuisanie BKT wa sow. No 2 TC -
373 - Cpadarvisanne BRT na acr. No 3 TC N
4T3 ‘ Lpaoa resanue BRT Ha 3¢r. Mo d T
87 1IKC - TortosrocTe 50% [KC-P 3ck. Ne 1 ‘TC
§8 2TMIKC TotoBrocTs 30% [MTKC-P acx, Mo 2 o
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101 'A 1EHBLLCHIC
_PyuHs ack. Nud
102 4O YateHblueHHe Ha 23% CROPOCTH NIPAROTO T

NODVMHA 20K, U
bt

FoMOTYT ObITh TOIVUEHB! OT 3ISKTPOHHOTO HCKATENN 0OPbIBOBR
UIOKHPOBOUHON LR CBA3h. ¢ KOTODBIM OCVUISCTEALETCR O HHTephecy
RSA83 i npoToROT OOMEHA VTOUHARTCS HA 3TANe Paipado Ty
NHHHSCKOUD 300aHHA ).

ACHI COTCOCMHTER!

JUHCTSMAE

IIMEPEHHT
- HsMepeHie HanpreHds 3808 wa asvy sBoIax nuTaHus ¢
TOHHO-

1

CIBKY O HE XAWE = o, AdommrHo GbITh NPRIVEMOTPEHO

QCLULTTONPAQHPOBARIE ARIPIHIHLIN PORINMOB!

- HIMEPEHHT TOp\iDSHb[\' myreli AQCRAMATOPOB PH TIOMOIH
npudopos [IKC-P. Cease ¢ TIRC-P ocvinectsmeres no nurepdeticam
RE232CAH8SC (npotorod oosenn ¢ HKO-P vrounsercs Ha stane
PA3Pa0OTRI TENHHUYSCROTO 3anaHns ).

2Ma nummconnposamm PadOThl TEXHUMECKIN CPEACTB
CISUHTE © MPHBASKON KO BpEMEHH!

FIPDOTOKOAHPOBAHUE  BCeX  W3MEHeHHH 1o cueTeMe
TEASCHTHATHIAWNH H TEASHIMEPEHLAL
- MPOTOROJHPOBaHHE cO0EB HYHKUKOHHPOBAHHA:

Bpeun xpaneHis HHOOPMALIME OIHH MECHIL

Noacuerema uHdOPMAUHOHAOT OE30NACHOCTI 10 BRHA O0RCTIEUHBATD!
- @BTOMATH3HPOBaHHBIH KOHTpPoAb cocTosmua (p3kl na APM omepatopos:
- CHrHAAH3AWH0 nonsitox HCA
- KOHTPOIL USAOCTHOCTH HCMOARASMBIN (afinos:
- pPasTPaHIuSHHE TPAB I0CTVRAL
- PEFHCTRALMKY OO0BITH:

KOHTPOAL arTHBHOCTH Updtd

Hoacucrema KOHTPOAR H VIIPABASHHS 200 IVHOM 1OBRHD 00SCTIeHHEI T
- ABTOMATHIHPOBAHHBIL  KOHTPOAL  10CTVRA K 3IEMEHTAM  MECTHOLO
VTIPABICHIGL
- MOHHTOPHHE COCTOSHIUE IBepeil wrados.

[oacierena LICKTPOHEOTO J0KVMEHTOOUOPG T 107 URHY 00SCHEUHTE
wa LT

- (LOPHHPDBIH'H\E HOREIICHUE HOVPHATR OCTAHOBROK ACKAUTOPOR!





[image: image13.png]< VHET MOPEMEULEHHNA OTNEPATHBROTO MePCOHLL

- JONVCKR OPHILL 78 TIPOHSEOICTEA PadoT:

- VUET  BBINOTHEHHA  TUIAHOBLIX  PAdoT Ml OCKLUITODAN  H
COOMRIE I tpagding padoT,

floacuerema DASKRTPOHHOIO JOKVMEH TOOGOPO Td 3R Ha

oGecriewtith Ha APM MatmHHHCTE ICRAIATOPHON CTRHUHM!

ABTOMATHSHPOBAHHBLL KOHTPOL HAl HATHUHEM
QNEpaTHBHOTC NEPCOHAT Ha CTAHLHA!
- Z00NVCK OPHIRD LM IPOU3BOACTEA PadoT:
- VuET OTRA30B 8 PAOATE OOOPYAOBAHMS!
- VHET BHINOAHEHHS PACOT HA ICKATATOPAN CTAHLHH:
< PODMHPOBAHHE 1 BLICHHE WY PHAIA OUTAHOBOK 30K K IODOE.
- OTOOPKSHIT Hit MORHTOPE APMa JAHEHBIN
rElTECHT HITTH3ALHH 1 TeASMETPHH.
Mloacueresta e RTPOHHOTY AOKVMSHTC000POTA A0MKHE 0OSCTIEUH T B
APM saerTpoMexaniira:
- ABTOMATHIHPOBUHHBI KOHTPO il ERENEIHEN
ONEPATHBHOTO NCPCORATAL
- vuET OTKA30R B PAVOTE QOOPVIOBAHMS:

- VUET BINOAHEHHS PADOT!

- orodp

IEICCHTHATH3AUHH H TEAEMTTPHH.

SHEHIE Ha MOHHTOpPE APMa AAHHBIX
{Tepeyens ISR TPOHHBIX JOKVMEHTOB YTOMHACTCH HA 3Tane
IPOSKTHPOBAHMA,

MoacueTesa HHOOPMALHOHHO-COBETVIONIAR T0DKHA
O0SCMEUHT!

- BbLIdM) PEROMEHIRLNA JHCOSTHEDY NQ €10 {CTBHAM B
PA3AHUHBIX CHTYAHHEX,

- BBLAAUN MO 33MPOCY IHCHETUEPA PYKOBOALILHN JOKVMCHTOB,
Toacuerema vugra npodera 3CKAIATOPOB.

oaencrena Vg npoderos 3RLTATOPOB JBRHD Q0eCie ity
VUET BEHHHBL MPOOSTR RAKAOUS BCKAAITOPA B KUAOMETPAX ¢

HAPACTUROL M HEOTOM.

4. Tpebosanus w narerpannn ¢ ACY-APIAM,

B ACY-APAN 10708HS nepeaasarthbes HHPOPMALRY ¢ TUIAH0BOM H
HCTIOAHEHHOM rpadiike padoThi ICKATATOPOB. O BPEMEHH H TIDHUHHAX

BHOBOR 3}RANATOPORB





[image: image14.png]5. TpebopaHust K COXPAHHOCTH HHOOPMALHH.

- uH(OpPMAIG, [OANEKAMAT XPAHEHHIO, JOJOKHA COXPAHATHCA
TIPH TPOTIaNAHAH TTHYAHES W OPH BRIKIFOYEHWH CHCTEMEI Ha
CPOK 0 JECSTH CYTOK;

- mbopMaIE, HOANeKANIAT XPAHEHMIO, HOJDKHA COXPAHATECS
H HMETs BO3MOJKHOCTH OBITh CHHTAHHOH npH moboM
OJIMHOYHOM OTKA3E,

- 3amHTA JAHBBX OT HECAHKIHOHHDPOBAHHEIX H3MEHEHMH H
DaspyimeHmii [JOJDKHA  OCYLIECTBIATHCA — TPOTPAMMHBIM
obecrieueHueM.

- 3aIMTa JAHHBIX OT HECAHKIMOHHMDOBAHHEIX H3MEHEHHMH H
paspymieHdii  JO/DKHA  OCYNIECTBINTECA ¢  HOMOINBIO
ceprudmaposanHery Cp3H.

Hpuneuanue - wadopmarEst o poSere 3CKANaTOPOB 10JDKHA

XPAHUTECS BECH MEPHO FIX IKCIIYaTALIAH MEKITY

KAIHTAIBHEIMH DEMOHTAMH.

6. TpebopaHus K TEXHHYECKHM CPEACTBAM.

CucTemMa [ODKHA OBITH [TOCTPOeHa HA 0ase CepHHHO BEIYCKAEMOH
TEXHHAKH.

BrIOOpD KOHKDETHBIX TEXHHYECKHMX CDPEJCTB OHPEIEIETCS HAa CTa/iHH
paspaborxm T3.

TeXHMYECKHE CpPENCTBA CHCTEMBL JODKHEL OOECHEYHTH BBEIBOL
#HQOPMAIME Ha MOHHTOPEI H JHCHETYEPCKHE Tabmo.

VOB SKCIUTyaTALHE TEXHHYECKHK cpencts cormacao I'OCT P M3K
870-2-1-93.

AnmapaTypa yCTaHABIIHBAETCSA B 3aKPBITHIX IoMemerH X (¢ 060rpeBoM
HITH oxUTaskeHneM) knace B1 w1 B3.

Texwuryeckme cpeacTBa NODKHBL ODECIEYMHT: SNEKTPOMAIHUTHYIO
COBMECTHMOCTD C 000PyIOBAHHEM METPOIIONHTEHA.

TexHUYECKIEe CPEACTBA NOIDKHEL MMETh BCTPOEHHEIE M HPUAABACMBIC
CpECTBA KOHTPONA W JHATHOCTHKH, OOECHEYHBAIOMHE MHHHMANBHOS
BPEMI IIOKCKA OTKA30B.

7. Tpebopanus i HPOrpaMMHbBIM CPEACTBAM.

CHcTeMa JOIDKHA HCTIONH30BaTh CTAHAPTHEIC ONIEPATHOHHEIE
CHCTEMBL, CTAHJAPTHBIE POTOKOIIE! 0OMEHa, a TAIGKE HCIOIb30BaTE
CTAHIAPTHHIE F3BIKH IPOIPAMMEPOBAHE.

TIporpammuoe obecredenre TOWKHO ODECHEYMTE H3OHPATEIBHOCTH B
Briave HHQOPMAIME HA MOHHTOD H AHCIETYEPCKOe Tallo IO KENAHHIO
MOJI630BATEMNA.





[image: image15.png]Uporpasinioeg 00ecneHgHie JOTRHO ObITh COp THPHUHPAOBRHO 10 4
VPOBHES KOHTPOR OTCVTCTEHS HEACKIAPUPYEMBIN BOsMOsrHoc el (P
3AUHTA OT HECAHKUHORHPOBAHHOTO 20ty ia & dndopyawsnt, Hacts |
lporpaansinoe odecneusHie CpeacTs 3amu bl Hudopymawi. Kiaccndurauns
[0 YPOBHIO KOHTPOISE OTCN TCTEHE HEASKIAPHPOBAHHBIN BOSMORHOCTET,

Focrexwoniccs Pocoyn 1998 ¢4

8. Tpedosantist v HAAERHOCTH.
Cpeinst 1apadoTri Hl OTKA3 J0/GRHA OblTh He Menee 30000 uac.

KAl

20 20mana padoTaTh B HEAPEPLIBHOM PCHHAS

9. TpedoBaHus K INCILAVATAUNM, TEXHIMECKOMY 0OCIVRHBAHH,
PEMOHTY,

RAC N DU 20mKHD ORCICDNATHRORR RO IPH OTCVTCTBHR B

MILHHEHOA 3371¢ TOCTOHHHOTO ACPCOHAM N U‘:\‘J:\ ATHBAHITO,

QIHOPO PAzd B TRH MECHUa.

3peMA TENHHUSCKOrO o0cmvmiBanus oanore N1 aomano Guith we

ooaee 1w

Boccranosaenne  patotocnocoGHOCTH  CHOTEMBL APU 2KCIUIVATARHH
JOBKHO OCVIISCTBIATECA 3aMEHOI CMEHHBIN OA0KOB.

KAC AY 20 zomwma umets 3L sMa ¥ coctas, koroporo
ONPEeAENALTCH HA 3Tane paspadoTry Patouell JOKVMEHTAUNY 1 VTOUHAETCH
N0 PEsVILTATAM  ONLITHOH  IRCOAVATAUMH  H  COFAACOBBIBASTCR ¢

SHRAZUMROM.

10. TpedoBanusa k 4HCASHHOCTH 1t KBATHOHRALNN HePCOHARA,

Swennvatanns KAC AY 2C we JomkHa TpeOOBaTh HM3MEHEHHA DERHMA
padoThl JeHYPHOTO MEPCOHANA H VBETHUEHHA [0 LWITATHOMY PACTIHCANMIO,

KAC Y 2C 20/0K0a 00CVIRKHBATLOH NEPCOHAAON. HMEHLUEN ONbIT PAGOTH ¢
SAERTPOHHOLN annapaTypoil. NOCTPOCHAON HA 0a3e Mukpo IBAL

ConpopowasHHE NOACHCTEMB! 3AWHTH HHOOPMALHI JODKEH OCVLIECTBIAATD
anuensuat  QUTBK Pocoun Ha  1edTeabHOCThs MO TEXHHUECKOH  3awuTe
KOHMHASHUHATLHOT  HHGOPMAUHY 11 10 paspadoTke o (W) IPOHIBOIACTEY
CPEICTE MUIMTHL RORGUIATHLIHA T nHdopMat,





Заместитель главного инженера -

начальник технического отдела 


                    



Службы капитального строительства 

ГУП «Петербургский метрополитен»                                                             А. С. Анисимов

Приложение № 7 к техническому заданию

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ,

необходимые для составления сметы на проектные работы по строительству 

второго наклонного хода ст. «Балтийская»

	№ 

п/п
	Наименование
	Значение
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	1
	Стадия проектирования
	Проектная документация
	

	2
	Место строительства
	Южнее пересечения набережной обводного канала и варшавского проезда г. Санкт-Петербурга
	Характеристика площадки:

В непосредственной близости от строительной площадки располагаются памятники градостроительства и архитектуры:

- Вновь выявленный объект культурного наследия – Комплекс построек Варшавского вокзала;

- Объект культурного наследия регионального значения -  Варшавский мост.

Один из лестничных выходов из вестибюля, предположительно, располагается в 5-10 м от здания Варшавского вокзала.

Площадка имеет минимальные размеры, требующие специальных ограничений при ведении работ, а также обуславливается близким расположением ограждения стройплощадки (забор), которое устанавливается в 2-3м от границ ограждающих конструкций котлована. Данный фактор влечет за собой усложнение передвижения по площадке, а также требование применения специальных мероприятий;

В районе предполагаемого строительства второго вестибюля и наклонного хода станции «Балтийская» проходит более трёх коммуникаций, в том числе газопровод, тепловые сети, водопровод, канализация, электрокабели, телефония и т.д., требующие перекладки

(см. приложение №1 к данному разделу  и Ситуационный план временной строительной площадки второго вестибюля станции Балтийская
)

	3
	Количество пусковых комплексов.
	один
	

	4
	Общая длинна линии, м.
	------
	

	5
	Количество перегонов с указанием их длин в метрах.
	------
	

	6
	Длинна перегонных тоннелей в однопутном исчислении, в том числе:
	------
	

	
	однопутных выполняемых закрытым способом, м
	------
	

	
	однопутных выполняемых открытым способом, м
	------
	

	
	двухпутных выполняемых закрытым способом, м
	------
	

	
	двухпутных выполняемых открытым способом, м
	------
	

	7
	Открытый участок линии, в том числе:
	------
	

	
	проходящий по земле, м
	------
	

	
	проходящий по эстакаде, м
	------
	при наличии указать параметры эстакады (длину, высоту, количество пролетов с указанием их длинны и типа, кол-во опор с указанием их высоты и типа)

	8
	Количество станций, в том числе по типам:
	1
	отметить станции, проектируемые с пересадочным узлом на перспективу

	
	глубокого заложения, шт.
	1 (перестройка платформенной части в связи с добавлением наклонного хода)
	Реконструкция платформы затрагивает 25 м. длинны с полной перестрой как конструктивной, так и технологической части, что составляет 10% от ее общей длинны.

ст. «Балтийская» является вновь выявленным объектом культурного наследия, охранное обезательство КГИОП №6894 от 19.09.2006г. (см. приложение №2 к данному разделу)

	
	мелкого заложения, шт.
	------
	

	
	наземных, шт.
	------
	

	
	надземных, шт.
	------
	указать ст. комплекс с эскалаторами или без

	9
	Количество вестибюлей, в том числе по типам:
	1
	

	
	наземный, шт.
	------
	

	
	подземный без эскалаторов, шт.
	------
	

	
	подземный с эскалаторами для ст. комплекса мелкого заложения, шт.
	------
	

	
	подземный для ст. комплекса глубокого заложения, шт.
	1
	

	
	для надземных станций, шт.
	
	

	10
	Наклонный (эскалаторный) тоннель, шт.
	1
	

	11
	Пересадочный узел, шт.
	------
	указать кол-во лент эскалаторов.

	12
	Натяжная камера, шт.
	1
	

	13
	Камера металлоконструкций, шт.
	1
	

	14
	Подходной коридор системы станционного комплекса, м.
	89
	

	15
	Блок технологических помещений станции (как отдельное сооружение), шт.
	1
	

	16
	Венткамера станционного комплекса, шт.
	1
	

	17
	Водоотливная установка станционного комплекса, шт.
	1
	

	18
	Обходной станционный кабельный коллектор, шт.
	------
	

	19
	Тягово-понизительная подстанция, в том числе:
	1 
	

	
	подземная ТПП IV, шт.
	1 (дооборудование, техническое перевооружение)
	В связи с введением новых мощностей, увеличением количества оборудования требуется переделка 30% строительной и электротехнической части ТПП.

	
	наземная, шт.
	------
	

	20
	Пешеходный тоннель для входа пассажиров в вестибюль станции (расположенный с одной стороны вестибюля), м.
	------
	

	21
	Лестничный вход в пешеходный тоннель (односторонний), шт.
	------
	

	22
	Наземный павильон с лестничным ходом, шт.
	4
	

	23
	Вентиляционный киоск, шт.
	------
	

	24
	Вентиляционный узел системы вентиляции, в том числе:
	------
	

	
	для линии глубокого заложения, шт.
	------
	

	
	для линии мелкого заложения, шт.
	------
	

	25
	Кабельный коллектор между двумя линиями, шт.
	------
	

	26
	Водоотливная установка перегонная, шт.
	------
	

	27
	Камера съездов, в том числе:
	------
	

	
	закрытого способа работ, шт.
	------
	

	
	открытого способа работ, шт.
	------
	

	28
	Верхние строение пути, м.
	------
	

	29
	Кладовые службы пути, помещения стрелочника, шт.
	------
	

	30
	Сбойки, шт.
	1
	

	31
	Ходки к технологическим скважинам, шт.
	------
	

	32
	Сооружения ГО и ЧС:
	------
	при необходимости

	
	Санузел, шт.
	------
	

	
	ТЭСОРПГА, шт.
	------
	с указанием ее номера (48,24,15)

	
	КДУ, шт.
	------
	с указанием ее номера (16,8,4)

отметить если проектируется без подпорной установки, совмещено с ТЭСОРПГА

	
	Соединительные ходки к ТЭСОРПГА, м.
	------
	

	33
	Надшахтные комплексы, шт., в том числе:
	1 (производительностью 75 000 тыс. т./год)
	с указанием их производительности в тыс. т./год.

	
	глубокого заложения, шт.
	------
	

	34
	Главная вентустановка для производства работ, шт., в том числе:
	1 
	

	35
	Специальные мероприятия, в том числе:
	------
	

	
	закрепление грунтов, м3
	Рассольное замораживание: 8800 м3 – эскалаторный тоннель

Струйная цементация:

2200 м3 – пониженная часть накл.хода

10000м3 – над эскалат. тоннелем

Химическое закрепление грунтов: 

2038 м3- натяжная камера

Итого: 23 038 м3
	с указанием мест, где проводится

	
	ограждающие конструкции выполняемые способом «стена в грунте», м2
	6950 м2 (вестибюль)
	с указанием мест, где проводится

	
	шпунтовое ограждение, м.
	6761 п.м. (3380 м2) – вестибюль

17474 п.м. (8737 м2) - пешеходный переход
	1 основная типовая секция, длинной 500м., 13 секций не разрабатываются заново, а привязываются по месту.

1 основная типовая секция, длинной 500 м., 34 секций не разрабатываются заново, а привязываются по месту.

	36
	Локальный источник теплоснабжения (электрокотельная), шт.
	1
	

	37
	Комплексная система управления движением поездов «Движение»
	+
	

	38
	КАС ДУ, кол-во объектов, где она необходима 
	 наклонный ход с вестибюлем


	Количество подсистем:

КАС ДУ освещением

КАС ДУ электромеханическими устройствами

КАС ДУ эскалаторами

	39
	КАСИП АЗМ, кол-во объектов, где она необходима
	1 станция с вестибюлем
	В составе:

Видеонаблюдение в готовом здании. 

Количество видеокамер – 21.

Система передачи тревожной информации (СПТИ).

Система  – 1, 

каналов – 10. 

Система единой цифровой радиосвязи (ЕЦРС).

Базовая станция – 1   

Антенны – 4.

Репитеры – 4

Система – 1

Линия кабельно-приемного фидера - 4

Устройство подключения фидерной линии - 4

Система контроля доступа на базе бесконтактных карт (СКД-БСК).

Площадь защищаемого объекта –960 м2.

Система гарантированного электропитания КАСИП АЗМ.

	40
	КСОБ, кол-во объектов, где она необходима
	Вестибюль
	

	41
	АИИС КУЭ
	предусмотреть
	

	42
	Магистральная информационная сеть метрополитена на базе волоконно-оптической линии связи, м
	Для ТССМ: 1500 м

Для КАСИП: 1500 м

Для КСОБ: 1500 м

Итого: 4500 м.
	

	43
	Прокладка кабелей по действующему тоннелю:
	Магистральные кабельные сети связи:

ТППэпБГ: 1500м

ТЗПАБпШп: 3000м
	

	44
	АСКОПМ и устройства теленаблюдения
	Вестибюль, наклонный ход
	Не входит в систему видеонаблюдения используемую для КАСИП АЗМ

	45
	Дооборудование
центра диспетчерского управления (ЦДУ) на линии
	1
	В связи с введением новых мощностей, увеличением количества оборудования требуется дооборудование в пределах 30%

	46
	Автоматическая пожарная и охранная сигнализация
	1 станция с вестибюлем
	

	47
	Автоматическое газовое пожаротушение
	Вестибюль
	

	48
	Автоматическое водяное пожаротушение
	------
	

	49
	Телефонная связь
	1 станция с вестибюлем
	

	50
	Громкоговорящее оповещение (ГГО)
	1 станция с вестибюлем
	

	51
	ЕЦРС
	1 станция с вестибюлем
	

	52
	Электрочасофикация
	1 станция с вестибюлем
	

	53
	Спец. радиосвязь.
	------
	

	54
	Поездная радиосвязь.
	------
	

	55
	Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)


	1 объект
	

	56
	Комплекс технических средств для бесконтактного выявления перегрева букс проходящего подвижного состава (КТСМ)
	------
	

	57
	Система защиты и информирования населения в чрезвычайных ситуациях (СЗИОНТ)
	1 объект
	

	58
	Прочие разделы ПСД:
	
	

	
	технологический регламент по обращению со строительными отходами, кол-во объектов
	1
	

	
	ГО и ЧС, кол-во объектов
	1
	

	
	промышленная безопасность, кол-во объектов
	1
	

	
	расчет перспективных пассажиропотоков, кол-во объектов.
	2 расчета
	

	
	проект организации дорожного движения, кол-во объектов.
	1 объект (2 этапа)
	

	59
	Перекладка и вынос инженерных сетей, дорог и прочих коммуникаций из пятна застройки, кол-во участков с указанием их площади в га.
	Аналог второй наклонный ход на ст. «Спортивная»
	Расчет по объекту аналогу №1 (см. приложение № 3 к данному разделу)

	60
	Инженерные изыскания:
	
	

	
	Геодезические изыскания, кол-во участков с указанием их площади в га.
	6,5
	с указанием масштаба съемки, высоты рельефа, вида территории.

	
	Геологические изыскания, кол-во скважин
	4 (по 40м)
	с указанием их глубины

	
	Экологические изыскания, кол-во участков с указанием их площади в га.
	1,0
	

	
	Создание планово-опорной геодезической сети, кол-во пунктов
	8
	с указанием их класса точности

	
	СШП зондирование, кол-во физ. измерений 
	52
	с указанием глубины, категории трудности

	
	Обследование зданий и сооружений, кол-во объектов
	Аналог второй наклонный ход на ст. «Спортивная»
	Расчет по объекту аналогу №2 (см. приложение №4 к данному разделу)


* Настоящие исходные данные подготовлены на основании материалов выполненных в рамках Государственного контракта №2672 от 26 апреля 2010 г. (Выполнение работ по разработке схем трасс линий Петербургского метрополитена на основе Концепции развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года и определению мест размещения строительных площадок основных сооружений, необходимых для строительства линий, для нужд Санкт-Петербурга) и настоящего технического задания
 Составил:
Инженер технического отдела                                                                       М. С. Бараненков

Приложение №1 к исходным данным
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Приложение № 2 к исходным данным
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Приложение № 3 к исходным данным

Расчет по объекту аналогу №1
на выполнение работ по разработке проектной документации «Инженерная подготовка территории».


Инженерная  подготовка территории будущего строительства второго вестибюля станции «Балтийская» Петербургского метрополитена предполагает выполнение  работ по освобождению строительной площадки от инженерных сетей (вынос инженерных сетей с территории строительной площадки, организация дорожного движения, благоустройство территории, устройство проезжей части за пределами стройплощадки, разработка технологического регламента обращения со строительными отходами).

На этапе подготовки конкурсной документации и до выполнения проектной документации по основным объектам метростроения, выбора методики строительства, расчетов осадок земной поверхности, получения всех необходимых ТУ, не может быть определен перечень инженерных сетей и их характеристики, попадающих в зону влияния строительства, произвести вынос которых необходимо в рамках подготовки проектной документации по строительству второго наклонного хода ст. «Балтийская», поэтому расчет стоимости вышеперечисленных работ рассчитан исходя из затрат, взятых из ближайшего по характеристикам аналога – проектная документация «Инженерная подготовка территории по объекту: «Метрополитен Санкт-Петербурга. Линия 4 (Правобережная). Участок от ст. «»»», прошедшего государственную экспертизу (положительное заключение №78-1-5-0942-12 от 13.11.2012г. - Приложение №1 к расчету). 

Характеристика площадки строительства второго вестибюля станции «Балтийская»:
В непосредственной близости от строительной площадки располагаются памятники градостроительства и архитектуры:

- Вновь выявленный объект культурного наследия – Комплекс построек Варшавского вокзала;

- Объект культурного наследия регионального значения -  Варшавский мост.

- Один из лестничных выходов из вестибюля, предположительно, располагается в 5-10 м от здания Варшавского вокзала
Объект строительства расположен в зоне плотной городской застройки г. Санкт-Петербурга в границах улично-дорожной сети

Площадка имеет минимальные размеры, требующие специальных ограничений при ведении работ, а также обуславливается близким расположением ограждения стройплощадки (забор), которое устанавливается в 2-3м от границ ограждающих конструкций котлована. Данный фактор влечет за собой усложнение передвижения по площадке, а также требование применения специальных мероприятий;
В районе предполагаемого строительства второго вестибюля и наклонного хода станции «Балтийская» проходит более трёх коммуникаций, в том числе газопровод, тепловые сети, водопровод, канализация, электрокабели, телефония и т.д., требующие перекладки
Территория строительства второго вестибюля станции «Балтийская» по своим характеристикам практически аналогична  объекту-аналогу.

С баз  = 9 684 380 руб. / 3,13 =  3 094 051,12 руб., где
С баз  - стоимость разработки проектной документации по инженерной  подготовки территории будущего строительства второго вестибюля станции «Балтийская» Петербургского метрополитена в базовых ценах на 01.01.2001 г. без учета НДС.

9 684 380 руб. - стоимость разработки проектной документации по инженерной  подготовке территории строительства по объекту аналогу в уровне цен III квартала 2010 года без учета стоимости инженерных изысканий (см. смету №1пр/2 на проектные (изыскательские) работы п. 7 (приложение №1 к сводному сметному расчету №2577-572-СМ/Т-2 изм.1) – Приложение №2 к расчету).

3,13 – индекс пересчета из базисного уровня цен в уровень цен III квартала 2010 года для проектных работ в соответствии с приложением №3 к письму Минрегиона России от 26.07.2010г  №28203-КК/08.

Составил:
Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение № 4 к исходным данным

Расчет по объекту аналогу №2

на выполнение работ по обследованию зданий и сооружений, попадающих в зону риска от строительства.

На этапе подготовки конкурсной документации и до выполнения проектной документации по основным объектам метростроения, выбора методики строительства, расчетов осадок земной поверхности, не может быть определен перечень зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства, произвести обследование которых необходимо в рамках подготовки проектной документации по строительству второго наклонного хода ст. «Балтийская», поэтому расчет стоимости вышеперечисленных работ рассчитан исходя из затрат, взятых из ближайшего по характеристикам аналога – проектная документация «Инженерная подготовка территории по объекту: «Метрополитен Санкт-Петербурга. Линия 4 (Правобережная). Участок от ст. «»»», прошедшего государственную экспертизу (положительное заключение №78-1-5-0942-12 от 13.11.2012г. - Приложение №1 к расчету). 

Характеристика площадки строительства второго вестибюля станции «Балтийская»:
Объект  строительства расположен в зоне плотной городской застройки г. Санкт-Петербурга в границах улично-дорожной сети. В непосредственной близости от строительной площадки расположено большое количество зданий и сооружений, обследование которых скорей всего будет необходимо произвести. 

Территория строительства второго вестибюля станции «Балтийская» по своим характеристикам практически аналогична  объекту-аналогу.

С баз  = 7 864 840 руб. / 3,27 =  2 405 149,85 руб., где
С баз  - стоимость разработки проектной документации по обследованию зданий и сооружений, попадающих в зону риска от строительства второго вестибюля станции «Балтийская» Петербургского метрополитена в базовых ценах на 01.01.2001 г. без учета НДС.

7 864 840 руб. - стоимость разработки проектной документации по обследованию зданий и сооружений, попадающих в зону риска от строительства  по объекту аналогу в уровне цен III квартала 2011 года (см. п. 1 сводного сметного расчета №2577-572-СМ/Т-2 изм.1) – Приложение №2 к расчету).

3,27 – индекс пересчета из базисного уровня цен в уровень цен III квартала 2011 года для проектных работ в соответствии с приложением №3 к письму Минрегиона России от 15.07.2011г  №18869-АП/08.

Составил:
Инженер технического отдела





Т. А. Филиппович

Приложение №1 к расчету №1 и №2
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Приложение №2 к расчету №1 и №2
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Приложение № 5 к исходным данным

Прочие материалы, на основании которых составлена смета №6
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Приложение № 8 к Техническому заданию
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Часть IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  № ___________

г. Санкт-Петербург






«____»____________ 2013 года

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – Комитет), в лице ____________________________________________________________, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2010 № 836, именуемый в дальнейшем «Заказчик Санкт-Петербурга», с одной стороны

и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с решением комиссии Уполномоченного органа по размещению государственного заказа Санкт-Петербурга (протокол от _________ № _______) заключили настоящий государственный контракт Санкт-Петербурга (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик Санкт-Петербурга поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по разработке проектной документации строительства второго наклонного хода станции «Балтийская» (далее - Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и Заданием на проектирование строительства второго наклонного хода станции «Балтийская» (далее – Задание на проектирование) (Приложение № 2 к Контракту), с учетом Предложения о качестве работ (Приложение № 6 к Контракту), являющиеся его неотъемлемыми частями и подлежащие оплате за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 654-110 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (далее - работы).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки согласно Контракту. 
1.3. Результат работ должен соответствовать Заданию на проектирование (Приложение №2 к Контракту), требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации, и другим нормам, правилам и стандартам, принятым на территории Российской Федерации для работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.4. Объем и сроки выполнения работ Стороны согласовали и зафиксировали в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту).
1.5. Приемку работ Подрядчика совместно с Заказчиком Санкт-Петербурга осуществляет Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен») (ИНН 7830000970 ОГРН 1027810223407 КПП 783450001) (далее – Заказчик), на основании государственного контракта от 17.01.2011 года № 01-СКС/11 (дополнительное соглашение № 3 от 20.02.2013) на выполнение части функций заказчика при реализации инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов Петербургского метрополитена.
2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ по настоящему Контракту: со дня, следующего за днем регистрации государственного контракта в Реестре государственных и муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых  договоров бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее – Реестр).

Окончательный срок выполнения работ – 10 декабря 2014 года.

Сроки отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются Сторонами в Календарном плане выполнения работ (Приложение №3 к Контракту). 

2.3. В соответствии с пунктом 1 статьи 767 ГК РФ при уменьшении в установленном порядке средств бюджета, выделенных для финансирования по настоящему Контракту, объемы и сроки выполнения работ по настоящему Контракту могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения.

2.4. Состав разделов Проектной документации определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2010года. № 1006 «О дополнительных мерах по развитию метрополитенов в Российской Федерации» и Заданием на проектирование (Приложение №2 к Контракту).
2.5. Исходные данные для проектирования Объекта указаны в Задании на проектирование (Приложение №2 к Контракту), никакие другие исходные данные для проектирования Объекта Подрядчику не передаются.

2.6. Результатом работы по Контракту является проектная документация,   согласованная в установленном порядке и имеющиеся  положительные  заключения государственной экспертизы.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ составляет в соответствии со Сводной сметой на проектные и изыскательские работы строительства второго наклонного хода станции «Балтийская» (далее – Сводная смета) (Приложение № 4 к Контракту) _________________(__________), в том числе НДС – 18% – _________________(__________) с учетом применения коэффициента конкурсного снижения по результатам торгов.

3.2. Стоимость работ подлежащих выполнению Подрядчиком в 2013г. составляет ________________(__________), в том числе НДС – 18% – _________________(__________).
3.3. Установленная Контрактом стоимость работ или порядок ее определения не могут быть изменены по соглашению сторон и в одностороннем порядке, в том числе в случае, когда в момент заключения Контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов.
3.4. Оплата выполненных Подрядчиком в соответствующем году работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном казначейской системой исполнения бюджета Санкт-Петербурга, и осуществляется за счет статей расходов 0408/3380045/310 в пределах лимита финансирования, предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 654-110 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
3.5. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга по мере поступления бюджетных средств и осуществляется из средств бюджета, предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий год и на плановый период. Расчеты по Контракту осуществляются только после выполнения в полном объеме соответствующего этапа работ, указанного в Календарном плане выполнения работ (Приложение №3 к Контракту), в порядке, установленном п.п.3.6 - 3.11 Контракта.
3.6. Оплата за фактически выполненные работы осуществляется, исходя из текущей стоимости, определяемой в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Контракта, но не более стоимости, предусмотренной Контрактом.

Экономия от проведения Подрядчиком работ, обусловившая снижение их стоимости, определенной Контрактом, остается в распоряжении Заказчика Санкт-Петербурга.  

3.7. Определение текущей стоимости работ следует осуществлять в уровне цен по состоянию на соответствующий год, указанных в Сводной смете (Приложение №4 к Контракту) приходящемся на месяц подписания акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), на основании индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ к справочникам базовых цен на проектные работы и на инженерные изыскания, рекомендуемых ежеквартально Министерством регионального развития РФ.

3.8. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются подписанные Заказчиком и Подрядчиком акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), подписанные Заказчиком Санкт-Петербурга, Заказчиком и Подрядчиком с расшифровкой к ним, накладные, препровождающие документацию, а также счета-фактуры. Оплата производится в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поступления денежных средств из бюджета Санкт-Петербурга.

Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования работ.

       3.9. Средства в размере 20% от стоимости проектной документации, указанной в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 3 к настоящему Контракту), выплачиваются Подрядчику только после получения положительных заключений по всем предусмотренным законодательством государственным экспертизам.

3.10. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от условий Контракта, требований нормативно-правовых актов, Технического задания (Приложение №1 к Контракту), Задания на проектирование (Приложение № 2 к Контракту) или с иными недостатками не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.
3.11.В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с Контрактом, Заказчик уведомляет об этом Заказчика Санкт-Петербурга и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

3.12. Окончательный расчет по Контракту производится Заказчиком Санкт-Петербурга после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

3.13. В стоимость работ включены все расходы и затраты Подрядчика, связанные с проведением инженерных изысканий, разработкой, согласованием, защитой проектно-сметной документации в органах государственной власти и других подведомственных организациях. 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик Санкт-Петербурга обязан:

4.1.1. Оплатить выполненные и принятые в соответствии с условиями Контракта работы.

4.1.2. На основании соответствующего договора оплатить услуги по проведению первичной государственной экспертизы проектной документации.  
4.1.3. Оказывать возможное содействие Подрядчику в выполнении работ по Контракту. Выдать Подрядчику доверенность, необходимую для выполнения последним работ по Контракту.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями технических  регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. 

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами проектирования, техническими условиями в сроки, установленные настоящим Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных бюджетом Санкт-Петербурга на соответствующий год.

4.2.2. Немедленно письменно предупредить Заказчика Санкт-Петербурга при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения Подрядчиком работ в установленный срок (в том числе, в случае отсутствия каких-либо материалов, сведений, документов, данных, необходимых для проектирования).  

В случае, если Подрядчик своевременно не предупредил Заказчика Санкт-Петербурга о таких обстоятельствах в срок, необходимый для устранения таких обстоятельств, ответственность не невыполнение, ненадлежащее выполнение работ  возлагается на Подрядчика.

4.2.3. При выполнении работ по проектированию Подрядчик самостоятельно и за свой счет в установленном порядке обращается в соответствующие государственные, муниципальные и иные органы и организации, не зависимо от их формы собственности, для получения предусмотренных законодательством РФ и нормативно–технической документацией согласований проектно-сметных работ, а также получения Технических условий.

4.2.4. Исполнять полученные в ходе приемки работ указания Заказчика Санкт-Петербурга и Заказчика, а также в установленный срок устранять обнаруженные недостатки в выполненной проектной документации, выявленные при её приемке, согласовании, экспертизе и/или в период строительства Объекта или иные отступления от условий Контракта.

4.2.5. Подрядчик самостоятельно получает необходимые технические условия и исходные данные согласно Техническому заданию (приложение № 1 к Контракту) на основании выданной Заказчиком доверенности.

 Подрядчик самостоятельно согласовывает проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий в необходимых учреждениях, органах и организациях, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, и обеспечивает своевременную передачу, защиту готовой проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий в государственную экспертизу. 

В случае получения замечаний государственной экспертизы при приемке проектной и сметной документации или в процессе проведения государственной экспертизы Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком Санкт-Петербурга и Заказчиком срок оперативно без дополнительной оплаты устранить замечания и представить откорректированную проектную и сметную документацию в государственную экспертизу. 

4.2.6. Проводить работы при наличии выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, необходимых лицензий и иных разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными органами.

В случае аннулирования, приостановления или прекращения действия выданного саморегулируемой организацией свидетельства, иных разрешений либо лицензий на выполнение работ по Контракту Подрядчик обязуется незамедлительно предоставить Заказчику Санкт-Петербурга или Заказчику действующее. В случае не предоставления указанных документов Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме и сроки. При этом Заказчик Санкт-Петербурга вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта.

4.2.7. Сдать результат выполненных работ Заказчику Санкт-Петербурга и Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.8. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы, обусловленного невыполнением и/или ненадлежащим выполнением работ Подрядчиком в результате действий последнего, оплата повторного (два и более раза) проведения государственной экспертизы осуществляется Подрядчиком за счет собственных средств после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы. 
4.2.9. Не вносить без предварительного согласования с Заказчиком изменения в проектную документацию и технические условия, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства Объекта.

4.2.10. В случае если Подрядчик в ходе выполнения проектных работ сочтет, что письменные указания, полученные от Заказчика Санкт-Петербурга и /или Заказчика, противоречат строительным нормам и правилам и/или действующему законодательству и могут привести к возникновению существенных недостатков в разрабатываемой Проектной документации и последующих строительных работах, он обязан в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом Заказчика Санкт-Петербурга и /или Заказчика и не приступать к выполнению работ или приостановить производство работ до получения письменного ответа.
4.2.11. Передать все права на результат работ Заказчику Санкт-Петербурга с момента подписания акта о приемке выполненных работ и их оплаты.

4.2.12. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Контрактом. 
4.3. Подрядчик вправе требовать от Заказчика Санкт-Петербурга оплаты по Контракту в случае надлежащего полного исполнения обязательств по Контракту.

4.4. Стороны обязуются не разглашать ставшие им известными в процессе выполнения работ по настоящему Контракту сведения, относящиеся к государственной тайне, в соответствии со ст. 17 Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне», а также к коммерческой тайне сторон.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ.  ГАРАНТИИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Результатом работ Контракту является проектно-сметная документация, выполненная в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), Заданием на проектирование (Приложение № 2 к Контракту), с учетом Предложения о качестве работ (Приложение №6 к Контракту), согласованная в установленном порядке и имеющая положительное заключение государственной экспертизы.

5.2. Результат работ должен соответствовать Техническому заданию (Приложение №1 к Контракту), Заданию на проектирование (Приложение №2 к Контракту), требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектной документации, и другим нормам, правилам и стандартам, принятым на территории Российской Федерации для работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
5.3 Состав разделов проектной документации определен в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Заданием на проектирование (Приложение № 2 к Контракту). 

5.4. Проектная документация должна быть разработана качественно и таким образом, чтобы после получения заключения государственной экспертизы не требовалось внесения в нее каких-либо изменений, ведущих к увеличению сметной стоимости строительства Объекта.

5.5. Проектная документация разрабатывается в объеме, необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы.

5.6. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

- качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и правилами, а также другими нормативными документами.

- отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе проектной документации.

5.7. При обнаружении замечаний и недостатков, не вызванных изменениями требований Заказчика, Подрядчик в месячный срок после получения замечаний устраняет их за свой счет.

5.8. Подрядчик обязуется устранить за свой счет недостатки, выявленные в проектно-сметной документации в период строительства Объекта в согласованный с Заказчиком срок.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Подрядчик сдает, а Заказчик Санкт-Петербурга совместно с Заказчиком принимают работы в порядке, установленном нормами действующего законодательства, Соглашением об условиях приемки работ (Приложение № 5 к Контракту) и иными условиями Контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает неустойку в форме штрафа в размере 2% от цены контракта.
7.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком Санкт-Петербурга за допущенные отступления от требований, предусмотренных Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), Заданием на проектирование (Приложение № 2 к Контракту), иными условиями Контракта и СНиП.

7.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение проектных работ, включая недостатки, обнаруженные в последствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе данных изыскательских работ. При обнаружении недостатков в вышеуказанных случаях Подрядчик обязан безвозмездно устранять их своими силами, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

7.4. За нарушение сроков выполнения работ, в том числе промежуточных сроков по этапам, установленным Календарным планом выполнения работ (Приложение №3 к Контракту), Подрядчик уплачивает Заказчику Санкт-Петербурга пеню, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере 0,05% от общей стоимости работ. 

Подрядчик освобождается от неустойки, если докажет что просрочка исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика и/либо Заказчика Санкт-Петербурга.
Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика Санкт-Петербурга в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.5. Заказчик Санкт-Петербурга вправе взыскать с подрядчика убытки в полной сумме сверх установленных контрактом, неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту.
7.6. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к исполнению обязательств по контракту в порядке и на условиях, установленных соответствующим пунктом контракта.
7.7. Заказчик Санкт-Петербурга в соответствии с частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем порядке от исполнения Контракта и письменно уведомив об этом Подрядчика, в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:

– если отступления от условий Контракта или недостатки, обнаруженные при приемке работ, в установленные Заказчиком сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;

– задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком составляет более 7 (семи) дней с момента истечения срока по Календарному плану выполнения работ (Приложение № 3 к Контракту);

– в случае аннулирования, приостановления или прекращения действия выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства, иных разрешения либо лицензии на выполнение работ по Контракту. 

Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Контракта.

7.8. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ – 5 лет с момента ввода Объекта в эксплуатацию.  

7.9. Подрядчик до подписания настоящего Контракта, предоставил Заказчику Санкт-Петербурга обеспечение исполнения настоящего Контракта на сумму: 16 795 463 (Шестнадцать миллионов семьсот девяносто пять тысяч четыреста шестьдесят три) руб. 58 коп. в виде ____________________________________.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить иное (новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта).
Если способом обеспечения исполнения Контракта является залог денежных средств, при ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом обязательства требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд – заложенные денежные средства остаются у Заказчика Санкт-Петербурга.

7.10. Подрядчик несет ответственность за недостатки в Проектной документации, в том числе и за те, которые обнаружены при строительстве и эксплуатации Объекта. При обнаружении таких недостатков  Подрядчик обязан безвозмездно устранить их в срок, согласованный Заказчиком, а также возместить Заказчику Санкт-Петербурга и /или Заказчику убытки, вызванные недостатками Проектной документации.
В случае нарушения сроков устранения недостатков, выявленных при приемке
Проектной документации, согласовании, экспертизе, строительстве или эксплуатации Объекта Подрядчик уплачивает Заказчику Санкт-Петербурга и /или Заказчику неустойку в размере 10000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки устранения недостатков, выявленных в Проектной документации, до даты фактического исполнения обязательства.

8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, которая не может выполнять условия Контракта вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в пятидневный срок письменно (телеграммой, факсом и пр.) уведомить об этом другую сторону по Контракту и представить заключение        Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, подтверждающее наступление таких обстоятельств. 

8.3. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства. 

8.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы и продолжительности                             их действия более 60 календарных дней стороны имеют право расторгнуть Контракт.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 25 декабря 2014 года. Обязательства по финансированию настоящего Контракта не могут возникнуть ранее регистрации Контракта в Реестре. Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по Контракту.

9.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Споры, возникающие при исполнении Контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предъявление претензии до обращения в Арбитражный суд обязательно, срок ответа на претензию – 20 (Двадцать) календарных дней с момента ее получения адресатом.

10.2. Изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Проектная документация, разработанная Подрядчиком по Контракту, является собственностью города Санкт-Петербурга с момента ее полной оплаты Заказчиком Санкт-Петербурга.
10.4. Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) календарных дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.5. Все, что не урегулировано Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

10.6. Контракт составлен в 3 (Трех) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Заказчика Санкт-Петербурга, Подрядчика и Заказчика.

10.7. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 – Техническое задание.

2. Приложение № 2 – Задание на проектирование.

3. Приложение № 3 – Календарный план выполнения работ.

4. Приложение № 4 – Сводная смета.

5. Приложение № 5 – Соглашение об условиях приемки работ.

6. Приложение № 6 – Предложение о качестве работ (включается в Контракт в соответствии с заявкой участника, с которым заключается Контракт).

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик Санкт-Петербурга:

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
191023, Санкт-Петербург,

Караванная ул., д.9, л.А,

ИНН 7830001853,  КПП 784101001,

УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет Финансов (Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга л/счет 0080000)

р/счет 40201810600000000003, БИК 044030001, РГКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по г. Санкт-Петербургу код по ОКВЭД  75.11.21, ОКАТО 40208561000, код по ОКПО 00086929, код по ОКОНХ 97400,

тел. Гл. бухгалтера 576-12-33, 

бухгалтерии 576-12-58, тел. сектора договорного обеспечения 

576-12-45


	Подрядчик:


12. ПОДПИСИ СТОРОН
	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:

	
	

	
	

	
	


Приложение № 1

к государственному контракту № _________ 

от «____»_________2013г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(должно соответствовать части III «Техническое задание» конкурсной документации )
	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:

	
	

	
	

	
	


Техническое задание к Контракту, должно содержать все требования, установленные техническим заданием конкурсной документации за исключением тех, которые содержатся в тексте проекта контракта.
Приложение № 2
к государственному контракту № _________ 

от «____»_________2013г

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

строительства второго наклонного хода станции «Балтийская» 

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1.
	Основание для проектирования
	1.1. «Концепция развития системы пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге, в том числе  метрополитена и других видов скоростного транспорта, на период до 2020 года», утвержденная  Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 января 2008 года №44 

1.2. Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2012 № 654-110 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

	2

2.1

2.2
	Заказчик 

Заказчик Санкт-Петербурга
Заказчик.
	Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

ГУП «Петербургский метрополитен»

	3.
	Подрядчик
	По результатам конкурса.

	4.
	Вид строительства.
	Новое строительство.

	5.
	Особые условия строительства
	Строительство второго наклонного хода предусмотреть без закрытия станции. 

	6.
	Источник финансирования.
	Бюджет Санкт-Петербурга

	7.
	Стадийность проектирования.
	Выполнение отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяется сторонами в Календарном плане выполнения работ.

	8.
	Местонахождение объекта.
	г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, Участок южнее пересечения набережной Обводного канала и Варшавского проезда.

	9.
	Сроки начала и окончания проектирования
	2013г. - 2014г.

	10.
	Требования по вариантной  разработке.
	Не требуется.

	11.
	Основные показатели предприятия 
	Принять на основании СП 120.13330.2012, СП 32-106-2004, СП 23-104-2004, СП 23-105-2004 и других действующих нормативных документов, в соответствии с Техническими требованиями.

Режим работы предприятия - круглосуточный, непрерывный.

	12.
	Идентификация зданий и сооружений предприятия
	

	12.1.
	Назначение
	Транспорт и защита населения в мирное время при ЧС и в особый период.

	12.2.
	Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и сооружений
	Определить по результатам инженерно-геологических, инженерно-геодезических, гидрологических и экологических изысканий.

	12.3.
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	Да

	12.4.
	 Пожарная и взрывопожарная опасность
	Да

	12.5.
	Наличие помещений с постоянным пребыванием людей
	Да

	12.6
	Уровень ответственности
	Повышенный.

	13.
	Требования по выделению этапов строительства
	Пуск второго наклонного хода ст. «Балтийская» предусмотреть в полном объеме. 

	14.
	Требование к архитектурным и объемно-планировочным решениям, к внутренней и наружной отделке зданий
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и Техническими требованиями.

	15.
	Требования к планировочной организации земельного участка, благоустройству, к организации движения и хранения автотранспорта
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, в соответствии с требованиями градостроительного плана земельного участка и техническими условиями соответствующих организаций и  ведомств города Санкт-Петербург.

	16.
	Требования к технологическим решениям и оборудованию
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с Техническими требованиями.

	17.
	Требования к оснащению телекоммуникационными системами
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с Техническими требованиями.

	18.
	Требования к системам контроля и безопасности предприятия
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с Техническими требованиями.

	19.
	Требования к разделу «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»
	Проектная документация должна учитывать требования пожарной безопасности, в соответствии с действующими нормами и правилами, вступающими в силу на момент окончания проектных работ, нормативными документами, «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123–ФЗ), СП 120.13330.2012 «Метрополитены» и Техническими требованиями.

	20.
	Требования к разработке автоматизированных систем управления, систем диспетчеризации и сигнализации
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с Техническими требованиями.

	21.
	Требования к разработке проектной документации по электроснабжению предприятия 
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с Техническими требованиями.

	22.
	Требования к разработке проектной документации по эскалаторному хозяйству
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, Административным регламентом ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на примениение конкректных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах  утв. Приказом по ФС № 112 от 29.02.2008, а также в соответствии с Техническими требованиями.

	23.
	Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", в соответствии с Техническими требованиями.

	24.
	Требования к решениям по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, к сетям связи, требования к инженерному и технологическому оборудованию.
	В соответствии с техническими условиями отраслевых инженерных ведомств города и  Петербургского метрополитена, в соответствии с Техническими требованиями.

	25.
	Требования к обеспечению санитарно - гигиенических условий труда, к мероприятиям по охране труда и технике безопасности.
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, в соответствии с Техническими требованиями.

	26.
	Требования к разделу «Мероприятия по ГО, мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера»
	В соответствии с техническими требованиями Главного управления  МЧС России по г.Санкт-Петербургу.

	27.
	Требования к разделу "Мероприятия по обеспечению доступности инвалидов"
	 В соответствии с СП 120.13330.2012, ПБ 10-403-01, СНИП 35-01-2001, ГОСТ Р50602, в соответствии с Техническими требованиями

	28.
	Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами. В составе раздела:

· Разработать обоснование размера санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

· Выполнить исследования уровня загрязнения почвы на наземных объектах.

· Выполнить расчет дренажных вод, отводимых с территории площадок в сети ГУП «Водоканал СПб».

· Произвести оценку воздействия на окружающую среду.

	39.
	Требования к разработке мероприятий по охране историко-культурного наследия
	В соответствии с требованиями КГИОП.

	30.
	Требования к обеспечению энергоэффективности предприятия
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, а также Федеральным законом РФ от 23.11.09 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", проектом постановления правительства РФ «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением правительства Санкт-Петербурга от 11 ноября 2009 г. № 1257 "О Концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения"

	31.
	Требования к разработке технологического регламента обращения со строительными отходами
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, требованиями «Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге» («Правила» утверждены Распоряжением Администрации Санкт-Петербурга  от 15.05.2003г №1112-ра).

	32.
	Требования к разработке Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
	Разработать проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для каждого объекта на период строительства в соответствии с действующими нормами и правилами.

	33.
	Требования к составу и содержанию разделов проектной документации


	Проектную документацию разработать в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. № 87, постановлением Правительства РФ от 7 декабря 2010года. № 1006 "О дополнительных мерах по развитию метрополитенов в Российской Федерации" и ФЗ от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

	34.
	Требования к сметной документации
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с Техническими требованиями.

	35.
	Необходимость проведения обследований и инженерных изысканий
	Выполнить в необходимом объеме инженерно-геологические, инженерно-геодезические, гидрологические и экологические изыскания.

	36.
	Требования к согласованию и экспертизе проектной документации.
	      Проектная документация должна быть разработана в соответствии с Техническими требованиями, согласована с причастными организациями, а также получить положительное заключение государственной экспертизы

	37.
	Количество экземпляров проектной документации передаваемой Заказчику, в т.ч. в электронном виде.
	Материалы проектной документации (в том числе сметной документации) должны быть представлены в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (формат MS Word, Auto CAD, PDF, сметы – формат Wizard)

	38


	Требования к разделу «Дополнительные сооружения и устройства»
	Проектная документация должна быть разработана в соответствии с СП 32-106-2004 и СН 148-76


	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:

	
	


	
	


Приложение № 3
к государственному контракту № _________

от «____»_________2013г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

на выполнение работ по разработке проектной документации 

«Строительство вестибюля №2 ст. «Балтийская»

	Этап
	Наименование работ по государственному контракту
	Срок окончания работ
	Ссылка на № смет
	Стоимость без НДС (рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	2013 год

	1
	Инженерно-геологические изыскания
	10.12.2013г.*
	№1
	

	
	Инженерно-экологические изыскания
	
	№2
	

	
	Инженерно-геодезические изыскания
	
	№3
	

	
	Создание планово-опорной геодезической сети  
	
	№4
	

	
	Геофизические изыскательские работы (СШП зондирование)
	
	№5
	

	
	Основные проектные решения (генеральные планы строительных площадок с координатами поворотных точек стройплощадок и объектов капитального строительства, общеувязочный чертеж станции с вестибюлем №2 (трасса), решения по вестибюлю и блоку служебных помещений, схема земельного участка (М1:2000), исходные данные для запроса технических условий энергоснабжающих организаций (Ленэнерго, Водоканал), исходные данные для запроса технических условий ГО и ЧС, основные технологические, конструктивные и объёмно-планировочные решения, основные решения по ПОС, общесетевой расчет пассажиропотоков по схеме линий, анализ пассажирских потоков) 
	
	№6
	

	
	Всего 2013 год
	
	
	

	
	Кроме того НДС 18%
	
	
	

	
	Итого с учетом НДС 18% на 2013 год.
	
	
	

	2014 год

	2
	Выпуск проектно-сметной  документации в полном объеме с учетом  Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 и Постановления Правительства РФ от 07 декабря 2010 г. N 1006 
	18.07.2014

	№6
	

	3
	Прохождение всех предусмотренных законодательством государственных экспертиз и получение положительных заключений по ним.  
	10.12.2014
	
	

	
	Всего 2014 год
	
	
	

	
	Кроме того НДС 18%
	
	
	

	
	Итого с учетом НДС 18% на 2014 год.
	
	
	

	
	Всего по Контракту на 2013-2014 годы
	
	
	

	
	Кроме того НДС 18%
	
	
	

	
	Итого с учетом НДС 18% по Контракту на 2013-2014 годы
	
	
	


* На этапе подписания контракта, возможно, предусмотреть поэтапную сдачу работ в рамках календарного года. 

** Средства в размере 20% от стоимости проектной документации выплачивается Подрядчику только после получения положительных заключений по всем предусмотренным законодательством государственным экспертизам.

	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:

	
	

	
	


Приложение № 4
к государственному контракту № _________

от «____»_________2013г
СВОДНАЯ СМЕТА

на проектные и изыскательские работы строительства второго наклонного хода станции «Балтийская»

	№

п.п.
	Перечень

выполняемых работ
	Характерис-тика проектируемого объекта
	Ссылка на

№ смет

по формам

№ 2п и 3п
	Стоимость работ (руб.)

	
	
	
	
	изыскательских
	проектных
	всего
	С учетом коэффициента конкурсного снижения Кс=

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	

	1
	Инженерно-геологические изыскания
	Подземный вестибюль с наклонным ходом

	№1
	4 571 375,71
	
	4 571 375,71
	

	2
	Инженерно-экологические изыскания
	
	№2
	365 509,71
	
	365 509,71
	

	3
	Инженерно-геодезические изыскания
	
	№3
	318 479,98
	
	318 479,98
	

	4
	Создание планово-опорной геодезической сети  
	
	№4
	1 046 835,75
	
	1 046 835,75
	

	5
	Геофизические изыскательские работы (СШП зондирование)
	
	№5
	  296 566,57   
	
	296 566,57   
	

	6
	Проектные работы 

на стадии «ПД»
	
	№6
	
	64 568 450,90
	64 568 450,90
	

	7
	Всего по объекту:
	
	
	6 598 767,72
	64 568 450,90
	71 167 218,62
	

	8
	НДС (18%)
	
	
	1 187 778,19
	11 622 321,16
	12 810 099,35
	

	9
	Всего по объекту                  с НДС:
	
	
	7 786 545,91
	76 190 772,06
	83 977 317,97
	


	от Заказчика Санкт-Петербурга:     
	от Подрядчика:

	
	

	
	


Приложение №1 к Сводной смете

на проектные и изыскательские работы
Форма №2п

Смета №1

на инженерно-геологические изыскания
	Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства, Москва 1999 год. 

Методическое пособие по определению стоимости инженерных изысканий для строительства (выпуск 1), Москва 2004 год.

	№ п/п
	Наименование и характеристика работ, по категориям сложности
	Обоснование
	ед. изм
	Цена за ед. изм., руб.
	Кол-во ед.
	Коэффициент
	Стоимость работ, руб

	 
	Глава I. Полевые работы



	       Раздел 1. Геодезические работы



	1
	Плановая и высотная привязка
	категория
	II
	Гл.25, т.93
	т
	9,6
	8
	 
	76,80

	 
	скважин при расстоянии до 100м
	 
	 
	п.2
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Предварительная разбивка
	категория
	II
	Гл.25, т.93
	т
	9,6
	8
	0,5
	38,40

	 
	 
	 
	 
	п.2 Прим.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по разделу 1
	115,20

	Раздел 2. Вращательное бурение



	3
	Бурение 4 скважин диаметром  св.160 до 250мм глубиной до 50м, общий метраж 160м 
	категории
	1
	Гл.4, т.17, п.9
	м
	50,8
	28,0
	 
	1 422,40

	
	
	
	3
	Гл.4, т.17, п.9
	м
	58,4
	50,0
	 
	2 920,00

	
	
	
	5
	Гл.4, т.17, п.9
	м
	71,2
	78,0
	 
	5 553,60

	
	
	
	10
	Гл.4, т.17, п.9
	м
	233,8
	4,0
	 
	935,20

	 
	Итого по разделу 2                                                                                         
	160,0
	 
	10 831,20

	 
	Раздел 3. Отбор монолитов из скважин.


	 

	4
	Глубина отбора 
	 до 10 м
	Гл.16.т.57, п.1
	мон.
	22,9
	22
	 
	503,80

	5
	Глубина отбора 
	свыше 10 до 20 м
	Гл.16.т.57, п.2
	мон.
	30,6
	22
	 
	673,20

	6
	Глубина отбора 
	свыше 20 до 30 м
	Гл.16.т.57, п.3
	мон.
	36,8
	16
	 
	588,80

	7
	Глубина отбора 
	свыше 30 до 40 м
	Гл.16.т.57, п.4
	мон.
	38,8
	12
	 
	465,60

	 
	Итого по разделу 3
	72
	 
	2 231,40

	 
	Раздел 4. Сопутствующие работы:



	8
	Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин диам. св. 160 до 250 мм,глубиной  до 50м без "тартания"
	Гл.4, т.18, п.2
	м
	2,10
	160,0
	
	336,00

	9
	Крепление скважин при бурении диаметром                от 160 до 250 мм, глубиной до 50м
	Гл.4, т.18, п.5
	м
	2,9
	112,0
	 
	324,80

	 
	Итого по разделу 4
	660,80

	 
	Раздел 5. Опытные гидрогеологические работы



	10
	Откачка из одиночной скважины 3 смены
	Гл.12,т.34,п.8 
	1отк
	1072,0
	1
	 
	1 072,00

	11
	Наблюдение за восстановлением уровня воды при продолжительности наблюдений св.1 смены
	Гл.12, т.34, Прим. 1
	см.
	55,0
	3
	 
	165,00

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Изготовление фильтра диам. 127мм при однократном использовании длиной 2м 
	Гл.14, т.42, п.2
	1 м
	49,2
	2
	 
	98,40

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Установка и извлечение фильтровой колонны 
	Гл. 14, т. 42,
	м
	41,8
	40
	 
	1 672,00

	
	диам. 127мм- 40,0м
	п. 4
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Подготовка гравийно-песчаной смеси для
	Гл. 14, т. 44,
	м
	57,6
	0,6
	 
	34,56

	 
	обсыпки фильтра
	п. 1
	куб.
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по разделу 5
	3 041,96

	 
	Раздел 6. Вспомогательные работы


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Содержание компрессорной установки произ-
	Гл.28, т.100,
	1 см.
	43,0
	3
	 
	129,00

	 
	водительностью до 10м куб.
	п.17
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по разделу 6 
	129,00

	 
	Раздел 7 Статическое зондирование грунтов


	 

	16
	Статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда на глубину до 30м c разбуриванием, при расстоянии более 50м (К=1,5*1,1*2,0=3,3)
	Гл.5, т.45,п.5, прим.1,2, Письмо Росстроя №СК-2832/02 от10.07.06
	1 исп.
	216,8
	4
	3,3
	2 861,76

	 
	Итого по разделу 7
	2 861,76

	17
	Бурение скважин и сопутствующие работы
	Часть 2 ОП
	 
	14017,76
	0,5
	0,3
	2 102,66

	 
	вблизи эданий, сооружений и подземных 
	п. 7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	коммуникаций (менее 3,5м)-50% к разделам 2
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	п.п. 9, 16 сметы
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по разделам 1-7
	 
	 
	 
	 
	 
	21 973,98

	18
	Выполнение 100% объема работ в неблагопри-
	О.У. п.8г
	 
	21 973,98
	1
	0,3
	6 592,19

	 
	ятный период года К=1,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по разделам 1-7  с учетом неблагоприятного периода
	28 566,17

	 
	Раздел 8.Транспорт



	19
	Расходы по внутреннему транспорту при рас-
	О.У. п.9, т.4,
	 
	0,15
	28 566,17
	 
	4 284,93

	
	стоянии до участка работ св.20 до 25 км
	п.5
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по разделу 8
	4 284,93

	 
	Итого по разделам 1-8
	 
	32 851,10

	20
	Расходы по организации и ликвидации работ 
	ОУ, п.13
	 
	0,06
	32 851,10
	 
	1 971,07

	 
	Итого по разделам 1-8 с организацией и 
	 
	 
	 
	 
	 
	34 822,17

	 
	ликвидацией работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Итого полевые работы без выплаты полевого
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	довольствия
	ОУ, п.14
	 
	34 822,17
	0,85
	 
	29 598,84

	 
	ИТОГО по главе I 
	 
	 
	 
	 
	 
	29 598,84

	 
	Глава 2. Лабораторные и камеральные работы



	 
	Раздел 9. Лабораторные работы


	 

	 
	Глинистые грунты

 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	Полный комплекс физ.-мех. свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный)  и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0.6 Мпа 
	Гл.17, т.63, п.27
	обр.
	178,1
	32
	 
	5 699,20

	
	испытаниями до 0,6 МПа
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Определение характеристик прочности и деформируемости грунтов при трехосном сжатии (с предварительным уплотнением). 30 образцов четвертичного возраста и 10 образцов коренных глин
	Гл.17, т.66, п.4
	обр.
	741,4
	40
	 
	29 656,00

	 
	Итого по п.п. 25-26
	 
	 
	 
	 
	 
	35 355,20

	 
	Песчаные грунты


	
	
	
	
	
	 

	24
	Полный комплекс определений физических
	Гл. 17, т. 65
	обр.
	45,5
	4
	 
	182,00

	 
	свойств
	п.1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по п.27
	 
	 
	 
	 
	 
	182,00

	 
	Химические исследования воды


	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	Стандартный анализ воды
	Гл. 18, т. 73
	1пр.
	67,3
	4
	 
	269,20

	 
	 
	
	
	
	
	
	п. 2
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	Определение углекислоты агрессивной 
	Гл. 18, т. 72
	1пр.
	5,5
	4
	 
	22,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	п. 64
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	Определение коррозионной активности грунтовых
	Гл. 18, т. 75
	1 пр.
	23,5
	4
	 
	94,00

	 
	вод по отношению к свинцовым и алюминиевым
	п.п.6,7
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	оболочкам кабеля
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по п.п. 28-30
	 
	 
	 
	 
	 
	385,20

	 
	Коррозионная активность грунтов


	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Коррозионная активность грунтов по отношению к: 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	бетону
	Гл.18, т.75, п.5
	обр.
	25,4
	10
	 
	254,00

	29
	стали
	Гл.18, т.75, п.4
	обр.
	18,2
	10
	 
	182,00

	30
	свинцовой оболочке кабеля
	Гл.18, т.75, п.1
	обр.
	16,4
	10
	 
	164,00

	31
	алюминиевой оболочке кабеля
	Гл.18, т.75, п.2
	обр.
	13,8
	10
	 
	138,00

	32
	анализ водной вытяжки
	Гл.18, т.71, п.2
	обр.
	58,3
	10
	 
	583,00

	 
	Итого по п.п. 31-35
	 
	 
	 
	 
	 
	1 321,00

	 
	ИТОГО по разделу 9
	 
	 
	 
	37 243,40

	 
	Раздел 10. Камеральная обработка материалов



	33
	Сбор, изучение и систематизация материалов
	Гл. 20, т.78, п.1
	м
	10,8
	558
	 
	6 026,40

	 
	прошлых лет. III категория сложности
	 
	10ц.
	4,30
	240
	 
	1 032,00

	34
	Составление программы производства работ при
	Гл. 20, т.81, п.7
	1
	1400,0
	1
	1,4
	1 960,00

	 
	средней глубине исследования св.25 до 50м . 
	п.5, прим.1
	пр.
	 
	 
	 
	 

	 
	Исследуемая площадь до 1км кв. III кат. сложн.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Камеральная обработка буровых
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	работ с гидрогеологическими
	категория
	3
	Гл.21.,т.82,п.2
	м
	10,70
	160,0
	 
	1 712,00

	 
	наблюдениями
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Камеральная обработка  одиночной откачки 
	Гл.21, т.84, п.2
	1 оп.
	336,0
	1
	 
	336,00

	37
	Камеральная обработка статического зондиро-
	Гл.21 т.83,п.3
	исп.
	48,2
	4
	 2
	385,60

	 
	вания на глубину до 30м, 
	 Письмо Росстроя №СК-2832/02 от10.07.06
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Обработка лабораторных анализов:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	 глинистых грунтов  
	Гл.21т.86 п.1
	 
	0,20
	35355,20
	 
	7 071,04

	39
	песчаных грунтов
	Гл.21, т.86, п.2
	
	0,15
	182,00
	 
	27,30

	40
	химического состава воды
	Гл.21, т.86, п.5
	
	0,15
	385,20
	 
	57,78

	41
	коррозионной активности грунтов
	Гл.21, т.86, п.8
	
	0,15
	1321,00
	 
	198,15

	 
	Итого по п.п. 33,35-41
	16 846,27

	42
	Составление инженерно-геологи-
	 
	 
	Гл.22,т.87,п.2,
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ческого отчета при составлении
	категория
	3
	
	 
	0,22
	16 846,27
	1,75
	6 485,81

	 
	разрезов в цифровом виде со
	 
	 
	МП стр. 79
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	сдачей в фонды
	 
	 
	К=1,75
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО по разделу 10
	25 292,08

	 
	ИТОГО по главе II
	62 535,48

	43
	ИТОГО по главам I и II 
	92 134,32

	
	Итого без учета пунктов 19, 20 сметы
	85 878,32

	44
	Выдача промежуточных материалов ЗаказчикуК=1,1
	О.У. п.15
	
	85 878,32
	
	0,1
	8 587,83

	
	Стоимость изысканий с учетом выдачи промежуточного материала
	
	
	
	
	
	100 722,15

	45
	Дополнительные расходы, не учтенные сметой,  
	О.У. п.17
	 
	100 722,15
	 
	0,1
	10 072,22

	 
	 и непредвиденные расходы, 10% 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 Итого по главам I и II с дополнительными расходами 
	110 794,37

	 
	Итого в ценах 1 кв. 2013 г. c учетом 
	приложением №3 к письму Минрегиона России от 12.02.2013г  №1951-ВТ/10
	 
	 
	 
	41,26
	4 571 375,71

	 
	индексного коэффициента К=41,26
	
	
	
	
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 


	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:

	
	


Приложение №2 к Сводной смете

на проектные и изыскательские работы
Форма №2п
Смета №2

на инженерно-экологические изыскания
	№ п/п
	Виды работ
	Обоснование стоимости
	Единица измерения
	Цена единицы работ, руб.                            
	Коэффициент
	Объем       работ
	Стоимость,          руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9

	Подготовительные работы

	1
	Сбор, изучение и систематизация материалов изысканий прошлых лет:       -по цифровым показателям
	СБЦ,т.78, п.2
	10 цифровых значений
	3,6
	 
	100
	360,00

	2
	Составление программы исследований 
	СБЦ, т.81, п.1   Примечание 1
	1 программа
	200
	1,25
	1
	250,00

	3
	Итого по подготовительным работам 

 
	 
	 
	 
	 
	610,00

	Полевые работы

	4
	Рекогносцировочное инженерно-экологическое обследование
	СБЦ табл 9 п.2 примечание 1
	км
	27
	1,1
	0,30
	8,91

	5
	Рекогносцировочное почвенное обследование 
	СБЦ табл 9 п.5
	км
	4,33
	 
	0,30
	1,30

	6
	Описание точек наблюдения при составлении инженерно-экологических карт 
	СБЦ табл.11 п. 2  
	тчк
	11,7
	 
	3
	35,10

	7
	Радиационное обследование участка площадью свыше 0,5 до  1 га
	СБЦ табл 92 п.2
	0,1 га
	60
	 
	10
	600,00

	8
	Измерение потока радона на участке
	СБЦ табл 91 п.1
	20 точек
	535
	 
	0,75
	401,25

	9
	Отбор проб почво-грунтов для бактериологического  анализа
	СБЦ табл.60 п.10  
	проба
	37,7
	 
	1
	37,70

	10
	Отбор проб почво-грунтов с поверхности в 1 пункте методом конверта (из 5-ти навесок в каждом пункте) на тяжелые металлы
	СБЦ табл.60 п.7  примечание 1
	проба
	6,9
	0,9
	5
	31,05

	11
	Отбор проб почво-грунтов с поверхности в 1 пункте методом конверта (из 5-ти навесок в каждом пункте) на  органические загрязнители
	СБЦ табл.60 п.7  примечание 1
	проба
	6,9
	0,9
	5
	31,05

	12
	Отбор проб почво-грунтов для гельминтологического анализа
	СБЦ табл.60 п.10 прим. 4 
	проба
	37,7
	0,9
	1
	33,93

	13
	Поинтервальный отбор проб из буровых скважин на тяжелые металлы
	СБЦ табл 57 п1
	проба
	22,9
	 
	10
	229,00

	14
	Поинтервальный отбор проб из буровых скважин  на бенз(а)пирен и нефтепродукты
	СБЦ табл 57 п1
	проба
	22,9
	 
	10
	229,00

	15
	Отбор  сводных проб из керна буровых скважин на токсичность
	СБЦ табл.60 п.10 прим. 4 
	проба
	37,7
	0,9
	2
	67,86

	16
	Стоимость полевых работ, итого:
	 
	 
	 
	 
	 
	1 706,15

	17
	Расходы по внутреннему транспорту           (% от стоимости полевых работ)
	СБЦ, табл. 4, п. 4
	% от суммы полевых
	1 706,15
	 
	16,25%
	277,25

	18
	Организация работ
	СБЦ  разд. 13
	% от суммы полевых и внутреннего транспорта
	1 983,40
	 
	6%
	119,00

	19
	Итого по полевым работам
	 
	 
	 
	 
	 
	2 102,40

	20
	С учетом коэф.при выполнении полевых работ без выплаты работникам командировочных и полевого довольствия
	Общие указ., п.14
	 
	2 102,40
	0,85
	 
	1 787,04

	21
	Итого полевых работ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 787,04

	Лабораторные работы

	Пробы почвы с поверхности

	22
	Аналитические исследования проб на тяжелые металлы
	СБЦ таб 70 п.п. 85, 14, 61, 57(10 металлов)
	проба
	209,1
	 
	1
	209,10

	23
	Аналитические исследования проб на органические загрязнители (БП, ХОП, ПХБ)
	СБЦ таб 70 п.п. 66, 64, 65
	проба
	267,8
	 
	1
	267,80

	24
	Аналитические исследования проб на нефтепродукты
	СБЦ таб 70 п.63
	проба
	19,7
	 
	1
	19,70

	Пробы грунтов на глубину

	25
	Аналитические исследования проб на тяжелые металлы
	СБЦ таб 70 п.п. 85, 14, 61, 57(10 металлов)
	проба
	209,1
	 
	10
	2 091,00

	26
	Аналитические исследования проб на органические загрязнители (БП)
	СБЦ таб 70 п. 66
	проба
	95,8
	 
	10
	958,00

	27
	Аналитические исследования проб на нефтепродукты
	СБЦ таб 70 п.63
	проба
	19,7
	 
	10
	197,00

	28
	Итого лабораторных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	3 742,60

	 Камеральные  работы

	29
	Рекогносцировочное инженерно-экологическое обследование
	СБЦ табл 9 п.2 примечание 1
	км
	18,5
	1,1
	0,3
	6,11

	30
	Рекогносцировочное почвенное обследование 
	СБЦ табл 9 п.5
	км
	1,69
	 
	0,3
	0,51

	31
	Описание точек наблюдения при составлении инженерно-экологических карт 
	СБЦ табл.11 п. 2  
	тчк
	7,5
	 
	3,0
	22,50

	32
	Радиационное обследование участка площадью свыше 0,5 до  1 га
	СБЦ табл 92 п.2
	0,1 га
	17,8
	 
	10
	178,00

	33
	Измерение потока радона на участке
	СБЦ, табл. 91, п.1
	20 точек
	161
	 
	0,75
	120,75

	34
	Обработка лабораторных анализов
	СБЦ, табл. 86, п.6
	 
	3 742,60
	 
	20%
	748,52

	35
	Итого по камеральным работам
	 
	 
	 
	 
	 
	1 076,39

	36
	Составление технического отчета
	СБЦ, табл.87, п. 1
	% от стоим. кам. работ
	21%
	 
	1 076,39
	226,04

	37
	Итого камеральных работ
	 
	 
	 
	 
	 
	1 302,43

	 
	Итого по смете в базовых ценах:
	 
	 
	 
	 
	 
	7 442,07

	 
	Итого по смете в ценах 1 кв. 2013г. (приложением №3 к письму Минрегиона России от 12.02.2013г  №1951-ВТ/10):
	41,26
	307 059,81

	Работы, не вошедшие в справочник базовых цен*

	38
	Измерение уровней ЭМИ
	Сметный расчет     РГЭЦ № 22
	измерение
	1810,50
	 
	1
	1 810,50

	39
	Измерение уровней шума в дневное время
	Сметный расчет     РГЭЦ № 22
	измерение
	1810,50
	 
	2
	3 621,00

	40
	Измерение уровней шума в ночное время
	Сметный расчет     РГЭЦ № 22-н
	измерение
	3557,62
	 
	1
	3 557,62

	41
	Измерение уровней инфразвука в дневное время
	Сметный расчет     РГЭЦ № 22
	измерение
	1810,50
	 
	1
	1 810,50

	42
	Измерение уровней вибрации в дневное время
	Сметный расчет     РГЭЦ № 22
	измерение
	1810,50
	 
	2
	3 621,00

	43
	Измерение уровней вибрации в ночное время
	Сметный расчет     РГЭЦ № 22-н
	измерение
	3557,62
	 
	1
	3 557,62

	44
	Оформление справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ (4 вешества)
	Прейскурант ГУ "СПб ЦГМС-Р"
	справка
	8326,40
	 
	1
	8 326,40

	45
	Оформление справки о климатических характеристиках
	Прейскурант ГУ "СПб ЦГМС-Р"
	справка
	2973,49
	 
	1
	2 973,49

	46
	Исследование проб почвы на бак. загрязнители
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб"   

п.1.15.1
	проба
	1224,18
	 
	1
	1 224,18

	47
	Исследование проб почвы  на гельминты 
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб"   

п. 2.15
	проба
	615,25
	 
	1
	615,25

	48
	Исследование проб на токсичность
	Прейскурант Испытательной лаборатории "Аналэкт"
	проба
	6525,42
	 
	2
	13 050,84

	49
	Санитарно-эпидемиологическая оценка результатов исследований и испытаний (землеотводы до 2 га, помещения площадью от 201 до 2000 кв.м)
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 17.2.2
	1 объект
	847,46
	 
	1
	847,46

	50
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений уровней ЭМИ
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 15.1.7
	за 1 измерение
	544,84
	 
	1
	544,84

	51
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений уровней шума
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 15.1.6
	за 1 измерение
	601,26
	 
	3
	1 803,78

	52
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений уровней вибрации
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 15.1.3
	за 1 измерение
	544,84
	 
	3
	1 634,52

	53
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза  по результатам инструментальных замеров с оценкой условий и параметров измерений уровней инфразвука
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 15.1.5
	за 1 измерение
	544,84
	 
	1
	544,84

	54
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований почв с поверхности (по химическим, микробиологическим, паразитологическим показателям)
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 15.6.2, п. 15.6.3, п. 15.6.4
	1 проба
	1690,94
	 
	1
	1 690,94

	55
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований грунтов на глубину (по химическим показателям)
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 15.6.2
	1 проба
	601,26
	 
	10
	6 012,60

	56
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований грунтов на глубину (по токсикологическим показателям)
	Прейскурант ФБУЗ "ЦГиЭ в г.СПб" п. 15.6.1
	1 проба
	601,26
	 
	2
	1 202,52

	57
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	58 449,90

	58
	Итого по всем видам работ
	 
	 
	 
	 
	 
	365 509,71


	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:

	
	


Приложение №3 к Сводной смете

на проектные и изыскательские работы
Форма №2п

Смета №3

на инженерно-геодезические изыскания 

	№ п./п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ*
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости работ

С= (а+в) × Кi
	Стоимость

без НДС

(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	3.1.
	Инженерно-топографический план застроенной территории в масштабе 1:500, с высотой сечения 

рельефа 0,5 м.,

6,5  га, кат. сл. II
(полевые работы)
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания» 2004 (СБЦИИС 2004)

таблица 9, §5
	3284*6,5*0,85*1,1*1,55*1,3*1,3
	52 281,32

	
	
	К=0,85 п.14 ОУ 
	
	

	
	
	К=1+0,25*0,4=1,1 п. 8 в ОУ (спец. режим 40 % от общего объема пол. работ)
	
	

	
	
	К=1,55 (съемка подземных коммуникаций на застроенных территориях, прим.4)
	
	

	
	
	К=1,3 (обследование колодцев прим. 4)
	
	

	
	
	К=1,3 (пр-во работ в неблагоприятный период времени) п. 8г. ОУ
	
	

	3.2.
	Инженерно-топографический план застроенной территории в масштабе 1:500, с высотой сечения рельефа 0,5 м.,

6,5 га, кат. сл. II 

(камеральные работы)
	Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания» 2004 (СБЦИИС 2004)

таблица 9, §5
	1067*6,5*1,55*1,75*1,3
	24 456,30

	
	
	К=1,55 (съемка подземных коммуникаций на застроенных территориях, прим.4)
	
	

	
	
	К4=1,75 (О.У. п.15 е)
	
	

	
	
	К=1,3 (обследование колодцев прим. 4)
	
	

	
	Итого по смете полевых работ:

	
	
	52 281,32

	
	Итого по смете камеральных работ:

	
	
	24 456,30

	3.6
	Расходы по внутреннему транспорту

	О.У., п. 9, т.4, § 3

13,75%
	52281,32*0,1375
	7 188,68

	3.7
	Расходы по организации и ликвидации работ

	О.У., п. 13
	(52281,32+7 188,68)*0,06
	3 568,20

	
	Итого:

	
	
	87 494,50

	
	Итого по смете в ценах 01.01.2001 г.

	
	
	87 494,50

	
	Итого по смете в ценах 1 кв. 2013г.
	приложением №3 к письму Минрегиона России от 12.02.2013г  №1951-ВТ/10
	87 494,50*3.64
	318 479,98


	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:

	
	


Приложение №4 к Сводной смете

на проектные и изыскательские работы
Форма №2п

Смета №4

на создание планово-опорной геодезической сети  

Смета составлена на основании:

2. «Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания.»,  Госстрой России, Москва, 2004 г.

	№

п.п
	Виды работ
	Таблицы
	Расчет

стоимости
	Полевые

работы, руб.
	Камеральные работы, руб.

	1
	2
	3
	
	4
	5

	1
	Плановая опорная сеть 4 кл. (8 пунктов)
	Табл. 8, §1 III к.с.

Общие указания

п. 8, в, К = 1.25

п.15, д,  К = 1.2
	16640×8×1.25

6484×8×1.2
	166 400,00
	62 246,40

	2
	Высотная опорная сеть IV класса (8 пунктов)
	Табл. 8, §4 III к.с.

Общие указания

п. 8, в, К = 1.25

п.15, д,  К = 1.2
	2463×8×1.25

485×8×1.2
	24 630,00
	4 656,00

	Итого: 
	191 030,00
	66 902,40

	3
	Расходы по внутреннему транспорту
	Табл. 4, §2


	191030×0.0875
	16 715,13
	

	Итого:
	207 745,13
	66 902,40

	4
	Расходы на организацию и ликвидацию работ
	Общие указания

п. 13, К=0.06
	207745,13×0.06
	12 464,71
	

	                                                                                                                              Итого:
	220 209,84
	66 902,40

	
	Итого:
	287 112,24

	5
	Выдача координат пунктов геодезической сети (4 пункта)
	Гл. 9, табл. 81, §2
	80×4
	320
	

	6
	Выдача высот пунктов геодезических и нивелирных сетей (2 пункта)
	Гл. 9, табл. 81, §3
	80×2
	160
	

	Итого:
	287 592,24

	7
	Итого по смете в ценах 1 кв. 2013г. 

(приложением №3 к письму Минрегиона России от 12.02.2013г  №1951-ВТ/10)
	К = 3.59
	287 592,24×3.64
	1 046 835,75


	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:

	
	


Приложение №5 к Сводной смете

на проектные и изыскательские работы
Форма №2п

Смета №5

на геофизические изыскательские работы (СШП зондирование).

	№ п/п
	Наименование и характеристика работ,    по категориям                        сложности
	Обосно-вание
	Ед. изм
	Цена за ед. изм., руб.
	Кол-во ед.
	Общий коэффи-циент, Кобщ.
	 Стоимость работ,                 руб 

	1
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	Глава 16. Геофизические работы. Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. Госстрой.1982 г.  
	 

	I.
	Вертикальное зондирование с поверхности земли (СШП зондирование) 

	I.1.
	Полевые работы

	I.1.1
	Геофизическое обследование в 52 пунктах физических наблюдений с переноской аппаратуры вручную на расстояние до 200м.. Участок  4-ой категории трудности (все разведочные линии проходят в пределах застройки) :  
- К=1.8 (т.265-15)
- К=1.1 (общ. положения п.5)
- К=1.1 (общ. положения п.6)                                                                  К общ.= 1+0,8+0,1+0,1=2                                                                  
	 
	 
	Гл.16, т.267-6, п.6
	ф.н.
	39,0
	52
	2,000
	                          4 056,00   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                   Всего  собственно полевые работы:
	        4 056,00   

	 
	Всего собственно полевых работ с учето не выплаты полевого довольствия (ОУ п. 14) К=0,85:
	 3 447,60   

	I.2.
	Транспорт и оргтехнические работы 
	 
	 
	 
	 

	I.2.2.
	Расходы по внутреннему транспорту при расстоянии от базы до места работы до 5 км
- К=0.07 (т.4-1)                                                                              - К=1,25 (общие указания п.8 с учетом дополнений к Сборнику)                                                                                                                 - К=0,7                                                                                      - Кобщ.=0.06125
	 
	 
	 
	 
	3447,60
	 
	0,06125
	                             211,17   

	I.2.3.
	Расходы на организацию и ликвидацию геофизических работ при сметной стоимости  до 100 тыс. руб.
- К=0.05 и 0.06 (табл. 6-3)                                                             - К=2 (прим. к таб.  6 с учетом дополнений к Сборнику)                                                               - Кобщ.=0.11*2=0,22
	 
	 
	 
	 
	3658,77
	 
	0,22
	                             804,93   

	I.2.4.
	Затраты по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и  на дополнительные амортизационные отчисления
-Кобщ=0.05 (Общ. ук. п. 14 с учетом дополнений к Сборнику)
	 
	 
	 
	 
	3447,6
	
	0,05
	                             172,38   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	       Всего на транспорт и оргтехнические работы:
	                          1 188,48   

	I.3.
	Камеральные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I.3.1.
	Составление программы при сметной стоимости изысканий до 5 тыс.руб.                                            -т.294-1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                             200,00   

	I.3.2.
	Камеральная обработка материалов 30% от полевых работ (ОП раздела "Камеральные геофизические работы") 
	 
	 
	Гл.16, т.291, п.2
	ф.н.
	    3 447,60   
	0,3
	0
	                          1 034,28   

	I.3.3.
	Составление технического отчета 
- т.294-10                                                                                                                    С=1000+0,1*1034,28
	 
	 
	Гл.16, т.294 п. 10
	 
	 
	 
	 
	                          1 103,43   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	                                Всего на камеральные работы:
	                          2 337,71   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	          ВСЕГО  на сейсмические  работы (по разд.I): 
	                          6 973,79   

	 
	На основании  Письма Госстроя СССР от 25.12.90 г. N 21-Д и дополнения  №22 от  01.03.1990г. табл.3,п.1об установлении поправочного коэф. К=1.21 к ценам  сборника и К=1,08                                                             
 - Кобщ=1,3068 
	 
	 

	 
	
	1,03068
	7 187,75

	 
	Итого в ценах на 1 кв. 2013 г. с учетом К=41,26 по Приложению №3 к письму Минрегиона России № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013
	 
	 

	 
	
	41,26
	 296 566,57   


	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:

	
	


Приложение №6 к Сводной смете

на проектные и изыскательские работы
Форма №2п

Смета №6

на проектные работы

 (стадия «ПД»)

	№ п./п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости работ
	Стоимость

	
	
	
	С= (а+в) × Кi
	без НДС

	
	
	
	 
	(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Платформенная часть станционного комплекса линии глубокого заложения 1 шт.  (Врезка наклонного хода в платформенную  часть)
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства "Метрополитены" 2004 г. (далее - СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 1 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ) 

К=0,1 на объем работ (см. приложение к ТЗ «Обоснование основных ценообразующих факторов»)

К=1,3 (объект является вновь выявленным объектом культурного наследия, охранное обезательство КГИОП №6894 от 19.09.2006г. (см. приложение к ТЗ «Исходные данные для составление сметы»)

Разделы на которые влияет данный усложняющий фактор:

строительная часть: 18%

архитектурная часть 45%

ПОС 10% 

(см. приложение к таб. 1 данного СБЦ)

Расчет коэффициента на усложняющие факторы:

1+(0,73*0,3)=1,219
	9225*0,3*1,3*0,1*1,219*1000
	438 565,73

	2.
	Камера металлоконструкций 1 шт. 
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 6 

К=0,18 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.) 

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ)
	276*0,18*1,3*1000
	64 584,00

	3.
	Блок технологических помещений станции 1 шт.  
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 8 

К=0,25 (на стадию ПД) –

(МУ к СБЦ 2010 п. 1.4, глава X вопрос 2 Сборника разъяснений по применению СБЦ (Вопросы и ответы) 2010г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ) 


	3789*0,25*1,3*1000 
	1 231 425,00



	4.
	Венткамера станционного комплекса 1 шт.
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 9 

К=0,18 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ)
	310*0,18*1,3*1000
	72 540,00

	5.
	Водоотливная установка станционного комплекса 1 шт. 
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 10 

К=0,18 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ)
	122*0,18*1,3*1000
	28 548,00




	разрабатываемой проектной  документации по последующим разделам:

48% - Электротехническая часть

20% - строительная часть

5% - сметная документация

(см. приложение к таб. 1 данного СБЦ) (см. приложение к ТЗ «Исходные данные для составление сметы»)
	3580*0,18*1,3*0,3*0,73*1000
	183 460,68



	7.
	Подземный вестибюль станционного комплекса линии глубокого заложения

Характеристика площадки:

- площадка находиться в непосредственной близости (5-7 м.) от объектов культурного наследия;

- площадка имеет минимальные размеры, требующие специальных ограничений при ведении работ, наличие рядом стоящих существующих объектов;

- вся площадь строительства испещрена инженерными сетями, ограничивающие возможность выполнения работ и требующие поэтапную (по мере работ) перекладку

(см. приложение к ТЗ «Обоснование основных ценообразующих факторов») 
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 15

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ) 
К=1,1 (на АСОП и устройства теленаблюдения п. 2.11. ОП СБЦ, см. п. 2.10, 2.2 раздела 7.3 ТЗ)

К= 1,12 (на вынос сетей п. 2.3. ОП СБЦ) 
К= 1,1 (объект на затесненной территории п. 2.3. ОП СБЦ) 
К= 1,3 (объект в исторической среде п. 2.3. ОП СБЦ)

Разделы на которые влияют данные усложняющие факторы:

геология: 1%

трасса: 6%

строительная часть: 17%

архитектурная часть 50%

ПОС 2% 

(см. приложение к таб. 1 данного СБЦ)

Расчет коэффициента на усложняющие факторы:

1+(0,76*0,52)=1,3952
	7984*0,3*1,3*1,3952*1000*1,1
	4 778 749,75

	8.
	Сбойка между перегонными тоннелями 
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 40 

К=0,18 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 о.п.)
	138*0,18*1,3*1000
	32 292,00

	9.
	Прокладка кабелей по действующему тоннелю 1,5 км. 
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 37 

К=0,18 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 о.п.)
	(190+12*1,5)*0,18*1,3*1000
	48 672,00



	10.
	Наземный павильон с лестничным входом 

4 шт.

Характеристика площадки:

- площадка находиться в непосредственной близости (5-7 м.) от объектов культурного наследия;

- площадка имеет минимальные размеры, требующие специальных ограничений при ведении работ, наличие рядом стоящих существующих объектов;

- вся площадь строительства испещрена инженерными сетями, ограничивающие возможность выполнения работ и требующие поэтапную (по мере работ) перекладку

(см. приложение к ТЗ «Обоснование основных ценообразующих факторов»)
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 19 

К=0,35 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К= 1,12 (на вынос сетей п. 2.3. ОП СБЦ) 
К= 1,1 (объект на затесненной территории п. 2.3. ОП СБЦ) 
К= 1,3 (объект в исторической среде п. 2.3. ОП СБЦ)

Разделы на которые влияют данные усложняющие факторы:

трасса: 5%

строительная часть: 8%

архитектурная часть 70%

ПОС 2% 

(см. приложение к таб. 1 данного СБЦ)

Расчет коэффициента на усложняющие факторы:

1+(0,85*0,52)=1,442
	361*0,35*1,3*1,442*1000*4
	947 422,84

	11.
	Наклонный (эскалаторный) тоннель

Характеристика площадки:

- площадка находиться в непосредственной близости (5-7 м.) от объектов культурного наследия;

- площадка имеет минимальные размеры, требующие специальных ограничений при ведении работ, наличие рядом стоящих существующих объектов;

- вся площадь строительства испещрена инженерными сетями, ограничивающие возможность выполнения работ и требующие поэтапную (по мере работ) перекладку

(см. приложение к ТЗ «Обоснование основных ценообразующих факторов») 
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 3 

К=0,18 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К= 1,3 (объект в исторической среде п. 2.3. ОП СБЦ)

К=1,1 (на АСОП и устройства теленаблюдения п. 2.11. ОП СБЦ, см. п. 2.10 раздела 7.3 ТЗ)

Разделы на которые влияют данные усложняющие факторы:

геология: 2%

трасса: 7%

строительная часть: 35%

архитектурная часть 30%

ПОС 15% 

(см. приложение к таб. 1 данного СБЦ)

Расчет коэффициента на усложняющие факторы:

1+(0,89*0,52)=1,4628
	790*0,18*1,3*1,1*1000*1,4628
	297 454,53

	12.
	Натяжная камера
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 5

К=0,18 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 ОП СБЦ)
	276*0,18*1,3*1000
	64 584,00



	13.
	Подходной коридор системы станционного комплекса. ориентировочно 89 м. 
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 1, пункт 7 

К=0,25 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)


	(250+12*89)*0,25*1,3*1000
	428 350,00

	14.
	Разработка раздела проекта ГО и ЧС 1 объект 
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны и другие специальные сооружения» 2006 г. (далее – СБЦ 2006 (ИТМ ГО и ЧС)  

30500р. – баз. Цена (гл1, п.2) Кис=1,24 – табл.1 

Кго=1,04 

Коб=1,15  

Ксл=2 – табл.2 

Кпф=0,7 – табл.4 пораж. Факторы
	30500*1,24*1,04*1,15*2*0,7
	63 325,81

	15.
	Разработка раздела «Промышленная безопасность» 1 объект 
	СБЦ 2004 (Объекты нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности) таб. 11 п. 1 прим. (см. см. сборник разъяснений по применению СБЦ  2008 г. вопрос 7)

К=0,8 - на отсутствие взрывоопасности и пожароопасности
	360*1000*0,8
	288 000,00

	16.
	Надшахтные комплексы с подземным способом разработки, производительностью 75 000 тыс. т./год 
	СБЦ «Объекты горнорудной промышленности», М. 2004г.  таб. 3 п. 4.1 прим., (20% от таб. 1 п. 9 прим.) 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=0,167+0,337+0,008+0,013=0,525 – на объем работ по прил. к таб. 3 п. 4.1 (Строительная, электротехническая, сигнализация и связь и сметная части).
	(6899+5719*(0,4*0,15+0,6*0,075))*0,2*0,3*0,525*1000
	236 234,09



	17.
	Главная вентустановка для производства работ закрытым способом  1 шт.
	СБЦ «Объекты горнорудной промышленности», М. 2004г.  таб. 3 п. 6 прим., (11% от таб. 1 п. 9 прим.) 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=0,067+0,127+0,01+0,132+0,01=0,346 – на объем работ по прил. к таб. 3 п. 4.1 (Вентиляция, электротехническая, сигнализация и связь, автоматика и сметная части).
	(6899+5719*(0,4*0,15+0,6*0,075))*0,3*0,11*0,346*1000*1
	85 629,23

	18.
	Закрепление грунтов.
Рассольное замораживание: 8 800 м3;

Струйная цементация 12 200 м3

Химическое закрепление грунта 2038м3

Итого: 23 038 м3


	СБЦ «Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты», М. 2004г. таб. 2 п. 9 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)


	 165,89*0,3*1000
	49 767,00

	19
	Ограждающие конструкции выполняемые способом «стена в грунте» 6,950 тыс. м2 (котлован под вестибюль)
	СБЦ «Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты», М. 2004г. таб. 1 п. 8 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)


	(547,37+113,9*6,95)*0,3*1000
	401 692,50



	20
	Шпунтовое ограждение под вестибюль с протяженностью секции 500 м, количество секций 14
	СБЦ «Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты», М. 2004г. таб. 1 п. 8 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1+13*0,2=3,6 на объем работ, где 0,2 коэффициент на привязку (MУ 2010 п.3.2.1), 1 основная типовая секция, 13 секций не разрабатываются заново, а привязываются по месту.


	(41,02 + 13,56 * 5)*0,3*3,6*1000
	117 525,60

	21
	Шпунтовое ограждение под пешеходные переходы с протяженностью секции 500 м, количество секций 35
	СБЦ «Заглубленные сооружения и конструкции, водопонижение, противооползневые сооружения и мероприятия, свайные фундаменты», М. 2004г. таб. 1 п. 8 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1+34*0,2=7,8 на объем работ, где 0,2 коэффициент на привязку (MУ 2010 п.3.2.1), 1 основная типовая секция, 34 секций не разрабатываются заново, а привязываются по месту.
	(41,02 + 13,56 * 5)*0,3*7,8*1000
	254 638,80

	22
	Комплексная автоматизированная система поддержки антитеррористической деятельности метрополитена (КАСИП АЗМ) 
	Приложение №1 к смете №6 
	1 460 999,78/3,58
	408 100,50



	23
	Комплексная автоматизированная система диспетчерского управления (КАС ДУ)

Характеристика объекта:

Наземный вестибюль, наклонный ход.

Количество подсистем:

КАС ДУ освещением

КАС ДУ электромеханическими устройствами

КАС ДУ эскалаторами


	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства метрополитенов 2004 г

табл.1, п.15 (применительно)

К1=1.3 (за проект в СПб)

п.2.2 ОП СБЦ

Расчетный коэффициент на объем работ:

К2=(3%*0.3*1.03)*3*1=23,781%, где

3% - относительная стоимость раздела «АТДП и связь» для стадии П согласно прил. 1 к таб. 1 п. 15

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

1.03 –коэфф. учитывающий разработку локальных смет по данному разделу

3 – количество подсистем КАС ДУ

1 – коэффициент, учитывающий относительную трудоемкость разработки разделов проекта «КАС ДУ» относительно разработки раздела проекта «АТДП и связь»
	7984*1,3*0,02781*1000


	288 645,55



	24


	Система защиты и информирования населения в чрезвычайных ситуациях (СЗИОНТ).

Характеристика объекта:

Наземный вестибюль, наклонный ход
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства метрополитенов 2004 г

табл.1, п.15 (применительно)

К1=1.3 (за проект в СПб)

п.2.2 ОП СБЦ

Расчетный коэффициент на объем работ:

К2=(3%*0.3*1.03)*1=0,927%, где

3% - относительная стоимость раздела «АТДП и связь» для стадии П согласно прил. 1 к таб. 1 п. 15

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

 1.03 –коэфф. учитывающий разработку локальных смет по данному разделу

1 – коэффициент, учитывающий относительную трудоемкость разработки разделов проекта «СЗИОНТ» относительно разработки раздела проекта «АТДП и связь»
	7984*1.3*0,00927*1000
	96 215,18

	25


	Система мониторинга и управления инженерными системами (СМИС).

Характеристика объекта:

Наземный вестибюль, наклонный ход
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства метрополитенов 2004 г

табл.1, п.15 (применительно)

К1=1.3 (за проект в СПб)

п.2.2 ОП СБЦ

Расчетный коэффициент на объем работ:

К2=(3%*0.3*1.03)*1=0,927%, где

3% - относительная стоимость раздела «АТДП и связь» для стадии П согласно прил. 1 к таб. 1 п. 15

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

1.03 – коэфф. учитывающий разработку локальных смет по данному разделу

1 – коэффициент, учитывающий относительную трудоемкость разработки разделов проекта «КАС ДУ» относительно разработки раздела проекта «АТДП и связь»
	7984*1.3*0,00927*1000
	96 215,18



	26
	Дооборудование
центра диспетчерского управления (ЦДУ) на линии 
	Справочник базовых цен на проектные работы для строительства метрополитенов 2004 г

табл.1, п.8 

К1=1.3 (за проект в СПб)

п.2.2 ОП СБЦ

Расчетный коэффициент на объем работ:

К2=(12%*0.25*1.05)*0,3=0,945%, где

12% - относительная стоимость раздела «АТДП и связь» для стадии П согласно прил. 1 к таб. 1 п. 15

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

1.05 – коэфф. учитывающий разработку локальных смет по данному разделу

0,3 – коэффициент, учитывающий объем работ

(см. приложение к ТЗ «Исходные данные для составление сметы»)
	3789*1,3*0,00945*1000
	46 547,87



	27
	Магистральная информационная сеть метрополитена (ТССМ) на базе волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) с линейными пунктами подключения Ориентировочно трасса  1,5  км. * 3 = 4,5 км
	СБЦ 2010 «Объекты связи» таб. 4 п. 10 прим.

Протяженность 4,5 км (до 500 км)
К=0,44 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

К=1,2 - (ОУС п.1.8.1) Разработка проектной документации при строительстве объектов в СПб
2) К=0,1 (4,5 / 250=0,018, но не менее 0,1) (коэффициент рассчитан по методики рекомендованной ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект». (Разъяснения по применению Сборника цен и Справочников базовых цен на проектные работы для строительства. 2010г. Раздел X. вопрос №3)
	(178,74 + 3,15 * (0,4 * 500 + 0,6 * 250)) * 1 000 * (44%) * (1,2) * (0,1)
	67 649,47

	28
	Локальный источник теплоснабжения (электрокотельная)
	2004(Метрополитены)

  табл. 1, пункт 15 (применительно)

К1=1.3 (за проект в СПб) 

п. 2.2 ОП СБЦ 

К=0,3 (на стадию ПД) –

(письмо Минрегиона РФ №28422-ИП/08 от 28.07.10г.)

Расчет коэф. на объем работ:

К2=(12%*0,041+6%*0,132)*1,03= 1,32252%, где 

12% и 6% - относительная стоимость разделов «Сантехнический» и «Электротехнический» соответственно для стадии П согласно прил. 1 к таб. 1 п. 15

1,03 – повышающий коэф. учитывающий разработку локальных смет по данному разделу.

0,041 и 0,132 – коэф. учитывающий относительную трудоемкость проектирования локального ист. теплоснабжения соответственно относительно соответствующих разделов 
	7984*1,3*0,3*0,0132252*1000
	41 180,10

	29
	Дополнительные требования и разделы разрабатываемой проектной документации

относительно объема проектирования, соответствующего СНиП 11-01-95 
	Письмо Минрегиона РФ №28422-И от 28.07.10г.

14% от п. 113 сметы №6
	8 616 648,53*0,14
	1 206 330,79

	 
	Сбор исходных данных для проектирования
	ОП СБЦ 2004 «Метрополитены» п. 2.13 

2% - сбор исходных данных от п. 113 сметы №6 


	8 616 648,53*0,02
	172 332,97*

	30
	Освобождение строительных площадок от инженерных сетей (вынос инженерных сетей с территории строительной площадки, организация дорожного движения, благоустройство территории, устройство проезжей части за пределами стройплощадки, технологический регламент обращения со строительными отходами)


	Расчет по объекту аналогу №1 (см. приложение к ТЗ «Исходные данные для составление сметы») 
	
	3 094 051,12*

	31
	Обследование зданий и сооружений, попадающих в зону риска от строительства 
	Расчет по объекту аналогу №2 (см. приложение к ТЗ «Исходные данные для составление сметы»)
	
	2 405 149,85*

	32
	Итого по смете в ценах 01.01.2001 г. 
	 
	
	18 035 880,14

	33
	Итого по смете в ценах I квартала 2013 г.
	приложением №3 к письму Минрегиона России от 12.02.2013г  №1951-ВТ/10
	18 035 880,14*3,58
	64 568 450,90


	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:

	
	


Приложение №1 к смете №6

Смета на проектирование

комплексной автоматизированной системы информационной поддержки обеспечения антитеррористической защиты объектов метрополитена (КАСИП АЗМ)

	№№ п.п.


	Характеристика

предприятия, здания,  

сооружения или виды работ
	№№ частей  глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен  на  проектные и изыскательские 

работы  для строительства
	Расчет  стоимости:

(А + Вх) * К
	Стоимость

(тыс. рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.

2.

3.

4.

5.


	Комплексная автоматизированная система информационной поддержки обеспечения антитеррористической защиты объектов метрополитена (КАСИП АЗМ) в составе.

Видеонаблюдение в готовом здании. 

Количество видеокамер – 21.

Система передачи тревожной информации (СПТИ).

Система  – 1, 

каналов – 10. 

Система единой цифровой радиосвязи (ЕЦРС).

Базовая станция - 1

Антенны – 4.

Репитеры – 4

Система – 1

Линия кабельно-приемного фидера - 4

Устройство подключения фидерной линии - 4

Система контроля доступа на базе бесконтактных карт (СКД-БСК).

Площадь защищаемого объекта –

960 м2.

Система гарантированного электропитания КАСИП АЗМ.


	Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве.

Объекты связи.

Москва. 2010 г.

1,2 – по п. 1.8 (проектирование для СПб)

табл. 20 п. 7

К=0,5 для стадии ПД

табл. 23 п. 4

К=0,4 для стадии ПД
табл.15 п.1

К=0,55 для стадии ПД
табл.17 п.8

К=0,6 для стадии ПД
табл.17 п.11

К=0,6 для стадии ПД
табл.17 п.21

К=0,6 для стадии ПД
табл.17 п.22

К=0,6 для стадии ПД
Справочник базовых цен на проектные работы для строительства систем противопожарной и охранной защиты. Москва. 1999 г.

К=0,35 (на стадию) – 

(письмо Минрегиона РФ №28422-И)
По пунктам общей части:

п. 2.2.1 – 1,4 (объект специального назначения)

Табл. 5 п. 5

(применительно)

По пунктам примечания:

п. 2 – 1,1 (наличие помещений с различными режимами работы)

Справочник цен на проектные работы для строительства. Раздел 1. Электроэнергетика. Москва. 1990 г.
Табл. I-44, п. 19

2 – на резервирование электропитающей установки

К=0,4 для стадии ПД (МУ п. 1.4)
	[36,61+4,57х (0,4х12+

0,6х21)]х1,2

*0,5*1000

(25,98+4,62 х10)*1,2*0,4*1000
109,82 х 1,2 *0,55*1000

24,88 х 4 х 1,2*0,6*1000

89,03 х 1,2 *0,6*1000

4,21* 4 * 1,2 *0,6*1000

26,66* 4*1,2 *0,6*1000

1,037*1,4* 1,1*0,35*1000

0,378*2*0,4

*1000
	69 670,80

34 646,40

72 481,20

71 654,40

64 101,60

12 124,80

76 780,80

558,943

302,40

	
	Итого по позициям 1, 2, 3
	
	
	401 460,00

	
	Итого по позициям 4, 5
	
	
	861,34

	
	Итого (в текущих ценах) I кв. 2013 г.
	3,58 и 27,6 – по письму ГОССТРОЙ N1951-ВТ/10 от 12.02.2013г.
	3,58 *401460 + 27,6*861,34
	1 460 999,78


	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:

	
	


Приложение № 5
к государственному контракту № _________

от «____»_________2013г.

Соглашение об условиях приемки работ

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга,  в лице _________________________, действующего на основании Положения о Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 29.06.2010 № 836, именуемый в дальнейшем «Заказчик Санкт-Петербурга», 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее на основании государственного контракта от 17.01.2011 года № 01-СКС/11 (дополнительное соглашение № 3 от 20.02.2013), и доверенности от 20.02.2013 года № 01-10-403/13-00, выданной Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, в лице заместителя начальника метрополитена по строительству – начальника Службы капитального строительства Фурсы Аркадия Георгиевича, действующего на основании Положения о Службе капитального строительства и доверенности от 01.01.2013 года № 25, 

и ____________ (_____________), в лице ____________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение об условиях приемки работ (далее по тексту – «Соглашение») о нижеследующем: 

1. Подрядчик обязан предоставить: 
1.1. По окончании выполнения работ по промежуточным этапам в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение №3 к Контракту) Заказчику Санкт-Петербурга и Заказчику с накладной или сопроводительным письмом

 - 1 (один) экземпляр проектной документации на бумажном носителе и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе (формат MS Word, Auto CAD, PDF, сметы – формат Wizar);

- акты о сдаче-приемке выполненных работ (Форма № КС-2) в 4 (Четырех) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в 4 (Четырех) экземплярах, предусмотренные Заданием на проектирование (Приложение № 2 к Контракту) и условиями Контракта.

- счет и счет-фактуру (по 2 экземпляра).

1.2 По окончании выполнения работ для прохождения государственной экспертизы в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение №3 к Контракту) Заказчику Санкт-Петербурга и Заказчику с накладной или сопроводительным письмом

- 4 (четыре) экземпляра проектной документации на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе (формат MS Word, Auto CAD, PDF);

- 2 (два) экземпляра сметной документации на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе, допустимые форматы (Wizar, PDF);

- акты о сдаче-приемке выполненных работ (Форма № КС-2) в 4 (Четырех) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в 4 (Четырех) экземплярах, предусмотренные Заданием на проектирование (Приложение № 2 к Контракту) и условиями Контракта.

- счет и счет-фактуру (по 2 экземпляра).

1.3. По окончании государственной экспертизы по последнему этапу календарного плана работ Заказчику Санкт-Петербурга и Заказчику с накладной или сопроводительным письмом

- 4 (четыре) экземпляра проектной документации, откорректированной по замечаниям государственной экспертизы, на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе (формат MS Word, Auto CAD, PDF);

- 4 (четыре) экземпляра сметной документации,  откорректированной по замечаниям государственной экспертизы, на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в 1 (Одном) экземпляре на электронном носителе (формат Wizar, PDF);

- акты о сдаче-приемке выполненных работ (Форма № КС-2) в 4 (Четырех) экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) в 4 (Четырех) экземплярах, предусмотренные Заданием на проектирование (Приложение № 2 к Контракту) и условиями Контракта.

-положительное заключение государственной экспертизы;

-государственную экологическую экспертизу (в случае необходимости проведения, при размещении объекта на особо охраняемых природных территориях); 

-
счет и счет-фактуру (по 2 экземпляра)

2 В случае если в  ходе проведения  государственной экспертизы будут выявлены недостатки в проектной   документации, которые не позволяют получить положительное заключение   государственной экспертизы, то  Подрядчик обязан их устранить в срок установленный экспертизой.

3. Заказчик в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 1 Соглашения, в случае отсутствия замечаний подписывает акт о сдачи-приемки выполненных работ (Форма №КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма №КС-3) и направляет указанные документы Заказчику Санкт-Петербурга.

После подписания Заказчиком Санкт-Петербурга справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), Заказчик направляет подписанные акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) Подрядчику.

Подрядчик передает Заказчику счет-фактуру и счет в 2 (двух экземплярах) на следующий день после подписания акта о приемке выполненных работ (Форма №КС-2).

4. В случае выявления недостатков в предоставленной проектной документации Заказчик направляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ Подрядчику и  уведомляет об этом Заказчика Санкт-Петербурга.

В случае мотивированного отказа от приемки выполненных работ Стороны оформляют акт с указанием недостатков и сроков их устранения.

5. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный в акте и повторно представить проектную документацию на рассмотрение Заказчику Санкт-Петербурга и Заказчику.

6. Выполненные Подрядчиком работы, не предусмотренные утвержденным Календарным планом (Приложение №3 к Контракту) и Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), не принимаются и не оплачиваются.

7. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной Контрактом, Заказчик уведомляет об этом Заказчика Санкт-Петербурга и Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

8. Права и обязанности Подрядчика при приемке работ:

8.1. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе приемки работ указания Заказчика, а также в установленный Заказчиком Санкт-Петербурга и Заказчиком срок устранять обнаруженные им недостатки в выполненной проектной документации, выявленные при её приемке, согласовании, экспертизе и/или в период строительства объекта или иные отступления от условий Контракта.

8.2. В случае получения замечаний первичной государственной экспертизы при приемке проектной и сметной документации или в процессе проведения экспертизы Подрядчик обязан в согласованный с Заказчиком Санкт-Петербурга и Заказчиком срок оперативно без дополнительной оплаты устранить замечания и совместно с Заказчиком представить откорректированную проектную документацию в государственную экспертизу. 

8.3. Подрядчик обязан незамедлительно предоставить Заказчику Санкт-Петербурга или Заказчику действующие выданные саморегулируемой организацией свидетельства, иные разрешений, либо лицензии на выполнение работ по Контракту в случае аннулирования, приостановления или прекращения их действия.

8.4. Подрядчик обязан сдать результат выполненных работ Заказчику Санкт-Петербурга и Заказчику, передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

8.5. Подрядчик обязан не вносить без предварительного согласования с Заказчиком изменения в проектную документацию и технические условия, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства объекта.

8.6. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами, Контрактом или Соглашением.

9. Права и обязанности Заказчика Санкт-Петербурга при приемке работ:

9.1. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку работ.

9.2. В случае мотивированного отказа от приемки выполненных работ, подписать акт с указанием недостатков и сроков их устранения.

10. Права и обязанности Заказчика при исполнении Контракта и приемке работ:

10.1. Заказчик обязан в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента регистрации Контракта в Реестре государственных контрактов уведомить Подрядчика о дате регистрации.

10.2. Заказчик обязан передать Подрядчику утвержденное Задание на проектирование (Приложение № 2 к Контракту) и технические требования.

10.3. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку работ, подписать акт о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма №КС-3) или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки, уведомив об этом Заказчика Санкт-Петербурга.

10.4.Осуществлять контроль за ходом работ, выполняемых в соответствии с Календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту), соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом цене, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик Санкт-Петербурга:

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
191023, Санкт-Петербург,

Караванная ул., д.9, л.А,

ИНН 7830001853,  КПП 784101001,

УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет Финансов (Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга л/счет 0080000)

р/счет 40201810600000000003, БИК 044030001, РГКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по г. Санкт-Петербургу, код по ОКВЭД  75.11.21, ОКАТО 40208561000, код по ОКПО 00086929, код по ОКОНХ 97400, тел. Гл. бухгалтера 576-12-33, бухгалтерии 576-12-58, тел. сектора договорного обеспечения 576-12-45

	Подрядчик:

	Заказчик:

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»)

Юридический адрес: 190013, 

Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 28

ИНН 7830000970 КПП 783450001

ОГРН 1027810223407
Р/с 40602810632000010474 в Коммерческом департаменте ОАО «Банк «Санкт-Петербург», К/с 30101810900000000790, БИК 044030790, ОКПО 03222055, ОКВЭД 60.21.23
	


12. ПОДПИСИ СТОРОН

	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:

	
	

	
	

	
	

	
	

	от Заказчика:
	

	Заместитель начальника метрополитена
	

	по строительству – начальник
	

	Службы капитального строительства
	

	ГУП «Петербургский метрополитен»
	

	
	

	_______________ А.Г. Фурса
	

	м.п.
	


Приложение № 6
к государственному контракту

№ _____________ от « ____» _________ 2013 г.

.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

О КАЧЕСТВЕ РАБОТ 

Наименование конкурса___________________________________________

	№п/п
	Ссылка на пункты   технического задания  и/или позиции соответствующих приложений технического задания, по которым участник предлагает отличные технические    (технологические) решения и/или    эквивалентные    материалы      (комплектующие 
и оборудование)   
	Подробное описание, предлагаемых участником технических (технологических)  решений, а также характеристик материалов (комплектующих 
и оборудования) с указанием их наименований,  используемых участником при выполнении работ 

	1
	2
	3

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


Подрядчик
� Участник вправе указать полное или сокращенное наименование по собственному усмотрению. 


� Пункт 4 включается участником по собственному усмотрению. 


� Данные документы являются документами для служебного пользования и не могут быть размещены в открытом доступе. Ознакомиться с ними можно в ГУП «Петербургский метрополитен», по адресу: Московский пр., д. 28, каб. 28, Контактное лицо: инженер технического отдела службы капитального строительства Бараненков Максим Сергеевич, телефон 301-98-11 (доб.22-28) в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.


� Данный документ является документом для служебного пользования и не может быть размещен в открытом доступе. Ознакомиться с ним можно в ГУП «Петербургский метрополитен», по адресу: Московский пр., д. 28, каб. 28, Контактное лицо: инженер технического отдела службы капитального строительства Бараненков Максим Сергеевич, телефон 301-98-11 (доб.22-28) в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.





� Данный документ является документом для служебного пользования и не может быть размещен в открытом доступе. Ознакомиться с ним можно в ГУП «Петербургский метрополитен», по адресу: Московский пр., д. 28, каб. 28, Контактное лицо: инженер технического отдела службы капитального строительства Бараненков Максим Сергеевич, телефон 301-98-11 (доб.22-28) в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.


� Данный документ является документом для служебного пользования и не может быть размещен в открытом доступе. Ознакомиться с ним можно в ГУП «Петербургский метрополитен», по адресу: Московский пр., д. 28, каб. 28, Контактное лицо: инженер технического отдела службы капитального строительства Бараненков Максим Сергеевич, телефон 301-98-11 (доб.22-28) в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.


� Данный документ является документом для служебного пользования и не может быть размещен в открытом доступе. Ознакомиться с ним можно в ГУП «Петербургский метрополитен», по адресу: Московский пр., д. 28, каб. 28, Контактное лицо: инженер технического отдела службы капитального строительства Бараненков Максим Сергеевич, телефон 301-98-11 (доб.22-28) в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.





� Данный документ является документом для служебного пользования и не может быть размещен в открытом доступе. Ознакомиться с ним можно в ГУП «Петербургский метрополитен», по адресу: Московский пр., д. 28, каб. 28, Контактное лицо: инженер технического отдела службы капитального строительства Бараненков Максим Сергеевич, телефон 301-98-11 (доб.22-28) в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.





� Данный документ является документом для служебного пользования и не может быть размещен в открытом доступе. Ознакомиться с ним можно в ГУП «Петербургский метрополитен», по адресу: Московский пр., д. 28, каб. 28, Контактное лицо: инженер технического отдела службы капитального строительства Бараненков Максим Сергеевич, телефон 301-98-11 (доб.22-28) в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.





� Данный документ является документом для служебного пользования и не может быть размещен в открытом доступе. Ознакомиться с ним можно в ГУП «Петербургский метрополитен», по адресу: Московский пр., д. 28, каб. 28, Контактное лицо: инженер технического отдела службы капитального строительства Бараненков Максим Сергеевич, телефон 301-98-11 (доб.22-28) в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.





� Данный документ является документом для служебного пользования и не может быть размещен в открытом доступе. Ознакомиться с ним можно в ГУП «Петербургский метрополитен», по адресу: Московский пр., д. 28, каб. 28, Контактное лицо: инженер технического отдела службы капитального строительства Бараненков Максим Сергеевич, телефон 301-98-11 (доб.22-28) в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.





� Данный документ является документом для служебного пользования и не может быть размещен в открытом доступе. Ознакомиться с ним можно в ГУП «Петербургский метрополитен», по адресу: Московский пр., д. 28, каб. 28, Контактное лицо: инженер технического отдела службы капитального строительства Бараненков Максим Сергеевич, телефон 301-98-11 (доб.22-28) в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.





� Заказчик запрашивает данные документы в ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу при получении от Подрядчика параметров объекта капитального строительства.





� Заказчик запрашивает данные документы в КГИОП при получении от Подрядчика параметров объекта капитального строительства.


� Данный документ является документом для служебного пользования и не может быть размещен в открытом доступе. Ознакомиться с ним можно в ГУП «Петербургский метрополитен», по адресу: Московский пр., д. 28, каб. 28, Контактное лицо: инженер технического отдела службы капитального строительства Бараненков Максим Сергеевич, телефон 301-98-11 (доб.22-28) в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 12.00 до 13.00.





