

ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
от 08.12.2014 № КСМ-69

Предмет контракта: *выполнение работ по инженерной подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» (ОАО «Метрострой»)*

Цена работ по Контракту: *250 593 507,77 руб. (Двести пятьдесят миллионов пятьсот девяносто три тысячи пятьсот семь рублей 77 копеек)*

Стоимость работ на 2014 год: *6 391 924,17 руб. (Шесть миллионов триста девяносто одна тысяча девятьсот двадцать четыре рубля 17 копеек)*

Стоимость работ на 2015 год: *244 201 583,60 руб. (Двести сорок четыре миллиона двести одна тысяча пятьсот восемьдесят три рубля 60 копеек)*

Финансирование: *бюджетное*

Год: *2014-2015*

Счет расходов	Целевая статья	Код ОСГУ
373521	3380045	310

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): *конкурс с ограниченным участием (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе от 20.11.2014 № 0172200002514000235-3 комиссии по осуществлению закупок уполномоченного органа, согласование Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 04.12.2014 № 01-16-11117/14-0-0)*

Место для отметки о регистрации
в Едином реестре государственных и муниципальных контрактов

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № КСМ-69

Санкт-Петербург

«8» декабря 2014 г.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – Комитет), действующий от имени Санкт-Петербурга, в лице заместителя председателя Комитета Комиссарова Александра Геннадьевича, действующего на основании приказа Комитета от 18.06.2014 № 573-к «О распределении обязанностей между первым заместителем и заместителями председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга», именуемый в дальнейшем «Заказчик Санкт-Петербурга», с одной стороны,

и Открытое акционерное общество по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой» (далее – ОАО «Метрострой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Александра Вадима Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с решением Комиссии по осуществлению закупок уполномоченного органа (протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе от 20.11.2014 № 0172200002514000235-3) и на основании согласования Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 04.12.2014 № 01-16-11117/14-0-0 заключили настоящий государственный контракт Санкт-Петербурга (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Заказчик Санкт-Петербурга поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по инженерной подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» (далее – объект, работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), Сметным расчетом на выполнение работ (далее – Сметный расчет) (Приложение № 3 к Контракту), являющимися его неотъемлемыми частями, подлежащие оплате за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.11.2013 № 654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки согласно Контракту.

1.3. Приемку выполненных Подрядчиком работ осуществляет совместно с Заказчиком Санкт-Петербурга Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Дирекция транспортного строительства» (ИНН 7825342390, ОГРН 1037843033029, КПП 780201001), действующее на основании распоряжения Комитета от 20.11.2013 № 253-р «О назначении Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Дирекция транспортного строительства» получателем бюджетных средств» и Договора от 13.12.2013 о передаче отдельных функций Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Санкт-Петербургскому государственному казенному учреждению «Дирекция транспортного строительства» как технического заказчику в части, касающейся проектирования, строительства и реконструкции метрополитена Санкт-Петербурга и об организации соответствующего взаимодействия при реализации Закона Санкт-Петербурга от 20.11.2013 № 654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта.

2.2. Срок завершения работ: 30 сентября 2015 года.

Срок исполнения предусмотренных Контрактом обязательств по финансированию не может наступать ранее обязательного включения Контракта в Реестр контрактов.

2.3. Срок выполнения отдельных этапов работ Стороны зафиксировали в Графике производства работ (Приложение № 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость работ составляет, в соответствии со Сметным расчетом (Приложение № 3 к Контракту) **250 593 507,77 руб. (Двести пятьдесят миллионов пятьсот девяносто три тысячи пятьсот семь рублей 77 копеек)**, в том числе НДС – 18% – **38 226 128,30 руб. (Тридцать восемь миллионов двести двадцать шесть тысяч сто двадцать восемь рублей 30 копеек)** с учетом применения коэффициента конкурсного снижения по результатам торгов.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 2014 г. составляет **6 391 924,17 руб. (Шесть миллионов триста девяносто одна тысяча девятьсот двадцать четыре рубля 17 копеек)**, в том числе НДС – 18% – **975 039,28 руб. (Девятьсот семьдесят пять тысяч тридцать девять рублей 28 копеек)**.

Стоимость работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 2015 г. составляет **244 201 583,60 руб. (Двести сорок четыре миллиона двести одна тысяча пятьсот восемьдесят три рубля 60 копеек)**, в том числе НДС – 18% – **37 251 089,02 руб. (Тридцать семь миллионов двести пятьдесят одна тысяча восемьдесят девять рублей 02 копейки)**.

3.2. Изменение цены настоящего Контракта возможно по соглашению сторон в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном казначейской системой исполнения бюджета Санкт-Петербурга, и осуществляется за счет статей расходов 0408/3380045/310 в пределах лимита финансирования, предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 20.11.2013 № 654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

3.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются подписанные Сторонами акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), а также счета.

Заказчик Санкт-Петербурга в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Контракту, оплачивает Подрядчику в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, иными правовыми актами аванс в размере 30 процентов от оставшейся суммы по Контракту, предусмотренной на текущий финансовый год, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента поступления письменного запроса Подрядчика и соответствующего счета.

Порядок и сроки погашения аванса устанавливается дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

В случае просрочки исполнения обязанности по погашению аванса Заказчик Санкт-Петербурга вправе взыскать пеню в соответствии с пунктом 7.2 Контракта.

3.5. Оплата принятых работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания документов, указанных в пункте 3.4. настоящего Контракта.

3.6. В случае выявления Заказчиком Санкт-Петербурга несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, указанных в пункте 3.4. Контракта, фактически выполненным работам Заказчик Санкт-Петербурга в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом

Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

3.7. Оплата Подрядчику компенсационных затрат, прочих расходов и работ, включенных в стоимость Контракта, в том числе, лимит средств на утилизацию строительного мусора, производится в размере фактических затрат на основании счетов, подтвержденных заверенными платежными поручениями об их оплате.

3.8. Размер средств на непредвиденные работы и затраты установлен в соответствии с МДС 81-35.2004, ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Оплата непредвиденных расходов, в размере средств, не превышающих включенных в Сметный расчет (Приложение № 3 к Контракту), осуществляется на основании локальных смет и актов, утвержденных Заказчиком Санкт-Петербурга.

3.9. Расчеты между Заказчиком Санкт-Петербурга и Подрядчиком за временные здания и сооружения производятся по установленным нормам за временные здания и сооружения в соответствии с ГСН-81-05-01-2001 «Сборник сметных норм и затрат на строительство временных зданий и сооружений».

В установленном порядке Подрядчик подтверждает локальными сметами и актами затраты на временные здания и сооружения.

3.10. Размер оплаты за выполненные Подрядчиком работы уменьшается на сумму стоимости материалов и конструкций, фактически полученных от разборки временных зданий и сооружений. Возвратные материалы и конструкции становятся собственностью Подрядчика с момента подписания акта приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Стоимость и объем возвратных материалов и конструкций, фактически полученных от разборки временных зданий и сооружений, подтверждаются Подрядчиком локальными сметами, согласованными с Заказчиком Санкт-Петербургом в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

4.1. Местом выполнения работ является:

Санкт-Петербург, Кировский и Красносельский районы:

4.1.1. Строительная площадка шахты №841, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский проспект, участок 1, (западнее дома 100, корпус 2, литера А по Ленинскому проспекту);

4.1.2. Строительная площадка вестибюля станции «Казаковская», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, участок 1 (северо-восточнее дома №31, корп. 1, литера А по проспекту Маршала Жукова);

4.1.3. Строительная площадка шахты №842, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, улица Маршала Казакова, участок 5 (северо-западнее пересечения с проспектом Маршала Жукова);

4.1.4. Строительная площадка шахты №843, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, участок 1 (севернее дома №7, корп. 2, литера А по Кронштадской улице);

4.1.5. Строительная площадка шахты №844, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 72, литера А;

4.1.6. Строительная площадка вестибюля станции «Путиловская», расположенная по адресу: Санкт-Петербург, улица Васи Алексеева, участок 1, (северо-восточнее дома 72, литера А по проспекту Стачек);

4.1.7. Строительная площадка шахты №845, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Броневая улица, дом №7, литера В;

4.1.8. Строительная площадка шахты №845бис, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, улица Маршала Говорова, участок 1, (юго-восточнее дома 62, литера Е по проспекту Стачек).

Работы по подготовке территории строительных площадок выполняются в условиях городской застройки, в соответствии с существующими городскими нормами проведения работ, исключая работы в ночное время и обеспечив удовлетворительное состояние прилегающей территории.

4.2. Работы выполняются на основании выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ:

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках.
 - 1.1. Разбивочные работы в процессе строительства.
 - 1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений.
2. Подготовительные работы.
 - 2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений.
3. Земляные работы
 - 3.1. Механизированная разработка грунта.
 - 3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками.
 - 3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.
4. Устройство скважин.
 - 4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин).
 - 4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин.
 - 4.4. Тампонажные работы.
5. Свайные работы. Закрепление грунтов.
 - 5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях.
 - 5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай.
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.
 - 6.1. Опалубочные работы.
 - 6.2. Арматурные работы.
 - 6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.
10. Монтаж металлических конструкций.
 - 10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.
 - 10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей.
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промышленных трубопроводов).
 - 12.5. Устройство оклеечной изоляции.
 - 12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.
 - 12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.
 - 12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.
16. Устройство наружных сетей водопровода.
 - 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных.
 - 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей.
 - 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов.
 - 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.
17. Устройство наружных сетей канализации.
 - 17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных.
 - 17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных.
 - 17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей.
 - 17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев.
 - 17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации.
20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи.
 - 20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно.

- 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.
 20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ.
 20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно.
 20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения.

Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно или с привлечением других лиц. В случае выполнения таким лицом указанных работ лично данное лицо должно обладать при выполнении таких работ соответствующим свидетельством о допуске к отдельным видам работ.

4.3. Результатом работ по настоящему Контракту являются: Выполненные работы по инженерной подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская».

4.4. Результат работ должен соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту), проектно-сметной документации по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская». Инженерная подготовка территории», требованиям действующих норм, правилам и стандартам, принятым на территории Российской Федерации для работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.5. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ – 5 лет с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по последнему этапу в соответствии с Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Контракту).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик Санкт-Петербурга обязан:

5.1.1. Осуществить приемку и оплатить выполненные и принятые в соответствии с условиями Контракта работы.

5.1.2. В течение 7 (семь) дней с даты заключения настоящего Контракта передать Подрядчику проектно-сметную документацию по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская». Инженерная подготовка территории».

5.1.3. Провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов работ, в части их соответствия условиям Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сроки, указанные в пункте 6.3. Контракта.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями технических регламентов, со строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом, не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных бюджетом на соответствующий год.

5.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней письменно предупредить Заказчика Санкт-Петербурга при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения Подрядчиком работ в установленный срок.

В случае, если Подрядчик своевременно не предупредил Заказчика Санкт-Петербурга о таких обстоятельствах в срок, необходимый для устранения таких обстоятельств, ответственность не невыполнение, ненадлежащее выполнение работ возлагается на Подрядчика.

5.2.3. Проводить работы при наличии выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, лицензии.

В случае аннулирования, приостановления или прекращения действия выданного саморегулируемой организацией свидетельства, лицензии на выполнение работ по Контракту Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику Санкт-Петербурга действующий документ. В случае не предоставления указанных документов Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме и сроки. При этом Заказчик Санкт-Петербурга вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта.

5.2.4. Исполнять полученные в ходе приемки работ указания Заказчика Санкт-Петербурга, а также в установленный срок устранять обнаруженные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

5.2.5. Если в течение гарантийного срока на результаты работ обнаружатся дефекты (недостатки), устранить обнаруженные дефекты (недостатки), в течение 10 (десяти) дней, с момента подписания акта о недостатках, своими силами и за свой счет.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком Санкт-Петербурга акт (перечень дефектов (недостатков)) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика Санкт-Петербурга.

5.2.6. Обеспечивать Заказчику Санкт-Петербурга возможность контроля за ходом выполнения работ без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.

5.2.7. Сдать результат работ Заказчику Санкт-Петербурга.

5.2.8. В течение 7 (семь) дней с даты заключения настоящего Контракта принять от Заказчика Санкт-Петербурга проектно-сметную документацию по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская». Инженерная подготовка территории».

5.2.9. Подрядчик обязан представлять Заказчику Санкт-Петербурга информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.

Указанная выше информация предоставляется Заказчику Санкт-Петербурга Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.

5.2.10. Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлекать к исполнению Контракта субподрядчика (-ов), соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально некоммерческих организаций в размере не менее чем пятнадцать процентов цены Контракта в порядке, установленном Законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

При этом Подрядчик не позднее десяти дней со дня привлечения к исполнению Контракта субподрядчика (-ов) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (заключения им такого договора или договоров) обязан уведомить в письменной форме Заказчика Санкт-Петербурга о привлечении такого субподрядчика (-ов) с указанием его (их) названия, ИНН, объема работ к выполнению которых он (они) привлекается, а также предоставить Заказчику Санкт-Петербурга документы, подтверждающие, что субподрядчик (-ки), соисполнитель (-ли) является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. Требовать от Заказчика Санкт-Петербурга оплаты по Контракту в случае надлежащего полного исполнения обязательств по Контракту.

5.4. Заказчик Санкт-Петербурга имеет право:

5.4.1. Предъявлять претензии к Подрядчику по качеству и срокам выполнения работ.

5.5. Стороны обязуются не разглашать ставшие им известными в процессе выполнения работ по настоящему Контракту сведения.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Подрядчик ежемесячно не позднее 25-го числа отчетного месяца в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 2 к Контракту) предоставляет Заказчику Санкт-Петербурга акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на бумажном носителе в 4 (Четырех) экземплярах.

6.2. Заказчик Санкт-Петербурга в течение 16 (шестнадцати) календарных дней, после получения документов, указанных в пункте 6.1. Контракта, осуществляет в установленном порядке, приемку выполненных работ.

6.3. Для проверки результатов выполненных Подрядчиком работ, в части их соответствия условиям Контракта, требованиям нормативных правовых актов в области строительства, Заказчик Санкт-Петербурга в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 6.1. Контракта проводит экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов работ и, в случае отсутствия замечаний, подписывает акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3). Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения.

При принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных работ Заказчик Санкт-Петербурга учитывает результаты указанной экспертизы.

6.4. Подрядчик передает Заказчику Санкт-Петербурга счет-фактуру и счет в 2 (Двух) экземплярах на следующий день после подписания Заказчиком Санкт-Петербурга акта о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).

6.5. В случае выявления недостатков в выполненных работах Заказчик Санкт-Петербурга в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения документов направляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ Подрядчику.

6.6. В случае мотивированного отказа от приемки выполненных работ Заказчик Санкт-Петербурга и Подрядчик оформляют акт с указанием недостатков и сроков их устранения.

6.7. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный в акте.

6.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), строительных норм и правил и других нормативно правовых актов, а также условий Контракта или с иными недостатками, Заказчиком Санкт-Петербурга не принимаются и не оплачиваются до устранения обнаруженных недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком Санкт-Петербурга за допущенные отступления от требований, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), иными условиями Контракта и СНиП.

7.2. Подрядчик уплачивает Заказчику Санкт-Петербурга неустойку в форме пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных

Подрядчиком, и определяется по формуле, установленной действующим законодательством Российской Федерации:

$$\Pi = (\Pi - B) \times C,$$

где:

Π - цена контракта;

B - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;

C - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

$$C = C_{\text{цб}} \times \text{ДП},$$

где:

$C_{\text{цб}}$ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K ;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент K определяется по формуле:

$$K = \frac{\text{ДП}}{\text{ДК}} \times 100\%,$$

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При K , равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K , равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При K , равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику Санкт-Петербурга штраф в размере 0,5 процента цены настоящего Контракта в виде фиксированной суммы *1 252 967,54 руб. (Один миллион двести пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят семь рублей 54 копейки).*

7.4. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту по перечислению неустойки в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика Санкт-Петербурга в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом на основании статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации, Заказчик Санкт-Петербурга вправе прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на величину неустойки (штрафа, пени).

7.5. Заказчик Санкт-Петербурга вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком Санкт-Петербурга обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в форме пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком Санкт-Петербурга обязательства по Контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. За ненадлежащее исполнение Заказчиком Санкт-Петербурга обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком Санкт-Петербурга обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик Санкт-Петербурга уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,5 процента цены настоящего Контракта в виде фиксированной суммы **1 252 967,54 руб. (Один миллион двести пятьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят семь рублей 54 копейки).**

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Заказчик Санкт-Петербурга в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта и письменно уведомив об этом Подрядчика, в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:

- если отступления от условий Контракта или недостатки, обнаруженные при приемке работ, в установленные Заказчиком Санкт-Петербурга сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;

- задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком составляет более 7 (семи) дней с момента истечения срока выполнения работ по Контракту;

- в случае аннулирования, приостановления или прекращения действия свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, лицензии, в течение десяти рабочих дней предоставить Заказчику Санкт-Петербурга действующий документ. В случае не предоставления указанных документов Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме и в установленные сроки.

Решение Заказчика Санкт-Петербурга об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.10. За непредставление информации, указанной в п. 5.2.10 Контракта, Заказчик Санкт-Петербурга взыскивает с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком.

Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения обязательства, установленного п. 5.2.10. Контракта.

7.11. Подрядчик до подписания настоящего Контракта, предоставляет Заказчику Санкт-Петербурга обеспечение исполнения настоящего Контракта на сумму: **75 937 426,00 руб. (Семьдесят пять миллионов девятьсот тридцать семь тысяч четыреста двадцать шесть рублей 00 копеек)** в виде

банковской гарантии от 05.12.2014 № 728/14

7.12. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить иное (новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта).

7.13. Если способом обеспечения исполнения Контракта является залог денежных средств, при ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом

обязательства требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд – заложенные денежные средства остаются у Заказчика Санкт-Петербурга.

7.14. Если способом обеспечения исполнения Контракта является залог денежных средств, Заказчик Санкт-Петербурга, в случае надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, возвращает последнему денежные средства в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока действия настоящего Контракта.

7.15. В случае предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии, Заказчик Санкт-Петербурга вправе осуществить беспспорное списание денежных средств со счета Гаранта по данной банковской гарантии, если Гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика Санкт-Петербурга об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.16. В случае предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии, срок действия такой банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

7.17. За неисполнение условий о привлечении к исполнению Контракта субподрядчика (-ов), соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, указанных в пункте 5.2.10 Контракта, Подрядчик привлекается к гражданско-правовой ответственности в соответствии с законодательством РФ.

7.18. За нарушение срока уведомления Подрядчиком Заказчика Санкт-Петербурга о привлечении субподрядчика (-ов), соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, Подрядчик уплачивает Заказчику Санкт-Петербурга пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства до фактического исполнения.

7.19. За не указание в уведомлении Заказчику Санкт-Петербурга о привлечении субподрядчика (-ов), соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций его (их) названия, ИНН, объема работ к выполнению которых он (они) привлекается, а также не предоставление Заказчику Санкт-Петербурга документов, подтверждающих, что субподрядчик (-ки) является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, Подрядчик уплачивает Заказчику Санкт-Петербурга штраф в размере, определяемом в соответствии с пунктом 7.3 Контракта.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, которая не может выполнять условия Контракта вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в пятидневный срок письменно (телеграммой, факсом и пр.) уведомить об этом другую сторону по Контракту и представить заключение Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, подтверждающее наступление таких обстоятельств.

8.3. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.

8.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы и продолжительности их действия более 60 (шестидесяти) календарных дней Стороны имеют право расторгнуть Контракт.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует по 25.12.2015 года включительно. Обязательства по финансированию настоящего Контракта не могут возникнуть ранее регистрации Контракта в Реестре контрактов.

Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по Контракту.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Споры, возникающие при исполнении Контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Третейского суда (далее – суд). Предъявление претензии до обращения в суд обязательно, срок ответа на претензию – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения адресатом.

10.2. Изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней сообщать друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.

10.4. Все, что не урегулировано Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

10.5. Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Заказчика Санкт-Петербурга и Подрядчика.

10.6. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 – Техническое задание.
2. Приложение № 2 – График производства работ.
3. Приложение № 3 – Сметный расчет на выполнение работ.
4. Приложение № 4 – Предложение о качественных характеристиках объекта.

11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Санкт-Петербурга:
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
 191023, Санкт-Петербург,
 Караванная ул., д.9, л. А,
 ИНН 7830001853, КПП 784101001,
 УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет
 Финансов Санкт-Петербурга (Комитет
 по развитию транспортной инфраструктуры
 Санкт-Петербурга л/счет 0080000)
 р/счет 4020181060000000000003,
 БИК 044030001, ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ
 по г. Санкт-Петербургу
 код по ОКВЭД 75.11.21,
 ОКТМО 40908000,
 ОКПО 00086929, ОКОНХ 97400,
 ОГРН 1037843037935
 тел. гл. бухгалтера 576-12-33,

Подрядчик:
Открытое акционерное общество по
строительству метрополитена в городе
Санкт-Петербурге «Метрострой»
 190013, Санкт-Петербург, Загородный
 проспект, д. 52 а
 ИНН 7813046910, КПП 783450001
 ОГРН 1027810253679
 р/счет 407028107370000003021
 Филиал ОПЕРУ
 ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге
 г. Санкт-Петербург
 к/с 301018102000000000704,
 БИК 044030704
 ОКВЭД: 45.2
 ОКТМО: 40304000
 ОКПО: 01387320
 Телефоны: секретарь - 635-77-55,

бухгалтерии 576-12-58,
тел. сектора закупок 417-50-67, 417-50-66

12

635-77-47

12. ПОДПИСИ СТОРОН

от Заказчика Санкт-Петербурга:
Заместитель председателя
Комитета

М.П.

А.Г. Комиссаров

от Подрядчика:
Генеральный директор
ОАО «Метрострой»

М.П.

В.Н. Александров

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1. Код по Общероссийскому классификатору продукции

1. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 с указанием вида продукции, соответствующий предмету конкурса:

74.20.34.990 – Услуги по проектированию прочих инженерных сооружений;

45.21.22.120 – Работы общестроительные по строительству метрополитена и прочих подземных железных дорог.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Целью выполнения работ является: инженерная подготовка территории строительства с разработкой рабочей документации по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская».

2. Основанием для выполнения работ являются:

2.1. «Концепция развития системы пассажирского транспорта в Санкт-Петербурге, в том числе метрополитена и других видов скоростного транспорта, на период до 2020 года», одобренная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 января 2008 года №44 в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.11.2011 №1603.

2.2. «Отраслевая схема развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы с перспективой до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28 июня 2011 года №836 в редакции Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.2013 №800.

2.3. Адресная инвестиционная программа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (Приложение №24 к Закону Санкт-Петербурга от 20.11.2013 №654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»).

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

2.1. Требования к качеству и безопасности работ, к их количественным (объему) и техническим характеристикам

2.1.1. Требования к объему, качеству работ, к их техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам

1. В рамках предмета Контракта необходимо выполнить работы в объеме и в содержании, предусмотренные:

- настоящим Техническим заданием;
- сметным расчетом Заказчика (Приложение № 3 к Контракту);
- проектно-сметной документацией «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции

«Путиловская». Инженерная подготовка территории», разработанной Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский, проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс» на основании государственного контракта от 07.02.2014 № 2855 и имеющей положительные заключения Санкт-Петербургского Государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» по проектной документации и результатам инженерных изысканий № 78-1-4-0297-14 от 20.06.14 и по проверке достоверности определения сметной стоимости объекта № 78-1-6-0344-14 от 03.09.14.

2. В соответствии с распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 № 1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге», приказом Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 03.05.2007 № 86-ос «Об утверждении Положения о порядке согласования технологических регламентов по обращению со строительными отходами» в рамках исполнения государственного контракта необходимо разработать проект нормативов образования отходов и лимитов по их размещению на период строительства и «Регламент по обращению со строительными отходами» на основании данных, представленных в проектно-сметной документации по объекту «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская». Инженерная подготовка территории», и согласовать их с Комитетом по природопользованию, охраны окружающей среды и обеспечению экологической безопасности г. Санкт-Петербурга.

Осуществить утилизацию отходов с внесением платы за загрязнение окружающей среды.

3. По результатам выполнения работ по разработке рабочей документации по инженерной подготовке территории строительства по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская» должна быть представлена рабочая документация, выполненная согласно проектно-сметной документации по объекту «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская». Инженерная подготовка территории», оформленная в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации» и выпущенная в количестве, указанном в Контракте.

В состав рабочей документации включают:

- рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ, которые объединяют в комплекты;
- рабочую документацию на строительные изделия;
- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, выполняемые в соответствии с ГОСТ 21.114-95 «СПДС. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий»;
- спецификацию оборудования, изделий и материалов, выполняемую в соответствии с ГОСТ 21.110-95 «СПДС. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов»;
- опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии с данными заводов-изготовителей оборудования;
- сметную документацию по формам, установленным в Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004;
- другие документы, предусмотренные соответствующими стандартами СПДС, а также стандартами Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).

Материалы рабочей документации (в том числе сметной документации) должны быть представлены в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре (CD/DVD диски) на электронном носителе (допустимый формат MS Word, Auto CAD, PDF, сметы – формат Wizard).

4. Рабочая документация, выполненная по предмету настоящего Контракта должна учитывать требования:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Руководства по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге РМД 11-08-2009 Санкт-Петербург, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2009 г. №525-ст;
- Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- национальных стандартов и сводов правил (в т. ч. СП 120.13330.2012 «Свод правил. Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003 Метрополитены», СП 32-105-2004 «Метрополитены»);
- экологических, санитарно-гигиенических, пожарной безопасности и других норм и правил, действующих или вступающих в силу на момент окончания работ по предмету настоящего конкурса.

Сметная документация должна быть составлена базисно-индексным методом в ценах января 2014 г. с использованием ТСНБ «Госэталон 2012», введенной в действие письмом от 28.11.2011 №11/19232 Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли, с применением индексов пересчета сметной стоимости строительства, утверждаемых к каждой единичной расценке; стоимость материалов, не учтенных расценкой, определяется в текущем уровне цен на январь 2014 г. в соответствии с ТССЦ-2012; стоимость материалов, не вошедших в ТССЦ-2012, определяется на основе анализа текущих среднероссийских цен по согласованию с Заказчиком; стоимостные предложения (прайс-листы), оформленные должным образом (наличие даты, контактов должностного лица, условий поставки и т.п.) прикладываются к локальным сметам.

5. Работы по инженерной подготовке территории строительства должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией, разработанной по результатам настоящего Контракта.

6. Работы должны выполняться в соответствии с действующими или вступающими на момент производства работ требованиями, в том числе:

- Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 751;
- Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
- Федерального закона от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», глава VII;
- Федерального закона от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";
- Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 февраля 2006 г. №54 «Положение об осуществлении строительного надзора в Российской Федерации»;
- Правила противопожарного режима Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утверждены постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 №80);
 - СНиП 32-02-2003 «Метрополитены», СП 120.13330.2012. «Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №264);
 - СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №280);
 - СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;
 - СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №625);
 - СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/14);
 - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/11);
 - СП 48.13330.2011 "Организация строительства" Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004. (утв. приказом Минрегиона России от 27.12.2010 №781);
 - РД 11-02-2006 «Требования к порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявленные к актам освидетельствования работ конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
 - РД 11-04-2006 «Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации»;
 - РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
7. Все строительные конструкции должны быть выполнены с прочностными характеристиками и геометрическими допусками, предусмотренными соответствующими разделами:

- СНиП 32-02-2003 «Метрополитены», СП 120.13330.2012. «Метрополитены. Актуализированная редакция СНиП 32-02-2003» (утв. Приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №264);
- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 №280);
- СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №625);
- СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84¹» (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/14);
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/11).

8. По сетям инженерно-технического обеспечения по завершению монтажа должны быть проведены необходимые замеры и выполнены испытания, предусмотренные:

- Федеральным законом от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
- Федеральным законом от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений";
- Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- СП 48.13330.2011 "СНиП 12-01-2004. Организация строительства" (утвержденный приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 г. №781).

Также необходимо произвести комплексное опробование всех инженерных систем.

9. Приемка работ производится согласно разделу 6 «Порядок сдачи и приемки работ» Контракта.


Раздел 3. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий ее качества

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ – 5 лет с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2) по последнему этапу в соответствии с Графиком выполнения работ, представленном в Контракте (Приложение № 2 к Контракту).

Раздел 4. Требования энергетической эффективности работ

Рабочая документация должна быть разработана в соответствии Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 № 345 «О целевых программах», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1257 «О концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения».

от Заказчика Санкт-Петербурга:
Заместитель председателя
Комитета



А.Г.Комиссаров

от Подрядчика:
Генеральный директор
ОАО «Метрострой»


В.Н.Александров

**График производства работ
по инженерной подготовке территории строительства с разработкой рабочей
документации по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии от
станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское»,
включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции
«Путиловская»**

№ п/п	Наименование объектов, работ	2014	2015			
		IV	I	II	III	
1	Подготовка территории строительства					
1.1	Организация дорожного движения на период производства работ. Вестибюль №1 станции "Казаковская"					
1.2	Организация дорожного движения на период производства работ. Шахта № 843					
1.3	Организация дорожного движения на период производства работ. Вестибюль станции "Путиловская" и шахта № 844					
1.4	Организация дорожного движения на период производства работ. Шахта № 845					
1.5	Контрольно-исполнительная съемка.					
1.6	Разбивка линейных сооружений					
2	Основные объекты строительства					
2.1	Переустройство инженерных сетей с территории строительной площадки. Шахта № 841					
2.2	Переустройство инженерных сетей с территории строительной площадки. Вестибюль №1 станции "Казаковская"					
2.3	Переустройство инженерных сетей с территории строительной площадки. Шахта № 842					
2.4	Переустройство инженерных сетей с территории строительной площадки. Шахта № 843					
2.5	Переустройство инженерных сетей с территории строительной площадки. Вестибюль станции "Путиловская" и шахта № 844					
2.6	Переустройство инженерных сетей с территории строительной площадки. Шахта № 845бис					
3	Благоустройство и озеленение территории					
3.1	Благоустройство территории. Шахта № 841					
3.2	Благоустройство территории. Вестибюль №1 станции "Казаковская"					
3.3	Благоустройство территории. Шахта № 842					
3.4	Благоустройство территории. Шахта № 843					
3.5	Благоустройство территории. Вестибюль станции "Путиловская" и шахта № 844					
3.6	Благоустройство территории. Шахта № 845бис					
4	Временные здания и сооружения					

№ п/п	Наименование объектов, работ	2014	2015			
		IV	I	II	III	
4.1	Временные здания и сооружения					
5	Прочие работы и затраты					
5.1	Размещение и использование грунта, строительного мусора на полигоне ТБО					
6	Проектные работы					
6.1	Рабочая документация					

от Заказчика Санкт-Петербурга:
Заместитель председателя
Комитета



А.Г.Комиссаров

от Подрядчика:
Генеральный директор
ОАО «Метрострой»

М.П.

В.Н.Александров

Сметный расчет
по инженерной подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии
от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путыловская»

№ п/п	Номер сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость в ценах августа 2013г., тыс. руб.						Сметная стоимость в ценах марта 2014, тыс. руб.						ВСЕГО и индексом дефлятора		в том числе:	
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудован ия, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	Строительных работ И=5,495/5,346 И=1,028	Монтажных работ И=5,495/5,346 И=1,028	Оборудован ия, мебели и инвентаря И=3,293/2,9 И=1,028	Прочих затрат И=1,000	12	13	14			2014г. Индекс=1,008	2015г. Индекс=1,028
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Глава 1. ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА																		
1	137ПР-СМ-01-01	Организация дорожного движения на период производства работ. Вспомог. станции № 1 "Казаковская"	68,86	0,00	0,00	0,00	68,86	70,79	0,00	0,00	0,00	0,00	70,79	72 772,12	0,00	72 772,12		
2	137ПР-СМ-01-02	Организация дорожного движения на период производства работ. Шахта № 843	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15,16	15 584,48	0,00	15 584,48		
3	137ПР-СМ-01-03	Организация дорожного движения на период производства работ. Вспомог. станции "Путыловская" и шахта № 844	15,66	0,00	0,00	0,00	15,66	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	16 550,80	0,00	16 550,80		
4	137ПР-СМ-01-04	Организация дорожного движения на период производства работ. Шахта № 845	39,20	0,00	0,00	0,00	39,20	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	41 428,40	0,00	41 428,40		
5	137ПР-СМ-01-05	Контрольно-исполнительная смена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	137ПР-СМ-01-06	Разбивка линейных сооружений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по главе 1:			138,47	0,00	0,00	0,00	138,47	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	142,35	146,00	0,00	146,00		
Глава 2. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА																		
12	137ПР-СМ-02-01	Переустройство инженерных сетей с территории строительных площадок. Вспомогательная станция № 1 "Казаковская"	113 135,14	2 070,98	18 956,69	0,00	134 162,81	116 302,92	2 128,97	18 956,69	0,00	0,00	137 388,58	141 235 460,24	0,00	141 235 460,24		
13	137ПР-СМ-02-02	Переустройство инженерных сетей с территории строительных площадок. Шахта № 842	14,59	46,33	0,00	0,00	60,94	15,00	47,65	0,00	0,00	0,00	62,65	64 404,20	0,00	64 404,20		
14	137ПР-СМ-02-03	Переустройство инженерных сетей с территории строительных площадок. Шахта № 843	1 077,34	370,33	0,00	0,00	1 447,67	1 107,51	380,70	0,00	0,00	0,00	1 488,21	1 529 879,88	0,00	1 529 879,88		
15	137ПР-СМ-02-04	Переустройство инженерных сетей с территории строительных площадок. Вспомогательная станция "Путыловская" и шахта № 844	4 383,81	1 489,85	1 441,54	0,00	7 315,20	4 506,56	1 531,57	1 441,54	0,00	0,00	7 479,67	7 689 100,76	0,00	7 689 100,76		
16	137ПР-СМ-02-05	Переустройство инженерных сетей с территории строительных площадок. Шахта № 845	752,81	0,00	0,00	0,00	752,81	773,89	0,00	0,00	0,00	0,00	773,89	795 558,92	0,00	795 558,92		
17	137ПР-СМ-02-06	Переустройство инженерных сетей с территории строительных площадок. Шахта № 841	189,06	1,26	0,00	0,00	190,32	194,35	1,30	0,00	0,00	0,00	195,65	201 128,20	0,00	201 128,20		
18	137ПР-СМ-02-04/1	Резервные трубы по разделу ЭХЗ	223,12	0,00	0,00	0,00	223,12	229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	229,37	235 792,36	0,00	235 792,36		
Итого по главе 2:			119 775,87	3 978,77	20 398,23	0,00	144 152,87	123 129,60	4 090,19	20 398,23	0,00	0,00	147 618,02	151 751 324,56	0,00	151 751 324,56		
Итого по разделу 2:			1 080,35	20,06	0,00	0,00	1 100,41	1 110,81	20,02	0,00	0,00	0,00	1 131,43	1 163 170,04	0,00	1 163 170,04		
Глава 7. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО																		
19	137ПР-СМ-07-01	Благоустройство территории. Вспомогательная станция № 1 "Казаковская"	13 519,49	0,00	0,00	0,00	13 519,49	13 898,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898,04	14 287 185,12	0,00	14 287 185,12		

№ п/п	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость в ценах августа 2013 г., тыс. руб.							Сметная стоимость в ценах марта 2014 г., тыс. руб.							Сметная стоимость, руб.	
		Строительных работ	Монтажных работ	Оборудован и, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	Строительных работ И=5,495/5,346 И=1,028	Монтажных работ И=5,495/5,346 И=1,028	Оборудован и, мебели и инвентаря И=3,297/2,9 И=1,000	Прочих затрат И=1,000	Всего	Всего и индексом дефлятора	в том числе:				
													2014г. ИИФ=1,008	2015г. ИИФ=1,028			
20	137ПР-СМ-07-02 Благоустройство территории Шахты № 842	58,18	0,00	0,00	0,00	58,18	59,81	0,000	0,000	0,000	59,81	61 484,68	15	0,00	61 484,68		
21	137ПР-СМ-07-03 Благоустройство территории Шахта № 843	1 652,11	0,00	0,00	0,00	1 652,11	1 698,37	0,000	0,000	0,000	1 698,37	1 745 924,36	0,00	0,00	1 745 924,36		
22	137ПР-СМ-07-04 Благоустройство территории Вестибиль станции "Пустынский" и шахта № 844	1 163,98	0,00	0,00	0,00	1 163,98	1 196,57	0,000	0,000	0,000	1 196,57	1 230 073,96	0,00	0,00	1 230 073,96		
23	137ПР-СМ-07-05 Благоустройство территории Шахта № 845 бис	52,18	0,00	0,00	0,00	52,18	53,64	0,000	0,000	0,000	53,64	55 141,92	0,00	0,00	55 141,92		
24	137ПР-СМ-07-06 Благоустройство территории Шахта № 841	70,39	0,00	0,00	0,00	70,39	72,36	0,000	0,000	0,000	72,36	74 386,08	0,00	0,00	74 386,08		
	Итого по главе 7:	16 516,33	0,00	0,00	0,00	16 516,33	16 978,79	0,000	0,000	0,000	16 978,79	17 454 196,12	0,00	0,00	17 454 196,12		
	Возврат по главе 7:	175,15				175,15	180,05				180,05	185 091,40	0,00	0,00	185 091,40		
	Итого по главам 1-7:	136 430,67	3 978,77	20 398,23	663,25	161 470,92	140 250,74	4 090,19	20 398,23	663,25	165 402,41	170 033 677,48	0,00	0,00	170 033 677,48		
	Возврат по главе 1-7:	1 255,70	20,06			1 275,76	1 290,86	20,62			1 311,48	1 348 201,44	0,00	0,00	1 348 201,44		
25	ГСН 81-05-01 Временные здания и сооружения	8 185,84	238,73	0,00	0,00	8 424,57	8 415,04	245,41	0,00	0,00	8 660,45	8 902 942,60	0,00	0,00	8 902 942,60		
	45% от СМР глава 1-7	1 227,860	35,810			1 263,670	1 262,360	36,810			1 299,170	1 335 441,39	0,00	0,00	1 335 441,39		
	Итого по главе 8:	8 185,84	238,73	0,00	0,00	8 424,57	8 415,04	245,41	0,00	0,00	8 660,45	8 902 942,60	0,00	0,00	8 902 942,60		
	Возврат по главе 8:	1 227,86	35,81			1 263,67	1 262,36	36,81			1 299,17	1 335 441,39	0,00	0,00	1 335 441,39		
	Итого по главам 1-8:	144 616,51	4 217,50	20 398,23	663,25	169 895,49	148 665,78	4 335,60	20 398,23	663,25	174 062,86	178 936 620,08	0,00	0,00	178 936 620,08		
	Возврат по главе 1-8:	2 463,58	33,06	0,00	0,00	2 539,44	2 533,12	37,43	0,00	0,00	2 610,55	2 683 642,83	0,00	0,00	2 683 642,83		
26	ГСН 81-05-02 Улучшение работ, производимых в здании	3 904,65	113,87	0,00	0,00	4 018,52	4 013,98	117,06	0,00	0,00	4 131,04	4 246 709,12	0,00	0,00	4 246 709,12		
	2001, т.4 п.3.1 время - 2,7%																
743.136ПР-1.09-01- ОС	Размещение и использование грунта, строительного сырья на полигоне ТБО	0,00	0,00	0,00	1 573,67	1 573,67	0,00	0,00	0,00	1 573,67	1 573,67	3 474 760,20	0,00	0,00	1 617 732,76		
Письмо Заказчика	Преконаладочные работы	0,00	0,00	0,00	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00	158,80	158,80	3 168 723,35	0,00	0,00	163 246,40		
№ 09/8886 от 13.08.2014																	
	Итого по главе 9:	3 904,65	113,87	0,00	1 732,47	5 750,99	4 013,98	117,06	0,00	1 732,47	5 863,51	6 027 688,28	0,00	0,00	6 027 688,28		
	Итого по главам 1-9:	148 521,16	4 331,37	20 398,23	3 395,72	175 646,48	157 679,76	4 452,66	20 398,23	2 395,72	179 926,37	184 964 308,36	0,00	0,00	184 964 308,36		
	Итого по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																
	Возврат по главам 1-12:																
	Итого по главам 1-12:																

№ п/п	Номер сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов работ и затрат	Сметная стоимость в ценах августа 2013г., тыс. руб.					Сметная стоимость в ценах марта 2014, тыс. руб.					Сметная стоимость, руб.		
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудован-ия, мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего	Строительных работ	Монтажных работ	Оборудован-ия, мебели и инвентаря	Прочих затрат	ВСЕГО	ВСЕГО и индексом дефлятора	в том числе	
														2014г.	2015г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Инд-р=1,008	Инд-р=1,028
		Всего с коэффициентом индексации	190 852,66	5 565,90	26 212,13	15 760,94	238 391,63	196 196,55	5 721,76	26 212,13	15 760,94	243 891,37	250 593 507,77	6 391 924,17	244 201 583,60
		В том числе НДС-18%	29 113,12	849,03	3 998,46	2 404,21	36 364,82	29 928,29	872,81	3 998,46	2 404,21	37 203,77	38 226 128,30	975 039,28	37 251 089,02

От Заказчика Санкт-Петербурга:
Заместитель председателя
Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга

А. Г. Комиссаров

От Подрядчика:
Генеральный директор
ОАО "Метрострой"


В.Н.Александров

Предложение о качественных характеристиках объекта закупки

Выполнение работ по инженерной подготовке территории строительства с разработкой рабочей документации по объекту: «Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская» до станции «Обводный канал 2» с электродепо «Красносельское», включая проектирование (стадия РД). Участок от станции «Казаковская» до станции «Путиловская»

№ п/п	Ссылка на пункты технического задания и/или позиции соответствующих приложений технического задания, по которым участник предлагает отличные технические (технологические) решения и/или эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование)	Подробное описание, предлагаемых участником технических (технологических) решений, а также характеристик материалов (комплектующих и оборудования) с указанием их наименований, используемых участником при выполнении работ
1	2	3
1.		Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании.

от Заказчика Санкт-Петербурга:
Заместитель председателя
Комитета



А.Г.Комиссаров

от Подрядчика:
Генеральный директор
ОАО «Метрострой»

В.Н.Александров