Приложение № 
к договору
№ _________ от «___» __________ 2023 г.



ЗАДАНИЕ
на разработку рабочей документации по объекту капитального строительства, строительство которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы
Российской Федерации

«Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская»
до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское».
Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная»

Санкт-Петербург, Фрунзенский, Московский, Кировский районы.


	№
п/п
	Перечень данных и требований к объекту капитального строительства
	Законодательное, нормативное, правовое и нормативно-техническое обоснование

	I. Общие данные

	1. 
	Основание для проектирования
	1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2763-р.
2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 836 «Об Отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге» (в редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2018 № 921).
3. Адресная инвестиционная программа на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов (Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»).
4. Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга».
5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга».
6. Программа строительства и реконструкции метрополитена до 2045 года на основе приоритетности реализации объектов метрополитена Санкт-Петербурга.

	2. 
	Застройщик - Заказчик Санкт-Петербурга






Технический заказчик




Заказчик
	Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга
191023, Санкт-Петербург, Караванная ул., д. 9, литера А.
ОГРН: 1037843037935.
ИНН: 7830001853.

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»
194044, Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 8.
ОГРН: 1037843033029.
ИНН: 7825342390.

Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы»
196247, Санкт-Петербург, Конституции пл, д. 3, корп. 2, лит. А оф. пом. 67Н Р.М. 3 эт. 21
ОГРН 1207800130560
ИНН 7810904590

	3. 
	Проектировщик
	Определяется по результатам проведения конкурсных процедур

	4. 
	Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 10.07.2020 г. №374/пр
	20.2.1 - сооружения перегонных тоннелей метрополитена;
20.2.2 - сооружения станций метрополитена;
20.13.5 - вспомогательные сооружения метрополитена.

	5. 
	Вид работ
	Новое строительство

	6. 
	Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования
	Запросить у владельцев сетей

	7. 
	Требования к выделению этапов проектирования и строительства объекта
	Этапы проектирования и строительства:
· «Мероприятия по инженерной подготовке территории строительства».
В составе документации этапа выполнить детализацию проектных решений по подготовке земельных участков для размещения базовых и промежуточных строительных площадок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2010 № 1006, в том числе:
1. Первоочередные работы 2023 года по шахтам 846, 848,850:
- переустройство/сохранность инженерных сетей,
- демонтаж и разборка зданий и сооружений,
- освобождение территории от зелёных насаждений,
     -учесть пересечения с действующими и проектируемыми линиями метрополитена (при наличии).
2. Последующие работы по остальным шахтам:
- переустройство/сохранность инженерных сетей,
- демонтаж и разборка зданий и сооружений,
- освобождение территории от зелёных насаждений,
     -учесть пересечения с действующими и проектируемыми линиями метрополитена (при наличии).
· Подготовительный этап строительства».
В составе этапа выполнить детализацию проектных решений, представленных в отчетных материалах 
по инженерным изысканиям и проектно-сметной документации по Объекту в объеме подготовительного этапа.
1. Первоочередные работы 2023г по шахтам 846, 848,850, а также 852 (учитывая существующие конструкции):
· подготовка территории строительных площадок;
· сооружение стволов и подходных выработок;
· сооружение горных комплексов рабочих стволов;
· дооснащение территории строительных площадок средствами обеспечения транспортной безопасности;
-  монтаж горнопроходческих щитов;
- стройгенпланы строительных площадок;
- временное подключение к сетям инженерно-технического обеспечения на период производства работ.
2. Последующие работы по остальным шахтам:
· подготовка территории строительных площадок;
· сооружение стволов и подходных выработок;
· сооружение горных комплексов рабочих стволов;
· дооснащение территории строительных площадок средствами обеспечения транспортной безопасности;
-  монтаж горнопроходческих щитов;
- стройгенпланы строительных площадок;
- временное подключение к сетям инженерно-технического обеспечения на период производства работ.
· Основное строительство объекта капитального строительства.
1. Первоочередные работы 2023г по перегонным тоннелям I и II пути между станциями Путиловская – Броневая и Каретная - Боровая:
- геометрическая и укладочные схемы;
- монтажные камеры;
- обделка и проходка перегонных тоннелей. 
2. Последующие работы по основному строительству линии: выполнить детализацию проектных решений, представленных в отчетных материалах 
по инженерным изысканиям и проектно-сметной документации по Объекту в объеме основного этапа строительства.

	8. 
	Срок строительства объекта
	Начало работ по разработке рабочей документации – с даты заключения договора.
Окончание работ по разработке рабочей документации:
Инженерная подготовка территории – 21.06.2024;
Подготовительный этап – 21.06.2024;
Основной этап строительства - 24.08.2026

	9. 
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели)
	Принять на основании принципов и требований актуальной редакции СП 120.13330.2012 «Метрополитены».
Участок линии метрополитена протяженностью 9,4 км, глубокого заложения, однопутные перегонные тоннели.
Пропускная способность участка линии – 40 пар поездов в час.
Максимальный размер движения – 32 пары поездов в час.
Количество станционных комплексов – 4 шт., глубокого заложения, с платформами «островного» типа, оборудованными автоматическими станционными дверями.
Количество вагонов в поезде – 8.
Количество вестибюлей – по 1 на каждой станции.
При проектировании осуществить примыкание к существующим тупикам однопутных тоннелей линии за станцией «Путиловская».
Предусмотреть однопутные тоннели на участке линии.
Предусмотреть за станцией «Каретная» путевое развитие для обеспечения возможность продления линии в северном направлении.

	10. 
	Идентификационные признаки объекта, установленные в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

	10.1
	Назначение объекта
	Транспорт, защита населения в случае чрезвычайной ситуации и в особый период в соответствии с действующими нормами и правилами.

	10.2
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на безопасность 
	Объект транспортной инфраструктуры регионального значения

	10.3
	Возможность возникновения опасности природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта
	По результатам инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геотехнических и инженерно-экологических изысканий, выполненных в рамках разработки проектной документации по Объекту.
Учесть возможные морозоопасные свойства грунтов на территории размещения объекта, а также возможность отнесения районов размещения объекта проектирования к подтопляемым территориям. 

	10.4
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	В соответствии с условиями подпункта 8 пункта 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ Объект относится к особо опасным и технически сложным объектам.

	10.5
	Пожарная и взрывопожарная опасность объекта
	Принять в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	10.6
	Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей
	Предусматривается наличие помещений с постоянным пребыванием людей согласно режиму работы эксплуатирующей организации.

	10.7
	Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно п. 7 ч.1 и ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»)
	Принять повышенный уровень ответственности объекта.

	11
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Обеспечить соответствие проектных решений рабочей документации Объекта требованиям обоснования безопасности опасного производственного объекта в случае подготовки обоснования в отношении элементов либо сооружений объекта.

	12
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Принять в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1257 «О Концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 № 345 «О целевых программах» и иными действующих нормативных документами.

	13
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Не требуется.
Учесть данные инженерных изысканий, выполненных в рамках подготовки проектной документации по объекту.

	14
	Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
	Не относится.

	II. Перечень основных требований к проектным решениям

	15
	Требования к разработке рабочей документации
	Рабочая документация по каждому из этапов должна быть разработана в соответствии с проектно-сметной документацией по Объекту, а также в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст) (далее – ГОСТ Р 21.101-2020).
Обозначение документов рабочей документации, должно соответствовать обозначению документов 
на стадии «Проектная документация», после заключения договора проектировщик в течение 7 (семи) календарных дней письменно предоставляет в адрес Заказчика разъяснения о принципе формирования обозначений документов рабочей документации.
При необходимости внесения изменений
в рабочую документацию, выданную ранее Заказчику, руководствоваться Разделом 7 «Правила внесения изменений» ГОСТ Р 21.101-2020, в сопроводительном письме к измененной рабочей документации
в обязательном порядке указывать причину внесенного изменения в соответствии с Приложением Н ГОСТ Р 21.101-2020.
Разработанная рабочая документация должна отвечать всем действующим на момент окончания проектирования нормам, правилам и стандартам.
При возникновении в ходе проектирования противоречий в требованиях проектной документации стадии «Проектная документация» и действующих норм проектирования, приоритетным является соответствие решений стадии «Рабочая документация» действующим нормативным документам, в случае, если указанные решения не затрагивают конструктивные и другие характеристики безопасности объекта капитального строительства, не приводят к увеличению сметы на его строительство в документации стадии «Проектная документация» в сопоставимых ценах и не влекут за собой необходимость внесения изменений в документацию стадии «Проектная документация». В противном случае, если возникает необходимость внесения изменений 
в документацию стадии «Проектная документация», проектировщик своевременно информирует об этом Заказчика для принятия необходимых решений. 
Совместно с документами о выполнении этапа работ направлять в адрес Заказчика Заключение 
о соответствии рабочей документации техническому заданию и принципиальным проектным решениям проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» в виде отдельного приложения к сопроводительному письму.
К каждому комплекту рабочей документации необходимо предоставлять ведомость объемов работ. 
При выявлении дополнительных работ (неучтенных 
в проектной документации) предоставляются ведомости дополнительных работ (-ВРдоп).
К каждому разделу рабочей документации предоставить сопоставительные ведомости объемов работ по проектной и рабочей документации. Сопоставление осуществлять по каждой строке ведомости объемов работ проектной документации.
В документации предусмотреть:
- представление комплектов документации по соответствующим разделам;
- представление сводного сметного расчета и смет на проектно-изыскательские работы.

	16
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Принять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с учётом сформировавшейся градостроительной ситуации и транспортной инфраструктуры.

	17
	Требования к проекту полосы отвода
	Принять в соответствии с проектной документацией по Объекту.

	18

	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам
	Не требуется.

	19
	Требования к технологическим решениям линейного объекта
	Принять в соответствии с действующими нормативными документами и проектно-сметной документацией по Объекту.
В рамках реализации II этапа Государственной Программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», подпрограммы 4 «Развитие производства традиционных и новых материалов» при деталировке проектных решений и разработке рабочей документации предусмотреть возможное изменение оборудования и материалов импортного производства на отечественные аналоги, имеющие подобные характеристики или лучше, а также успешно применяемые при строительстве и реконструкции и ремонте метрополитенов.
Для комплектов рабочей документации, в которых невозможно привести всю необходимую информацию о кабелях, проводах и трубах на принципиальных схемах питающей и распределительной сети требуется оформление кабельных журналов.

	20
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям 
	Принять в соответствии с действующими нормативными документами (в том числе Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и другими действующими или вступающими в силу на момент окончания работ нормативными документами) и проектно-сметной документацией по Объекту.

	21
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком)
	В рамках реализации II этапа Государственной Программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», подпрограммы 4 «Развитие производства традиционных и новых материалов» при деталировке проектных решений и разработке рабочей документации предусмотреть возможное изменение оборудования и материалов импортного производства на отечественные аналоги, имеющие подобные характеристики или лучше, а также успешно применяемые при строительстве и реконструкции и ремонте метрополитенов.
Для комплектов рабочей документации, в которых невозможно привести всю необходимую информацию о кабелях, проводах и трубах на принципиальных схемах питающей и распределительной сети требуется оформление кабельных журналов.
Принимаемые к рассмотрению в ходе проектирования архитектурные, объёмно-планировочные, конструктивные решения представлять на рассмотрение Заказчику Санкт-Петербурга для обоснованного выбора и согласования.

	22
	Требования к инженерной защите территории объекта
	Принять на основе действующих нормативов проектирования с учетом результатов инженерных изысканий.
Учесть обводненность зоны размещения объекта, морозоопасные свойства грунтов, а также возможность отнесения районов размещения объекта проектирования к подтопляемым территориям.

	23
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта
	Выполнить детализацию проектные решения на основе требований СП 120.13330.2012 «Метрополитены» с учетом исходных и локальных технических требований эксплуатирующей организации ГУП «Петербургский метрополитен».

	24
	Требования к инженерно-техническим решениям

	24.1
	Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов)
	В ходе проектирования обеспечить рассмотрение и согласование заказчиком и эксплуатирующей организацией принимаемые в составе рабочей документации типы оборудования.

	24.2
	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование)
	Разработать детализацию проектных решений по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в необходимом и достаточном объеме по видам коммуникаций на основании требований СП 120.13330.2012.

	24.3
	Требование по автоматизации производственных процессов,
а также необходимости создания автоматизированных систем управления предприятием (АСУП)
и технологических процессов (АСУ ТП)
	Не требуется.

	25
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	В соответствии с требованиями СП 120.13330.2012 «Метрополитены», а также действующими нормативами и правилами, и проектной документацией по Объекту.

	26
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	В соответствии с требованиями СП 120.13330.2012 «Метрополитены», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иными действующими нормативами и правилами, и проектной документацией по Объекту.

	27
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдении требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1257 «О Концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 № 345 «О целевых программах» и иными действующих нормативных документами, и проектной документацией по Объекту.

	28

	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту
	Принять в соответствии с требованиями:
- СП 120.13330.2012 «Метрополитены»,
- СП 59.13330.2020. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001,
а также иными действующими нормативами и правилами, и проектной документацией по Объекту.

	29
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	В соответствии с требованиями СП 120.13330.2012 «Метрополитены», исходными данными и требованиями Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу, а также иными действующими нормативами и правилами, и проектной документацией по Объекту.

	30
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду
	В соответствии с действующими нормативными требованиями и проектной документацией по Объекту.

	31
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	Не требуется.

	32
	Требования к проекту организации строительства объекта
	В соответствии с действующими нормативными требованиями и проектной документацией по Объекту (том проект организации строительства).

	33
	Требования к необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта
	В соответствии с действующими нормативными требованиями и проектной документацией по Объекту (том проект организации строительства).

	34
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка
	В соответствии с действующими нормативными требованиями и проектной документацией по Объекту.

	35
	Требования к разработке проекта рекультивации земель
	Не требуется.

	36
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	В соответствии с действующими нормативными требованиями и проектной документацией по Объекту

	III. Иные требования к проектированию

	37
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации.
	Рабочая документация должна быть разработана в соответствии с проектно-сметной документацией по Объекту, а также в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 № 282-ст) (далее – ГОСТ Р 21.101-2020).
Обозначение документов рабочей документации, должно соответствовать обозначению документов на стадии «Проектная документация». После заключения договора проектировщик в течение 6 (шести) календарных дней письменно предоставляет в адрес Заказчика разъяснения о принципе формирования обозначений документов рабочей документации.
Требуется разработать реестр документации с шифрами проектов и передать заказчику в электронном виде, формата *.xls и *.pdf

	38
	Требования к подготовке сметной документации
	Сметную документацию разработать в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр.
Локальные сметы на дополнительные работы, разработать на основании ведомостей дополнительных работ (-ВРдоп), а также в случае внесения изменений в рабочую документацию в части включения в нее ранее не предусмотренных видов работ и (или) затрат. В пояснительной записке к такой локальной смете указать соответствующую строку сводного сметного расчета стоимости строительства, источник покрытия удорожания, причины и обоснования дополнительных работ и затрат.
Приложением к локальной смете должна быть ведомость объемов работ.
В период разработки и корректировки рабочей документации ежемесячно предоставлять сопоставительную ведомость стоимости по проектной и рабочей документации в форме сводного сметного расчета стоимости строительства.
После заключения договора в течение 5 (пяти) календарных дней предоставить в адрес Заказчика разъяснения о принципе формирования обозначения локальных смет.
Электронная версия сметной документации передается Заказчику в форматах *smw, *pdf. *xml.

	39
	Требования к разработке специальных технических условий
	Не требуется.

	40
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации
	Не требуется

	41
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	Не требуется.

	42
	Требования к подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости)
	Не требуется

	43
	Требования о применении типовой проектной документации
	При проектировании зданий и сооружений по возможности использовать типовые или повторно применяемые проекты.

	44
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости)
	К каждому разделу рабочей документации необходимо предоставлять сопоставительную ведомость объемов и стоимости работ по проектной и рабочей документации. Сопоставление осуществлять по каждой строке ведомости объемов работ проектной документации.
Требуется разработать Комплектовочную ведомость по форме Заказчика, включающую в себя полный перечень материалов и оборудования, необходимых для выполнения строительных и/или монтажных работ с указанием шифра рабочей документации, шифра сметы, стоимости с НДС, линии метрополитена, объекта, сооружения, товарной группы, вида работ. Комплектовочная ведомость заполняется на основании спецификаций оборудования, изделий и материалов и передается заказчику в виде электронной таблицы формата *.xlsx. Комплектовочная ведомость должна содержать актуальные данные, выполняется единой для всего Объекта и передаваться с официальным сопроводительным письмом одновременно с новыми или измененными комплектами рабочей документации.

	45
	Требования к согласованию проектной документации.
	Проектировщик обязан своевременно направлять в адрес Заказчика необходимые материалы и проекты запроса технических условий (заданий, документации и согласований), для получения технических условий (заданий, документации и согласований) от владельцев инженерных сетей/коммуникаций/сооружений и иных заинтересованных организаций.
Проектировщик самостоятельно согласовывает рабочую документацию в необходимых учреждениях, органах и организациях независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, предоставляемая документация должна иметь все необходимые согласования к запланированному началу строительно-монтажных работ в соответствии с Производственной программой 2023г по Объекту или сроку окончания работ по разработке рабочей документации, в зависимости от того, что наступит раньше. 
При необходимости, за счет собственных средств и собственными силами, подготовить проекты запросов технических условий, провести обстоятельный анализ технических условий на предмет необходимости, целесообразности и обоснованности, указанных в них требований, подготовить соответствующие предложения и согласовать технические условия с Заказчиком. По каждым полученным техническим условиям представить заказчику заключения с обстоятельным анализом, отражающим выводы о правомочности предъявляемых требований.
На основании согласованных с Заказчиком технических условий разработать и согласовать со всеми заинтересованными сторонами соответствующие комплекты рабочей документации.
При разработке рабочей документации предварительно согласовать с Заказчиком применяемые изделия, оборудование, материалы с предоставлением технико-экономического сравнения.
Устранение замечаний, выявленных при согласовании рабочей документации в том числе Заказчиком, осуществляется проектировщиком своими силами без дополнительной оплаты в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с момента их получения проектировщиком, если иной срок для устранения замечаний (недостатков) не установлен. Устранение замечаний должно выполнятся с сохранением сроков запланированного начала строительно-монтажных работ.
Все замечания к рабочей документации устраняются проектировщиком без дополнительной оплаты. Проектировщик должен устранить замечания к рабочей документации, выявленные Заказчиком, в том числе замечания, возникшие в процессе согласования рабочей документации с другими организациями, предоставить разъяснения в адрес Заказчика в срок не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты обращения Заказчика, при этом не нарушая сроков запланированного начала строительно-монтажных работ в соответствии с графиком строительно-монтажных работ по Объекту.
Замечания, выявленные при окончательной приемке работ по разработке рабочей документации Заказчиком, устраняются в соответствии с условиями соответствующего раздела договора
Не имеющая необходимых согласований рабочая документация не принимается Заказчиком.

	46
	Требования к сопровождению проектировщиком государственной экспертизы проектной документации.
	Не требуется.

	47
	Количество экземпляров, формат проектной документации, передаваемой заказчику.
	На бумажном носителе рабочая и сметная документация – 4 (четыре) экземпляра;
На электронном носителе (HDD/DVD диски) - 2 (два) экземпляра:
а) рабочая и сметная документация в формате PDF в двух вариантах:
- сформированный путем сканирования непосредственно с оригинала документа;
- обеспечивающий возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью графического изображения), а также содержащий оглавление и закладки обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам (с сохранением цветов редактируемого формата).
б) документация в формате, допускающем редактирование и не содержащая лишней информации:
- рабочая документация: .doc, .xls, .dwg, xml;
- сметная документация: Wizard, Excel.
Допускаются (при согласовании) другие форматы в случае применения для разработки документации иных программных комплексов.
Документация, передаваемая проектировщиком на бумажном носителе и ее электронная версия должны полностью совпадать.
Чертежи строительных генеральных планов строительных площадок (марка СГП), в случае необходимости их уточнения при разработке рабочей документации, и планы благоустройства территории (марка ГП) передаются Заказчику в электронном виде в форматах PDF и в формате DWG, допускающем редактирование без дополнительного запроса Заказчика.

	48
	Исходные данные для проектирования
	При разработке рабочей документации учитывать следующие исходные данные:
1. Материалы разработанной ранее проектной документации, включая заключения государственной экспертизы.
2. Утверждённая Постановлением Правительства Санкт-Петербурга документация по планировке территории линейного объекта.
3. Исходные технические требования ГУП «Петербургский метрополитен».
По результатам проектирования, при необходимости отступления от требований ГУП «Петербургский метрополитен» решение принимает Заказчик Санкт-Петербурга.

	49
	Требования к секретности выполняемых работ
	Защита сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении работ осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.04 № 3-1.
К выполнению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, допускаются работники, имеющие допуск к государственной тайне по соответствующей форме.
Ожидаемые результаты работ: рабочая документация 
в бумажном и электронном виде на CD-дисках 
со степенью секретности «секретно».
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