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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, КОНКУРСА С ОГРАНИЧЕННЫМ УЧАСТИЕМ, ДВУХЭТАПНОГО КОНКУРСА
Раздел 1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование

Настоящий конкурс с ограниченным участием (далее – конкурс) проводится в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, направленные на обеспечение государственных нужд.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение конкурса регулируется настоящей конкурсной документацией.

Понятия, термины и сокращения применяются в значениях, определенных Законом, постановлением Правительства Санкт-Петербурга о системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга и настоящей конкурсной документацией.

1.2. Заказчик Санкт-Петербурга, уполномоченный орган

Исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, 
государственное казенное учреждение Санкт-Петербурга, государственное бюджетное учреждение Санкт-Петербурга (далее - заказчик), уполномоченный орган, указанный в части II «Специальная часть» конкурсной документации (далее – специальная часть) проводит конкурс, предмет которого указан в специальной части, в соответствии 
с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации. 

  1.3. Предмет конкурса

1.3.1. Заказчик, уполномоченный орган проводит конкурс на право заключения гражданско-правового договора, заключаемого от имени Санкт-Петербурга, предметом которого является поставка товара, выполнение работ, оказание услуг (в том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) для обеспечения нужд Санкт-Петербурга (далее – контракт) информация о которых указана в специальной части, в соответствии с процедурами, условиями и положениями, приведенными 
в конкурсной документации, в том числе в части IV «Проект контракта» конкурсной документации (далее – проект контракта).
1.3.2. Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен будет поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом конкурса, по месту, на условиях и в течение периода времени, указанные в специальной части и в проекте контракта.

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)

(цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги)

Конкурсная документация должна содержать обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), а также начальной (максимальной) цены одного контракта в случае, когда в соответствии с Законом допускается заключение контрактов с несколькими участниками закупки. Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона, с несколькими участниками открытого конкурса на выполнение составляющих один лот двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в конкурсной документации (далее – поисковая научно-исследовательская работа), с указанием количества указанных контрактов устанавливается в специальной части. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских работ является одинаковой и начальная (максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов в отношении данного лота.

В случае, если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг по предмету конкурса, из числа установленных пунктом 2 статьи 42 Закона невозможно определить, заказчик в конкурсной документации указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги.

 При этом оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальную (максимальную) цены контракта, указанную в конкурсной документации и извещении об осуществлении закупки.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) (цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги), а также обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) заказчиком указывается в специальной части.

Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта (лота), цены заявки на участие в конкурсе и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) – рубль Российской Федерации.

  В случае если заказчик, уполномоченный орган устанавливает 
в конкурсной документации и в заключаемом контракте иную валюту, используемую при оплате контракта, чем рубль Российской Федерации, то порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта, указывается в специальной части.

1.5. Источник финансирования, порядок и срок оплаты товара, работы, услуги

1.5.1. Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в специальной части. 

1.5.2. Порядок и срок оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги определяются в проекте контракта.
1.6. Требования, предъявляемые к участникам конкурса 


   1.6.1. В конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (далее – участник закупки). 

1.6.2. Участник закупки должен соответствовать следующим единым обязательным требованиям:

1.6.2.1. Соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, если информация о данных требованиях содержится в специальной части.

  1.6.2.2. Правомочностью заключать контракт.

1.6.2.3. Непроведению ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.

1.6.2.4. Неприостановлению деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе.

1.6.2.5. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.

1.6.2.6. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

1.6.2.7. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, если информация о них содержится в специальной части.

1.6.2.8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

1.6.3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. Информация о таких требованиях содержится в специальной части.

1.7. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом

1.7.1. В случае если, участником конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации и информация об этом содержится в специальной части, участниками закупок могут быть только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

В этом случае участники конкурса обязаны декларировать в заявках на участие в конкурсе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

1.8. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов  
1.8.1. В случае если заказчик, уполномоченный орган установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в специальной части. 

Преимущества организациям инвалидов распространяется на общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов.

Преимущества к данным категориям лиц предоставляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и в соответствии 
с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в специальной части.

1.9. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих 
из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

Информация об условиях, запретах, ограничениях на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами содержится в специальной части.

1.10. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)

Поставщик (подрядчик, исполнитель), не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,  в случае если информация об условиях привлечения к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, содержится  в проекте контракта. 

1.11. Размер, порядок внесения и возврата денежных средств 
в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, условия банковской гарантии

1.11.1. Заказчик, уполномоченный орган обязан установить требование 
к обеспечению заявок на участие к конкурсе. Обеспечение заявки на участие 
в конкурсе может предоставляться участником конкурса путем внесения денежных средств или банковской гарантией. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником конкурса самостоятельно.

  1.11.2. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, в случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 - 30 Закона и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта. Размер обеспечения заявки, а также условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Законом) указывается в специальной части.

  1.11.3. Банковская гарантия, выданная участнику конкурса банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе, должна соответствовать следующим требованиям:

 1.11.3.1. Банковская гарантия, должна быть выдана банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

 1.11.3.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику, установленную в специальной части;

2) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта 
по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

3) срок действия банковской гарантии.

1.11.3.3. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, должна быть включена 
в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

1.11.3.4. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.

1.11.4. Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе в равной мере относится ко всем участникам закупки.

1.11.5. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о закупке и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. 

1.11.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в конкурсе, возвращаются на счет участника конкурса в течение 
не более чем пяти рабочих дней, с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников конкурса, за исключением победителя конкурса, которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;

2) отмены конкурса;

3) отклонение заявки участника конкурса;

4) отзыв заявки участником конкурса до окончания срока подачи заявок;

5) получение заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачи заявок;

6) отстранение участника конкурса от участия в конкурсе или отказ 
от заключения контракта с победителем конкурса в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона.

Возврат банковской гарантии в указанных случаях, заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

1.12. Расходы на участие в конкурсе и заключение контракта

Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, а также участием в конкурсе и заключением контракта. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности и не имеют обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Раздел 2. Конкурсная документация 

Конкурсная документация раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении конкурса (далее – извещение). Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении.

2.1. Способы получения конкурсной документации, срок, место 
и порядок предоставления конкурсной документации, 

порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений конкурсной документации (дата начала и окончания срока такого предоставления)

2.1.1. Конкурсная документация для ознакомления размещается заказчиком, уполномоченным органом одновременно с размещением извещения о проведении конкурса в единой информационной системе, до ввода в эксплуатацию единой информационной системы конкурсная документация размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее – единая информационная система).

С момента размещения заказчиком, уполномоченным органом 
в единой информационной системе информации, связанной с проведением конкурса, такая информация доступна для ознакомления без взимания платы. Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении конкурса не допускается.

2.2.2. Заказчик, уполномоченный орган после даты размещения 
в единой информационной системе извещения о проведении конкурса 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса. 

Конкурсная документация предоставляется на русском языке в письменной форме после внесения участником конкурса платы за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена заказчиком, уполномоченным органом и указание об этом содержится в извещении, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы заказчика, уполномоченного органа на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. 

Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы, за исключением платы, которая может взиматься за предоставление конкурсной документации на электронном носителе (в случае взимания платы способ осуществления и валюта платежа устанавливается в специальной части).

Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе, должна соответствовать полностью конкурсной документации, предоставляемой по запросам заинтересованных лиц.

2.2.3. Проведение переговоров заказчиком, уполномоченным органом, членами комиссий по осуществлению закупок с участником конкурса в отношении заявок на участие в конкурсе, в том числе в отношении заявки, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя конкурса, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица.
2.2.4. Любой участник конкурса вправе направить в письменной форме заказчику, уполномоченному органу запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.2.5. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации.

2.2.6. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены заказчиком, уполномоченным органом в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять ее суть.

2.2.7.  Датой поступления запроса считается день регистрации запроса 
в письменной форме канцелярией заказчика, уполномоченного органа.

2.2.8. Течение срока на подготовку и направление разъяснений начинается в соответствии со статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации  на следующий рабочий день после даты поступления запроса. 
2.2.9. Запросы, поступившие позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, не рассматриваются.

Дата начала и окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений конкурсной документации указывается в специальной части.

2.3. Внесение изменений в извещение и в конкурсную документацию 

2.3.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе 
или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение 
о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение объекта закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в конкурсе не допускается. 

2.3.2. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются заказчиком, уполномоченным органом в порядке, установленном для размещения извещения о проведении открытого конкурса.

2.3.3. В течение двух рабочих дней с даты размещения заказчиком, уполномоченным органом изменений в конкурсную документацию такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам, которым была предоставлена конкурсная документация. 

2.3.4. Срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Законом. 

Если в конкурсную документацию такие изменения вносятся в отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть продлен в отношении конкретного лота.

2.3.5. Участники конкурса, получающие и использующие конкурсную документацию только с единой информационной системе, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию и размещенные в единой информационной системе.

2.3.6. Заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности 
в случае, если участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и конкурсную документацию.

2.4. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.4.1. Заказчик, уполномоченный орган, вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

2.4.2. Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается заказчиком, уполномоченным органом в единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников конкурса, подавших заявки (при наличии у заказчика, уполномоченного органа информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе. 

2.4.3. После размещения извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не вправе вскрывать конверты с заявками участников конкурса или открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.

2.4.4. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) до заключения контракта заказчик, уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.4.5. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик, уполномоченный орган не несет ответственность перед участниками конкурса, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам конкурса причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика, уполномоченного органа.

Раздел 3. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса, к форме, составу заявки на участие 
в конкурсе и инструкцию по ее заполнению

3.1. Подготовка заявки на участие в конкурсе

Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе (далее - заявка) в соответствие с инструкцией по ее заполнению, по месту  и до истечения срока, указанные в  специальной части.

3.2. Требования к форме заявки 

3.2.1. Участник конкурса подает заявку в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного документа (если такая форма подачи заявки указана в специальной части). При этом на таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.

3.2.2. Участник формирует и подает одну заявку в отношении каждого предмета открытого конкурса (лота).

Подача одной (единой) заявки на два и более лота Законом не предусмотрена.

Заявка, поданная на каждый лот отдельно, должна содержать все без исключения документы, предусмотренные Законом и специальной частью.

В случае, если несколько граждан планируют создание произведения литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), являющихся предметом контракта, совместным творческим трудом, указанные граждане подают одну заявку и считаются одним участником конкурса.

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона с несколькими участниками конкурса на выполнение составляющих один лот двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в конкурсной документации, (при этом количество  контрактов, указывается 
в  специальной части) с несколькими участниками открытого конкурса, участник открытого конкурса вправе подать заявку на участие в открытом конкурсе (лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы.

3.2.3. Участник конкурса готовит и подает оригинал заявки.

Конкурсная комиссия, уполномоченный орган и заказчик руководствуются только оригиналом заявки.

3.2.4. Заявка в форме электронного документа подается в составе документов и по форме, предусмотренной для заявки в письменной форме, по электронной почте на адрес заказчика, уполномоченного органа, указанный в специальной части.

3.2.5. Заявка на участие в конкурсе подданная в форме электронного документа должна быть подписана с использованием усиленной электронной подписи. 

3.2.6. Все листы поданной в письменной форме заявки, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки (для юридического лица) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки. 

Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки и тома заявки, поданы от имени участника конкурса, и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. 

При этом ненадлежащее исполнение участником требования о том, что все листы таких заявки и тома должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

 3.2.7. Документы, входящие в состав заявки и тома заявки, представляются в копиях. Заверение участником конкурса копий документов, входящих в состав заявки не требуется. 

Документы, входящие в состав заявки и тома заявки, представляются участником конкурса в оригиналах или засвидетельствованных в нотариальном порядке или заверенных банком копиях в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

3.2.8. Заявка и том, вся корреспонденция и документация, связанные 
с этой заявкой, должны быть написаны на государственном языке Российской Федерации - русском языке, за исключением случаев, установленных подпунктом 3.2.9 настоящего пункта (статья 3 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»).

3.2.9. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц, участвующих в конкурсе, принимаются конкурсной комиссией для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля (Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, подписанная в Гааге 05.10.1961, Российская Федерация присоединилась к Конвенции 03.05.1992), если иное не установлено международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993).

Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом на русский язык.

3.3. Требования к содержанию, в том числе к описанию предложения участника конкурса, составу заявки и перечень документов, которые должны быть представлены участниками открытого конкурса.

3.3.1. Заявка должна содержать:

3.3.1.1. Следующие информацию и документы об участнике конкурса, подавшем такую заявку:

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой;

е) документы или заверенные копии таких документов, подтверждающие право участника конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 - 30 Закона, если такие требования установлены в специальной части:
копии учредительных документов участника конкурса (для юридических лиц);

дополнительно документы или заверенные копии таких документов, подтверждающие право участника конкурса на получение преимуществ в соответствии со статьей 30 Закона:

справку о средней численности работников участника конкурса с учетом всех работников, в том числе работников, работающих по гражданско-правовым договорам или по совместительству с учетом реально отработанного времени, работников представительств, филиалов и других обособленных подразделений юридического лица за предшествующий календарный год (для вновь созданных юридических лиц или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей - за период, прошедший со дня их государственной регистрации).

документ, подтверждающий размер выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год (далее в настоящем пункте - отчетный документ) с отметкой территориального налогового органа либо с приложением копии документа, подтверждающего направление отчетного документа в налоговый орган в электронной форме или в виде почтового отправления с описью вложения (для вновь созданных юридических лиц или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей - за период, прошедший со дня их государственной регистрации);

ж) документы или заверенные копии таких документов, подтверждающие соответствие участника закупки и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в специальной части. 

        з) документы, подтверждающие добросовестность участника открытого конкурса, в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 37 Закона;

е) документы или заверенные копии таких документов, подтверждающие соответствие участника и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в настоящей конкурсной документации в соответствии со статьей 14 Закона.

3.3.1.2. Предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара и производителе товара. 

3.3.1.3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам, которые являются предметом конкурса, и если такие требования установлены в специальной части.

 Не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.

3.3.1.4. Документы, копии документов или сведения, подтверждающие соответствие участника конкурса установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения, либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия);

б) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам конкурса, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, а именно соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки, и если такие требования установлены в специальной части;

в) документы или копии документов, подтверждающие правомочность участника закупки заключать контракт в соответствии с пунктом 
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2 части 1 статьи 31 Закона;

г) декларация о соответствии участника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона, а именно:

непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица 
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, если такие требования установлены в специальной части;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов 
в уставном капитале хозяйственного общества;

д) декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, если такие требования установлены в специальной части.

3.3.1.5. В случае, если в специальной части указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, заявка участника открытого конкурса может содержать также документы, подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов не является основанием для признания заявки 
не соответствующей требованиям настоящего Федерального закона.

3.3.1.6. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.

Раздел 4. Порядок подачи, внесения изменений, порядок и срок отзыва заявок, порядок возврата заявок, порядок вскрытия конвертов 
с заявками в письменной форме и открытие доступа к заявкам в форме электронных документов

4.1. Порядок подачи, место, дата начала и окончания срока подачи заявок 

4.1.1. Заявка должна быть доставлена участником конкурса по месту и в сроки, установленные в специальной части, не позднее срока вскрытия конвертов с заявками в письменной форме и открытия доступа к заявкам в форме электронных документов, установленных специальной частью и извещением о проведении конкурса.

4.1.2. Заказчик, уполномоченный орган, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, сохранность конвертов с заявками, защищенность, неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок и рассмотрение содержания заявок только после вскрытия конвертов с заявками или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам в соответствии с Законом. 

Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, в том числе поданных в форме электронных документов заявок, не вправе допускать повреждение этих конвертов, осуществлять открытие доступа к таким заявкам до момента вскрытия конвертов с заявками или открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам. 

4.1.3. Каждый конверт с заявкой и каждая поданная в форме электронного документа заявка, поступившие в срок, указанный в специальной части, регистрируются заказчиком, уполномоченным органом. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на котором не указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, не допускается. 

По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, заказчик, уполномоченный орган, выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

4.1.4. Заказчик, уполномоченный орган может продлить срок подачи заявок в порядке, установленном Законом. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей заказчика, уполномоченного органа и участника закупки продлевается с учетом измененной окончательной даты.

4.1.5. Прием заявок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками или открытия доступа к заявкам поданным в форме электронных документов, установленный специальной частью и извещением, и объявления конкурсной комиссией заказчика, уполномоченного органа участникам о возможности подать заявки, внести изменения или отозвать поданные заявки до вскрытия таких конвертов 
и (или) открытия указанного доступа.

4.2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в заявки

4.2.1. Участник конкурса, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам (вскрытие первого конверта, открытия доступа к поданной в форме электронного документа первой заявки).

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после истечения установленного срока их подачи.

4.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено по адресу и в сроки, установленные в специальной части. Конверты дополнительно маркируются словом «Изменение».

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) 
в отдельные пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится 
в том же порядке, что и регистрация заявки на участие в конкурсе.

4.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника конкурса об отзыве своей заявки.

При этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса (лота) и способ подачи заявки.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено печатью участника (для юридического лица).

4.2.4. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства участнику конкурса, отозвавшему заявку, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, уполномоченному органу уведомления об отзыве заявки.

4.3. Порядок вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам 

4.3.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в специальной части и извещении, конкурсной комиссией заказчика, уполномоченного органа вскрываются конверты с заявками и осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам (далее – вскрытие заявок). Вскрытие заявок осуществляется в один день.

4.3.2. Участники конкурса, подавшие заявки или их представители вправе присутствовать при вскрытии заявок.

Участники конкурса или их представители, пожелавшие принять участие в процедуре вскрытия заявок, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое присутствие.

Участники конкурса или их представители, пожелавшие присутствовать на процедуре вскрытия заявок, при регистрации предъявляют документ, удостоверяющий личность.

 Заказчик, уполномоченный орган обязан предоставить участникам конкурса возможность получать в режиме реального времени полную информацию о вскрытии конвертов с заявками и (или) об открытии указанного доступа.

4.3.3. Заказчик, уполномоченный орган, обязаны осуществлять аудиозапись вскрытия заявок. 

Любой участник конкурса, присутствующий при вскрытии заявок, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия заявок.

 4.3.4. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в специальной части и извещении, конкурсная комиссия заказчика, уполномоченного органа объявляет присутствующим при вскрытии заявок участникам закупки о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия заявок. При этом конкурсная комиссия объявляет последствия подачи двух 
и более заявок одним участником конкурса.

4.3.5. С момента начала процедуры вскрытия заявок (вскрытие первого конверта, открытия доступа к поданной в форме электронного документа первой заявки) участники конкурса не имеют права подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

4.3.6. Комиссия вскрывает заявки, если они поступили заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа.   В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее этим участником заявки не отозваны, все заявки этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

В случае, если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ с несколькими участниками конкурса, заявка, поданная одновременно в отношении двух и более указанных работ, не рассматривается и возвращается подавшему ее участнику конкурса.

4.3.7. При наличии письменного уведомления участника конкурса 
об отзыве своей заявки конкурсная комиссия вскрывает заявку такого участника для определения наименования (для юридических лиц) или фамилии, имени, отчества (для физических лиц) участника, отозвавшего заявку.

Отозванная заявка возвращается участнику конкурса.

4.3.8. Конкурсная комиссия проверяет сохранность конверта с заявкой перед вскрытием заявок. Участники конкурса, присутствующие при вскрытии заявок, также могут удостовериться в сохранности представленных конвертов с заявками.

4.3.9. Информация о месте, дате и времени вскрытия заявок, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника открытого конкурса, наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения контракта, указанные в заявке и являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии заявок и вносятся соответственно в протокол. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

4.3.10. Протокол вскрытия ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии заявкам непосредственно после вскрытия заявок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам. 

4.3.11. Протокол вскрытия размещается заказчиком, уполномоченным органом, не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания такого протокола, в единой информационной системе. 

4.4.12. При проведении конкурса в целях заключения контракта 
на выполнение научно-исследовательских работ в случае, если допускается заключение контрактов с несколькими участниками закупки, а также на выполнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ этот протокол размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты его подписания.

4.3.13. Конверты с заявкой, поступившие после истечения срока подачи заявок, не вскрываются и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается заказчиком, специализированной организацией в порядке, установленном конкурсной документацией. Открытие доступа к заявкам на участие в конкурсе, поданным в форме электронных документов после истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, не осуществляется. 

В случае если было установлено требование обеспечения заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства указанным участникам закупки в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок.

4.4. Срок и порядок внесения обеспечения заявки 

4.4.1. Участник конкурса в составе заявки предоставляет документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия этого платежного поручения, либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия (далее – обеспечение заявки). 

4.4.2. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника закупки на счет заказчика, уполномоченного органа, указанный в специальной части.

Валютой обеспечения заявки является российский рубль.

Обеспечение заявки не может быть внесено за участника иным лицом.

4.4.3.  В случае, если участником конкурса в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие конкурсе, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком, уполномоченным органом в конкурсной документации и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.

Факт внесения участником обеспечения заявки должен подтверждаться платежным поручением. Реквизиты (номер и(или) дата) платежного поручения, содержащегося в заявке, должны соответствовать реквизитам (номер и(или) дата) платежного поручения, на основании которого фактически произведено на счет заказчика, уполномоченного органа перечисление средств обеспечения заявки.

4.4.4. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки, должны соответствовать требованиям  специальной части в части указания целевого назначения денежных средств.

4.4.5. Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен быть представлен в составе каждой заявки по каждому лоту конкурса отдельно.

4.4.6. Обеспечение заявки возвращается участнику закупки путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения заявки. 

В случае если в форме «Конкурсное предложение» участником конкурса указаны иные реквизиты банка для возврата обеспечения заявки, обеспечение заявки возвращается на счет, указанный в форме «Конкурсное предложение», являющейся приложением к специальной части.

Раздел 5. Порядок рассмотрения и оценки заявок 


5.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении, конкурсной документацией, а также на соответствие участников конкурса требованиям, которые предъявляются к участнику конкурса и указаны в конкурсной документации.

5.1.2. Срок рассмотрения и оценки заявок не может превышать двадцать дней с даты вскрытия заявок. 

Заказчик, уполномоченный орган вправе продлить срок рассмотрения 
и оценки заявок на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства, но не более чем на десять рабочих дней. При этом в течение одного рабочего дня с даты принятия решения о продлении срока рассмотрения и оценки таких заявок заказчик, уполномоченный орган направляет соответствующее уведомление всем участникам конкурса, подавшим заявки на участие в конкурсе, а также размещает указанное уведомление в единой информационной системе.

5.1.3. Конкурсная комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

5.1.4. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса в соответствии с подпунктом 3.3.1 раздела 3 части I конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

5.1.5.  На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией заказчика, уполномоченного органа заявка на участие в конкурсе признается надлежащей, если она соответствует требованиям Закона, извещению об осуществлении закупки и конкурсной документации, а участник, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаны в настоящей конкурсной документации.  

5.1.6. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок. 

5.1.7. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок на участие 
в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

5.1.8. Для оценки заявок, участников закупки заказчик, уполномоченный орган в конкурсной документации о закупке может установить следующие критерии:

1) цена контракта, в том числе стоимость жизненного цикла товара (объекта) при осуществлении закупки, по результатам которой заключается контракт жизненного цикла;

2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;

3) качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки;

4) квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации.

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, заключается контракт, предусматривающий закупку товара или работы (в том числе при необходимости проектирование, конструирование объекта, который должен быть создан в результате выполнения работы), последующие обслуживание, ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта (контракт жизненного цикла), а также в иных установленных Правительством Российской Федерации случаях для оценки заявок участников закупки заказчик вместо критериев, указанных в подпунктах 1 и 2 части 1 настоящего пункта, вправе устанавливать в качестве критерия стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта. Критерий стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта включает в себя расходы на закупку товара или выполнение работы, последующие обслуживание, эксплуатацию в течение срока их службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта. Расчет стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта производится с учетом методических рекомендаций, предусмотренных частью 20 статьи 22 Закона. 
5.1.8.1. Не допускается использование иных, за исключением, предусмотренных подпунктом 5.1.8 настоящего раздела части I конкурсной документации критериев оценки заявок на участие в конкурсе. 

5.1.8.2. Величина значимости критерия «расходы на эксплуатацию 
и ремонт товаров, использование результатов работ», не должна превышать величину значимости критерия «цена контракта».

 Сумма величин значимости критериев «цена контракта» и «расходы 
на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ», при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения контрактов на исполнения (как результат интеллектуальной деятельности), а также на финансирование проката или показа национального фильма, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ должна составлять не менее чем двадцать процентов суммы величин значимости всех критериев (за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 37 Закона). В случае, если при заключении таких контрактов критерий «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ», не используется, величина значимости критерия «цена контракта» должна составлять не менее чем двадцать процентов суммы величин значимости всех критериев (за исключением случая, предусмотренного частью 8 статьи 37 Закона). Величина значимости критерия «цена контракта» при определении исполнителей в целях заключения контракта на создание произведения литературы или искусства может быть снижена до нуля процентов суммы величин значимости всех критериев.

 Положения настоящей конкурсной документации, касающиеся произведений литературы и искусства, применяются в отношении:

1) литературных произведений;

2) драматических и музыкально-драматических произведений, сценарных произведений;

3) хореографических произведений и пантомимы;

4) музыкальных произведений с текстом или без текста;

5) аудиовизуальных произведений;

6) произведений живописи, скульптуры, графики, дизайна, графических рассказов, комиксов и других произведений изобразительного искусства;

7) произведений декоративно-прикладного и сценографического искусства;

8) произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства (внешний и внутренний облик объекта, его пространственная, планировочная и функциональная организация, зафиксированные в виде схем или макетов либо описанные иным способом, кроме проектной документации);

9) фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии;

10) производных произведений;

11) составных произведений (кроме баз, данных), представляющих собой по подбору или расположению материалов результат творческого труда.

5.1.8.3. Порядок оценки заявок, в том числе предельные величины значимости каждого критерия, устанавливается Правительством Российской Федерации. Заказчик, уполномоченный орган для целей оценки заявок, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены регулируемые цены (тарифы) на товары, работы, услуги, вправе не использовать критерии «цена контракта» и «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ». 

5.1.8.4. Сумма величин значимости всех критериев оценки заявок должна составлять сто процентов.

5.1.8.5. В случаях, предусмотренных в соответствии с частью 16 статьи 34 Закона, а также в иных установленных Правительством Российской Федерации случаях для оценки заявок заказчик, уполномоченный орган в конкурсной документации вместо критериев «цена контракта» и «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ», вправе устанавливать в качестве критерия стоимость жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта. Критерий стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта включает в себя расходы на закупку товара или выполнение работы, последующие обслуживание, эксплуатацию в течение срока их службы, ремонт, утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта. Расчет стоимости жизненного цикла товара или созданного в результате выполнения работы объекта производится с учетом методических рекомендаций, предусмотренных частью 20 статьи 22 Закона.

5.1.8.6. При проведении конкурса в целях заключения контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, оказание консультационных услуг заказчик вправе установить в конкурсной документации различные величины значимости критериев оценки заявок для случаев подачи участником конкурса заявки, содержащей предложение о цене контракта, которая:

1) до двадцати пяти процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта;

2) на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта.

5.1.8.7. В случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.1.8.6 настоящего раздела части 1 конкурсной документации, величина значимости такого критерия, как цена контракта, устанавливается равной десяти процентам суммы величин значимости всех критериев оценки заявок.

5.1.9. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все заявки или только одна заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.

5.1.10. Если конкурсной документацией предусмотрено право заказчика заключить контракты с несколькими участниками конкурса в случаях, указанных в части 10 статьи 34 Закона, в том числе на выполнение поисковых научно-исследовательских работ, конкурсная комиссия присваивает первый номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условия исполнения контракта. При этом число заявок на участие в конкурсе, которым присвоен первый номер, не должно превышать количество таких контрактов, указанное в конкурсной документации.

5.1.11. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

место, дата, время проведения рассмотрения и оценки заявок;
       информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;

информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона и положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;

решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;

порядок оценки заявок на участие в конкурсе;

присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.
5.1.12. Результаты рассмотрения единственной заявки на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:
место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;

решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона и конкурсной документации;

решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.

5.1.13. Протоколы указанные в пунктах 5.1.11 и 5.1.12 настоящего раздела части 1 конкурсной документации составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. К этим протоколам прилагается информация, предусмотренная подпунктом 3.3.1.2 пункта 3.3.1 раздела 3 части I конкурсной документации. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у заказчика, уполномоченного органа другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю конкурса или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, с приложением проекта контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются заказчиком, уполномоченным органом в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов. 

5.1.14. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, после размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе вправе направить в письменной форме или в форме электронного документа заказчику запрос о даче разъяснений результатов конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления этого запроса заказчик обязан представить в письменной форме или в форме электронного документа участнику конкурса соответствующие разъяснения. 

5.1.15. Любой участник конкурса, в том числе подавший единственную заявку на участие в конкурсе, вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, установленном Законом.

5.1.16. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации и аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе хранятся заказчиком, уполномоченным органом не менее чем три года.

Раздел 6. Порядок и срок заключение контракта по результатам проведения конкурса

6.1. Передача сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика составленного проекта контракта победителю конкурса, или участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер

6.1.1. Сотрудник контрактной службы или контрактный управляющий заказчика, ответственные за заключение контракта, указанные в специальной части как лицо, ответственное за заключение контракта, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки, составляет проект контракта для передачи участнику конкурса, с которым в соответствии с Законом должен быть заключен контракт (далее – победитель конкурса).

6.1.2. Возложение сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика на победителя конкурса функции по составлению проекта контракта не допускается.

6.1.3. Контракт составляется путем включения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке победителя конкурса, в проект контракта, являющегося частью конкурсной документации и размещенный в единой информационной системе.

6.1.4. В проект контракта из заявки победителя конкурса включаются только условия исполнения контракта, указанные в форме «Конкурсное предложение», а также формы, входящие в состав заявки победителя конкурса, которые в соответствии с проектом контракта подлежат включению в контракт, заключаемый с победителем конкурса.

6.1.5. Сотрудник контрактной службы или контрактный управляющий заказчика не вправе составлять контракт с нарушением условий исполнения контракта, содержащихся в заявке победителя конкурса и с отступлением от проекта контракта, размещенного в единой информационной системе.

6.1.6. Участник конкурса считается надлежащим образом уведомленным о признании его победителем конкурса с момента размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок.

6.1.7. Извещение участнику конкурса о признании его победителем конкурса дополнительно для сведения направляется сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика заказным письмом с уведомлением о вручении и(или) телефонограммой, и(или) телеграммой, и(или) по факсимильной связи по почтовому адресу и(или) контактному телефону (факсу), указанному участником конкурса в форме «Конкурсное предложение».

На копии переданного текста извещения, остающегося у сотрудника контрактной службы или контрактного управляющего, указываются фамилия, имя, отчество и должность сотрудника контрактной службы или контрактного управляющего заказчика, ответственного за заключение контракта, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также фамилия лица, его принявшего.

В случае если адресат отказался принять, получить извещение, направляемое по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, лицо, его доставляющее или вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на уведомлении о вручении, которое подлежит возврату сотруднику контрактной службы или контрактному управляющему заказчика.

В случае если адресат отказался принять, получить извещение, передаваемое путем направления телефонограммы, или телеграммы, или по факсимильной связи, лицо, его вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на копии текста извещения, который остается у сотрудника контрактной службы или контрактного управляющего заказчика.

Один экземпляр извещения и документы, подтверждающие направление сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, копия переданного текста извещения, иные документы), хранятся сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика не менее чем три года.

6.1.8. Сотрудник контрактной службы или контрактный управляющий заказчика может передать победителю конкурса составленный проекта контракта и один экземпляр протокола рассмотрения и оценки заявок по адресу и в свои часы приема.

Процедура передачи победителю конкурса составленного проекта контракта продолжается каждый рабочий день со дня начала процедуры передачи проекта контракта победителю конкурса.

Процедура передачи победителю конкурса составленного проекта контракта завершается в 16.00 в последний рабочий день предельного срока подписания проекта контракта победителем конкурса, установленного Законом и частью I конкурсной документации.

6.1.9. Передача победителю конкурса составленного проекта контракта 
и одного экземпляра протокола рассмотрения и оценки заявок по адресу 
и в часы приема сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика, происходит только после удостоверения личности уполномоченного лица победителя конкурса и проверки его полномочий на право получения составленного проекта контракта.

Уполномоченное лицо победителя конкурса предъявляет следующие документы:

1) руководители юридических лиц (управляющие, руководители юридических лиц – управляющих компаний), которые вправе действовать от имени юридического лица – участника в соответствии с их учредительными документами без доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность;

2) физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, подавшие заявки от собственного имени:

а) документ, удостоверяющий личность;

3) представители участников, действующие на основании доверенности:

а) документ, удостоверяющий личность,

б) доверенность, выданную и оформленную в соответствии 
с гражданским законодательством, или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой доверенности.

6.1.10. Сотрудник контрактной службы или контрактный управляющий заказчика передает по акту победителю конкурса:

проект контракта (в количестве сторон контракта), завизированный должностным лицом сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим, ответственным за работу с проектом контракта, на оборотной стороне каждого листа с указанием даты, должности, фамилии и инициалов;

один экземпляр протокола рассмотрения и оценки заявок.

 Акт передачи проекта контракта составляется в двух экземплярах 
с указанием места, даты и времени его составления.

Акт передачи проекта контракта должен быть подписан должностным лицом сотрудника контрактной службы или контрактным управляющим и уполномоченным представителем победителя конкурса.

Перед подписанием акта передачи проекта контракта уполномоченный представитель победителя конкурса вправе проверить правильность внесения заказчиком условий исполнения контракта, содержащихся в заявке победителя конкурса, в проект контракта.

6.1.11. В случае если сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика в проект контракта внесены условия исполнения контракта, не соответствующие заявке победителя конкурса, либо проект контракта не соответствует проекту контракта, размещенному в единой информационной системе, уполномоченный представитель победителя конкурса вправе не подписать акт передачи проекта контракта и потребовать от сотрудника контрактной службы или контрактного управляющего незамедлительно привести составленный проект контракта в соответствие с заявкой победителя конкурса и проектом контракта, размещенном в единой информационной системе.

В случае выявления противоречий в проекте контракта заявке победителя конкурса и(либо) проектом контракта, размещенном в единой информационной системе, сотрудник контрактной службы или контрактный управляющий заказчика обязан в день обращения победителя конкурса за получением проекта контракта привести составленный проект контракта в соответствие с заявкой победителя конкурса и проектом контракта, размещенном в единой информационной системе, и передать составленный в соответствии с Законом и частью I конкурсной документации контракт победителю конкурса.

6.1.12. Один экземпляр акта передачи проекта контракта остается 
у сотрудника контрактной службы или контрактного управляющего заказчика, второй экземпляр акта передачи проекта контракта передается уполномоченному представителю победителя конкурса.

Акт передачи проекта контракта и документы, приобщаемые к акту, хранятся сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим не менее чем три года.

6.1.13. Сотрудник контрактной службы или контрактный управляющий заказчика направляет победителю конкурса составленный проект контракта и один экземпляр протокола рассмотрения и оценки заявок по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному участником конкурса в форме «Конкурсное предложение», в срок не более трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок. 

Участники конкурса обязаны сообщать сотруднику контрактной службы или контрактному управляющему заказчика об изменении своего почтового адреса. При отсутствии такого сообщения проект контракта и иные документы направляются по почтовому адресу, указанному участником конкурса в форме «Конкурсное предложение», и считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не находится или не проживает.

В случае если адресат отказался принять, получить документы, направляемые по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, лицо, его доставляющее или вручающее, должно зафиксировать отказ путем отметки об этом на уведомлении о вручении, которое подлежит возврату сотруднику контрактной службы или контрактному управляющему заказчика.

6.1.14. При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

Проект контракта в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить контракт составляется сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика путем включения в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения контракта, предложенных этим участником. Проект контракта подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта.

Передача сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика составленного проекта контракта участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер осуществляется в порядке, установленном пунктами 6.1.8 - 6.1.13 части I конкурсной документации.

6.1.15. Ответственность за соблюдение порядка передачи проекта контракта несет сотрудник контрактной службы или контрактный управляющий заказчика, ответственный за заключение контракта.

6.2. Подписание победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, составленного и переданного ему в соответствии с частью I конкурсной документации проекта контракта и направление подписанного проекта контракта сотруднику контрактной службы или контрактному управляющему заказчика

6.2.1. Победитель конкурса после передачи ему или направления посредством почтовой связи сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика составленного проекта контракта обязан:

заполнить преамбулу составленного и переданного ему в соответствии 
с частью I конкурсной документации проекта контракта в части указания лица, подписавшего проект контракта от имени победителя конкурса, с указанием документа, на основании которого данное лицо обладает полномочиями на подписание проекта контракта;

заполнить свои почтовые и банковские реквизиты, идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика (для иностранного лица);

подписать проект контракта;

скрепить проект контракта печатью участника - юридического лица (печатью юридического лица - управляющей компании).

6.2.2. Внесение победителем конкурса в переданный ему в соответствии 
с частью I конкурсной документации проект контракта каких-либо изменений (дополнений) запрещается.

В случае выявления победителем конкурса при подписании проекта контракта противоречий заявке победителя конкурса и(или) проекту контракта, размещенного в единой информационной системе, победитель конкурса не подписывает проект контракта и письменно вправе требовать от сотрудника контрактной службы или контрактного управляющего заказчика незамедлительно привести составленный проект контракта в соответствие с заявкой победителя конкурса и проектом контракта, размещенного 
в единой информационной системе.

В случае выявления противоречий в проекте контракта заявке победителя конкурса и(или) проекту контракта, размещенного в единой информационной системе, заказчик на основании письменного обращения победителя конкурса обязан не позднее дня, следующего за днем обращения победителя конкурса, привести составленный проект контракта в соответствие с заявкой победителя конкурса и проекту контракта, размещенному в единой информационной системе, и не позднее дня, следующего за днем обращения победителя конкурса, передать составленный проект контракта победителю конкурса.

6.2.3. Срок для подписания победителем конкурса составленного проекта контракта составляет десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

Победитель конкурса обязан в срок, установленный настоящим пунктом части I конкурсной документации, передать по акту (направить по почте) заказчику:

1) подписанный им проект контракта (в количестве контрактов, переданных заказчиком);

2) обеспечение исполнения контракта, оформленное в порядке, предусмотренном частью I конкурсной документации.

Победитель конкурса, которому составленный проект контракта был передан по акту либо направлен по почте, вправе по собственному усмотрению определить форму передачи сотруднику контрактной службы или контрактному управляющему заказчика подписанного им проекта контракта и обеспечения исполнения контракта: передать данные документы по акту сотруднику контрактной службы или контрактному управляющему заказчика либо направить их заказчику по почте.

6.2.4. В случае если победитель конкурса извещен надлежащим образом 
о признании его победителем конкурса и получил составленный проект контракта в порядке и сроки, установленные частью I конкурсной документации, однако в срок, установленный подпунктом 6.2.3 части I конкурсной документации, не передал (не направил по почте) заказчику документы, предусмотренные подпунктом 6.2.3 части I конкурсной документации, на третий рабочий день после истечения предельного срока подписания проекта контракта победителем конкурса, установленного подпунктом 6.2.3 части I конкурсной документации, сотрудник контрактной службы или контрактный управляющий заказчика начинает процедуру признания участника конкурса уклонившимся от заключения контракта.

6.2.5. Передача победителем конкурса сотруднику контрактной службы или контрактному управляющему заказчика подписанного проекта контракта и иных документов, предусмотренных подпунктом 6.2.3 части I конкурсной документации, осуществляется по адресу и в часы, указанные в специальной части.

6.2.6. Акт передачи победителем конкурса подписанного им проекта контракта составляется в двух экземплярах с указанием места, даты и времени его составления.

Акт передачи проекта контракта должен быть подписан сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика и уполномоченным лицом победителя конкурса.

Один экземпляр акта хранится сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика, второй экземпляр акта передается уполномоченному лицу победителя конкурса.

6.2.7. Уполномоченное лицо победителя конкурса при передаче подписанного проекта контракта и иных документов предъявляет сотруднику контрактной службы или контрактному управляющему заказчика документы, подтверждающие его полномочия, предусмотренные п.п. 6.1.9 части I конкурсной документации.

6.2.8. Перед подписанием акта передачи победителем конкурса подписанного им проекта контракта сотрудник контрактной службы или контрактный управляющий заказчика обязан проверить комплектность представленных в соответствии с подпунктом 6.2.3 части I конкурсной документации документов.

6.2.9. Акт передачи победителем конкурса подписанного им проекта контракта и документы, подтверждающие направление победителем подписанного им проекта контракта и обеспечения исполнения контракта посредством почтовой связи, хранятся сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика не менее чем три года.

6.2.10. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать контракт и передать его сотруднику контрактной службы или контрактному управляющему заказчика в порядке и в сроки, которые предусмотрены установленные пунктами 6.2.1-6.2.9 части I конкурсной документации, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанными экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.

6.2.11. Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящей статьей, подписанных этим участником экземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта не считается уклонением этого участника от заключения контракта. В данном случае конкурс признается несостоявшимся.

6.2.12. Ответственность за соблюдение порядка подписания контракта, предусмотренного пунктом 6.2 части I конкурсной документации несет сотрудник контрактной службы или контрактный управляющим, ответственный за заключение контракта. 

6.3. Срок и порядок представления и условия обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению, а также условия банковской гарантии
6.3.1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, должен одновременно с подписанным проектом контракта предоставить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен конкурсной документацией или частью 1 статьи 37 Закона. В случае, если победитель конкурса не исполнил требования настоящего пункта, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

6.3.2. В качестве обеспечения исполнения контракта может быть предоставлено:

безотзывная банковская гарантия, выданная банками, включенными в предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения и соответствующая требованиям статьи 45 Закона;

внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором 
в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

6.3.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

6.3.4. Размер обеспечения исполнения контракта указан в специальной части. 

6.3.5. В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. 

В случае, если предложенная в заявке участника конкурса цена снижена 
на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона. 

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в специальной части, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником конкурса, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в специальной части, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника конкурса, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником конкурса предложено заключить контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Закона.

Если участник закупки, в составе заявки на участие в конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, контракт заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

6.3.6. Если победителем конкурса или участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

6.3.7. В случае если обеспечение исполнения контракта, предоставляется в виде безотзывной банковской гарантии, безотзывная банковская гарантия должна соответствовать следующим требованиям:

1) банковская гарантия должна содержать безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) денежную сумму в пределах размера обеспечения контракта в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель-принципал) не исполнил либо ненадлежащим образом исполнил принятые на себя обязательства по контракту _____________ (указывается наименование контракта), а именно ______________________ (указываются случаи неисполнения контракта, приведенные в специальной части); 

2) безусловное обязательство гаранта выплатить заказчику (бенефициару) неустойку в размере 0,1% денежной суммы подлежащей, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 

3) срок действия банковской гарантии, указанный в проекте контракта; 

4)  отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении; 

5) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

 Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту следующие документы:

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика 
на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии, если такое требование установлено в специальной части и извещении о проведении закупки.

6.3.8 Заказчик, уполномоченный орган рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пункте 6.3.7 настоящего раздела части I конкурсной документации;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке.

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

6.3.9. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Закона, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона;

4) срок действия банковской гарантии;

5) копия заключенного договора банковской гарантии;

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской Федерации.

Указанные информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.

6.3.10. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные в пункте 6.3.9 настоящего раздела части I конкурсной документации информацию и документы в реестр банковских гарантий.

6.3.11. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств на счет, указанный в специальной части.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным документом, на основании которого произведено перечисление средств.

Денежные средства возвращаются поставщику (исполнителю, подрядчику) при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту.

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом обязательства требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у заказчика.

6.3.12. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения участником конкурса, с которым заключен контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его условий. 

  6.3.13. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта

 6.3.14. В случае, наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон и если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать дней, конкурс признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся.

6.3.15. Если предметом контракта, для заключения которого проводится конкурс, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник конкурса, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

6.3.16. Обоснование, указанное в пункте 6.3.15 настоящего раздела части I конкурсной документации, представляется участником закупки, предложившим цену контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, в составе заявки на участие в конкурсе при проведении конкурса. В случае невыполнения таким участником данного требования или признания комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной заявка на участие в конкурсе такого участника отклоняется. Указанное решение комиссии по осуществлению закупок фиксируется в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе;

6.4. Проверка сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика подписанного победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, проекта контракта и обеспечения контракта. Подписание заказчиком проекта контракта

6.4.1. Заказчик в срок не более десяти дней с даты получения 
от победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, подписанного контракта с приложением документов, подтверждающих предоставление обеспечения исполнения контракта, обязан проверить представленные победителем конкурса подписанный проект контракта и обеспечение исполнения контракта на соответствие требованиям конкурсной документации, подписать контракт и передать один экземпляр контракта лицу, с которым заключен контракт, или его представителю либо направить один экземпляр контракта по почте лицу, с которым заключен контракт.

6.4.2. Представленный победителем конкурса проект контракта должен быть оформлен в следующем порядке:

не содержать внесенных победителем конкурса каких-либо изменений (дополнений);

подписан победителем конкурса.

6.4.3. Представленное победителем конкурса обеспечение исполнения контракта должно полностью соответствовать требованиям, предъявляемым к обеспечению исполнения контракта, установленным пунктом 6.3 настоящего раздела части I конкурсной документации.

6.4.4. Контракт может быть заключен заказчиком не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

6.4.5. В соответствии с частью 1 статьи 527 и статьей 765 Гражданского кодекса Российской Федерации подписание контракта с участником конкурса, с которым заключается контракт по итогам настоящего конкурса, для заказчика является обязательным, если иное не установлено федеральным законом.

6.4.6. Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении контракта цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещении о проведении открытого конкурса. 

Допускается заключение контрактов на поставки технических средств реабилитации инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе по предоставлению путевок, с несколькими участниками закупки. Информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона, с несколькими участниками открытого конкурса на выполнение составляющих один лот двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта, указанными в конкурсной документации (далее - поисковая научно-исследовательская работа), с указанием количества указанных контрактов устанавливается в специальной части. 

В случае если после завершения проверки сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика установлено, что подписанный проект контракта, обеспечение исполнения контракта полностью соответствуют требованиям конкурсной документации, заказчик подписывает проект контракта.

Подписанный контракт должен быть зарегистрирован в Реестре контрактов, в порядке и сроки, установленные Законом.

В случае если было установлено требование обеспечения заявки, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются победителю конкурса в течение не более чем пяти рабочих дней после заключения контракта. 

6.4.7. В случае если по итогам проверки сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика установлено, что представленные победителем конкурса подписанный проект контракта и(или) обеспечение контракта не соответствуют требованиям конкурсной документации, заказчик в срок не более двух рабочих дней после дня завершения проверки составляет акт о несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и(или) обеспечения исполнения контракта требованиям конкурсной документации (далее – акт).

Акт составляется в двух экземплярах.

Акт подписывается юрисконсультом заказчика и утверждается руководителем контрактной службы заказчика, или контрактным управляющим заказчика.

Акт хранится заказчиком не менее чем три года.

Заказчик в срок не позднее одного рабочего дня после дня утверждения акта обязан направить победителю конкурса один экземпляр акта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

К акту, который хранится сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчиком, приобщаются документы, подтверждающие направление заказчиком акта и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы), а также оригиналы подписанного проекта контракта и документов об обеспечении исполнения контракта, представленных победителем конкурса.

6.4.8. В течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе или при проведении закрытого конкурса с даты подписания такого протокола победитель конкурса обязан подписать контракт и представить все экземпляры контракта заказчику. При этом победитель конкурса одновременно с контрактом обязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта, в размере, который предусмотрен конкурсной документацией или частью 1 статьи 37 Закона. В случае, если победителем конкурса не исполнены эти требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

Если победителем конкурса в случае, предусмотренном частью 2  статьи 37 Закона, в составе заявки на участие в конкурсе не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, контракт заключается после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если победителем конкурса не исполнены эти требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6.4.9. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся 
от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

 Проверка заказчиком подписанного участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, проекта контракта и обеспечения контракта, подписание заказчиком проекта контракта осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 6.4 части I конкурсной документации.  

Проект контракта в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить контракт составляется заказчиком путем включения в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации, условий исполнения контракта, предложенных этим участником. Проект контракта подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 6.2.3 части I конкурсной документации, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанными экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.

6.4.10. Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный настоящей статьей, подписанных этим участником экземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта не считается уклонением этого участника от заключения контракта. В данном случае конкурс признается несостоявшимся.

6.4.11. Ответственность за проверку заказчиком подписанного участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, проекта контракта и обеспечения контракта, подписание заказчиком проекта контракта несет сотрудник контрактной службы или контрактный управляющий, заказчика ответственный за заключение контракта. 

 Раздел 7. Условия признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта. Последствия признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта. 

7.1. Признание победителя конкурса уклонившимся 

от заключения контракта

7.1.1. Победитель конкурса считается уклонившимся от заключения контракта в следующих случаях:

7.1.1.1 Если в течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победитель конкурса не подписал контракт и не представил все экземпляры контракта заказчику и документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта в размере, который предусмотрен конкурсной документацией или частью 1 статьи 37 Закона. 

1) Победитель конкурса, извещенный надлежащим образом 
о признании его победителем конкурса и получивший составленный проект контракта в порядке и в сроки, установленные частью I конкурсной документации, не передал заказчику подписанный проект контракта и(или) обеспечение исполнения контракта в срок, установленный частью I конкурсной документации, в т.ч. направил заказчику письменное обращение, содержащее сообщение об отказе от заключения контракта или предложение 
о заключении контракта на условиях, не соответствующих заявке победителя конкурса или проекту контракта, размещенному в единой информационной системе.

2) Победитель конкурса, извещенный надлежащим образом о признании его победителем конкурса и получивший составленный проект контракта в порядке и в сроки, установленные частью I конкурсной документации, получивший акт о несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и(или) обеспечения исполнения контракта требования конкурсной документации, не представил в срок, установленный частью I конкурсной документации, исправленные проект контракта и(или) обеспечение исполнения контракта.

 3) Победитель конкурса, извещенный надлежащим образом о признании его победителем конкурса и получивший составленный проект контракта в порядке и в сроки, установленные частью I конкурсной документации, получивший по правилам части I конкурсной документации акт о несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и (или) обеспечения исполнения контракта требования конкурсной документации, представил в срок, установленный частью I конкурсной документации, исправленные проект контракта и(или) обеспечение исполнения контракта, однако указанный документ (документы) не приведен в соответствие с конкурсной документацией.

7.1.2. Признание победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта в соответствии с подпунктом 7.1.1 части I конкурсной документации оформляется Актом. 

7.1.3. Акт составляется и подписывается заказчиком.

7.1.4. Акт, составляемый в соответствии с подпунктом 1) 7.1.1.1 настоящего пункта части I конкурсной документации, подписывается только при обязательном наличии всех нижеперечисленных документов:

1) документы, подтверждающие направление заказчиком извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы);

2) один экземпляр составленного заказчиком проекта контракта, переданного победителю конкурса;

3) один экземпляр акта передачи проекта контракта, оформленного 
в соответствии с частью I конкурсной документации, или документы, подтверждающие направление проекта контракта и экземпляра протокола рассмотрения и оценки посредством почтовой связи;

4) копии документов, подтверждающих полномочия представителя победителя конкурса на получение составленного проекта контракта, предусмотренные частью I конкурсной документации (за исключением случая, когда проект контракта и экземпляр протокола рассмотрения и оценки направлялись посредством почтовой связи).

7.1.5. Протокол об отказе от заключения контракта, составляемый 
в соответствии с подпунктом 2) 7.1.1.1 настоящего пункта части I конкурсной документации, подписывается только при обязательном наличии всех нижеперечисленных документов:

1) документы, подтверждающие направление заказчиком извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы);

2) один экземпляр акта передачи проекта контракта, оформленного 
в соответствии с частью I конкурсной документации, или документы, подтверждающие направление проекта контракта и экземпляра протокола рассмотрения и оценки посредством почтовой связи;

3) копии документов, подтверждающих полномочия представителя победителя конкурса на получение составленного проекта контракта, предусмотренные частью I конкурсной документации (за исключением случая, когда проект контракта и экземпляр протокола рассмотрения и оценки направлялись посредством почтовой связи);

4) один экземпляр акта передачи заказчику победителем конкурса подписанного им проекта контракта, оформленного в соответствии с частью I конкурсной документации, или документы, подтверждающие направление победителем подписанного им проекта контракта и обеспечения исполнения контракта посредством почтовой связи;

5) подписанный проект контракта и обеспечение исполнения контракта, представленные победителем конкурса заказчику в соответствии с частью I конкурсной документации;

6) один экземпляр акта о несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и(или) обеспечения исполнения контракта требованиям конкурсной документации, оформленный в соответствии с частью I конкурсной документации;

7) документы, подтверждающие направление заказчиком акта 
о несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и(или) обеспечения исполнения контракта требования конкурсной документации и его получение адресатом (уведомление о вручении).

7.1.6. Протокол об отказе от заключения контракта, составляемый 
в соответствии с подпунктом 3) 7.1.1.1 настоящего пункта части I конкурсной документации, подписывается только при обязательном наличии всех нижеперечисленных документов:

1) документы, подтверждающие направление заказчиком извещения и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы);

2) один экземпляр акта передачи проекта контракта, оформленного 
в соответствии с частью I конкурсной документации, или документы, подтверждающие направление проекта контракта и экземпляра протокола рассмотрения и оценки посредством почтовой связи;

3) копии документов, подтверждающих полномочия представителя победителя конкурса на получение составленного проекта контракта, предусмотренные частью I конкурсной документации (за исключением случая, когда проект контракта и экземпляр протокола рассмотрения и оценки направлялись посредством почтовой связи);

4) один экземпляр акта передачи заказчику победителем конкурса подписанного им проекта контракта, оформленного в соответствии с частью I конкурсной документации, или документы, подтверждающие направление победителем подписанного им проекта контракта и обеспечения исполнения контракта посредством почтовой связи;

5) подписанный проект контракта и обеспечение исполнения контракта, представленные победителем конкурса заказчику в соответствии с частью I конкурсной документации;

6) один экземпляр акта о несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и(или) обеспечения исполнения контракта требованиям конкурсной документации, оформленный в соответствии с частью I конкурсной документации;

7) документы, подтверждающие направление заказчиком акта о несоответствии представленных победителем конкурса проекта контракта и(или) обеспечения исполнения контракта требованиям конкурсной документации и его получение адресатом (уведомление о вручении);

8) повторный акт передачи заказчику победителем конкурса подписанного им проекта контракта, оформленного в соответствии с частью I конкурсной документации, или документы, подтверждающие направление победителем подписанного им проекта контракта и обеспечения исполнения контракта посредством почтовой связи;

9) исправленные проект контракта и(или) обеспечение исполнения контракта, представленные заказчику победителем конкурса в порядке, установленном частью I конкурсной документации.

7.1.7. Протокол об отказе от заключения контракта составляется в двух экземплярах.

Протокол об отказе от заключения контракта должен содержать сведения о месте, дате и времени его составления, о победителе конкурса, который уклоняется от заключения контракта, подробные сведения о фактах, являющихся основанием для признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

К протоколу об отказе от заключения контракта приобщаются оригиналы документов, подтверждающие факты, являющиеся основанием для признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта, предусмотренные настоящим разделом части I конкурсной документации.

Протокол об отказе от заключения контракта хранится не менее чем три года.

Протокол об отказе от заключения контракта подписывается руководителем юридической службы (юрисконсультом) заказчика (в случае его наличия), сотрудником контрактной службы или контрактным управляющим заказчика, ответственным за заключение контракта.

7.1.8. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся 
от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

 Проверка заказчиком подписанного участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, проекта контракта и обеспечения контракта, подписание заказчиком проекта контракта осуществляется в порядке и сроки, установленные пунктом 6.4 части I конкурсной документации.  

Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 6.2.3 части I конкурсной документации, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанными экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.

7.1.9. Непредоставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заказчику в установленный срок, подписанных этим участником всех экземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта не считается уклонением этого участника от заключения контракта. В данном случае конкурс признается несостоявшимся.

7.1.10. Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 статьи 37 Закона, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. 

В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7.1.11. Изменение порядка признания победителя конкурса уклонившимся от заключении контракта, установленного настоящим разделом части I конкурсной документации не допускается.

7.2. Последствия признания победителя конкурса уклонившимся 

от заключения контракта

7.2.1. Один экземпляр подписанного заказчиком Акта заказчик в срок не позднее одного рабочего дня после дня подписания Акта обязан направить победителю конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Акту, который хранится заказчиком, приобщаются документы, подтверждающие направление Акта и его получение адресатом (уведомление о вручении).

7.2.2. В случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта денежные средства, внесенные победителем конкурса в качестве обеспечения заявки, заказчиком победителю конкурса не возвращаются и перечисляются в доход бюджета Санкт-Петербурга.

Решение об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки победителем конкурса, в доход бюджета Санкт-Петербурга оформляется правовым актом уполномоченного органа или заказчика.

7.2.3. При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер

7.2.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся 
в порядке, установленном частью I конкурсной документации, заказчик в случае согласия участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить контракт составляет проект контракта путем включения в него, условий исполнения контракта, предложенных этим участником. 

Проект контракта подлежит направлению заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя конкурса уклонившимся от заключения контракта. 

Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 54 Закона или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанными экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспечение исполнения контракта.

Заключение контракта для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является его правом, а не обязанностью.

7.3. Отстранение участника закупки от участия в конкурсе или отказ от заключения контракта с победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер

7.3.1. Отстранение участника закупки от участия в конкурсе или отказ от заключения контракта с победителем конкурса осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия следующим требованиям:

1) соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) правомочности участника закупки заключать контракт;

3) непроведения ликвидации участника закупки - юридического лица 
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4) неприостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

5) отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

6) отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

7) обладания участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

7.3.1.1. Отстранение участника закупки от участия в конкурсе или отказ от заключения контракта с победителем конкурса осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия дополнительным требованиям, установленным Правительством Российской Федерации и настоящей документацией к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов, дополнительных требований, в том числе к наличию:

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта;

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения контракта.

7.3.1.2. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не зарегистрирована;

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки отказывается.

7.3.2. В случае уклонения победителя конкурса от заключения контракта заказчик обязан отказаться от заключения контракта с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер на основании установления фактов, перечисленных в подпункте 7.3.1 части I конкурсной документации.

7.3.3 Документами, подтверждающими факты, являющиеся основанием для отказа от заключения контракта, являются в том числе, официальные документы арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы и иных государственных органов в соответствии с их полномочиями, установленными законодательством Российской Федерации.

7.3.4. Решение об отказе от заключения контракта с победителем конкурса принимается заказчиком в соответствии с Законом.

7.3.5. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя), с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер по основаниям, предусмотренным пунктом 7.3 части 1 конкурсной документации, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. 

7.3.6. Протокол об отказе от заключения контракта хранится не менее чем три года. 

7.3.7. Один экземпляр подписанного заказчиком протокола об отказе 
от заключения контракта заказчик в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения контракта обязан направить победителю конкурса по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.

К протоколу об отказе от заключения контракта, который хранится заказчиком, приобщаются документы, подтверждающие направление протокола об отказе от заключения контракта и его получение адресатом (уведомление о вручении).

7.3.7. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем конкурса могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном Законом порядке.

Раздел 8. Изменение условий контракта

8.1. Изменение цены контракта и предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг

8.1.1. Заказчик по согласованию с исполнителем (подрядчиком, поставщиком) в ходе исполнения контракта вправе снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта, в случае, если такая возможность установлена в проекте контракта;

8.1.2. Заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком, поставщиком в ходе исполнения контракта вправе увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара. В случае, если такая возможность установлена в проекте контракта;
8.1.3. Заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком, поставщиком в ходе исполнения контракта  в случае, если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, вправе изменить данные условия на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.

8.1.4. Заказчик по согласованию с исполнителем, подрядчиком, поставщиком в ходе исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

При этом сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

Принятие заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. Заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.

8.1.5. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в такой заявке на участие в конкурсе, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса.

8.2. Перемена лиц при исполнении контракта

8.2.1. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случая, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

8.2.2. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

8.3. Поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых отличаются от указанных в контракте

Заказчик по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта вправе принять товар, выполненные работы или оказанные услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 

В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

 Информация об изменении контракта, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта.

Раздел 9. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта
9.1. В случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения 
контракта в соответствии с гражданским законодательством, допускается расторжение контракта по соглашению сторон или по решению суда.

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если такая возможность установлена в проекте контракта.

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 9.1 части I конкурсной документации.

9.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). 

Выполнение заказчиком требований пункта 9.1 части I конкурсной документации считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. 

При невозможности получения, указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 9.3 части I конкурсной документации. 

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем конкурса.

9.9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в порядке, установленном Законом.

9.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Закона.

9.11. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с пунктом 9.10 части I конкурсной документации, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

9.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. 

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

9.14. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.16 При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Закона.

9.18. Информация о расторжении контракта, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

Раздел 10. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием

10.1.1. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения настоящей конкурсной документации о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных настоящим разделом части I конкурсной документации.

10.1.2. При проведении конкурса с ограниченным участием к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, и победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный отбор.

10.1.3. Проведение конкурса с ограниченным участием применяется в случае, если поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, в следующих случаях:

1) Выполнение работ по проектированию, сооружению и выводу из эксплуатации объектов использования атомной энергии;

2) Выполнение работ по обращению с ядерными материалами, отработавшим ядерным топливом, радиоактивными веществами и радиоактивными отходами, в том числе при их использовании, переработке, транспортировании, хранении, захоронении и утилизации;

3) Выполнение работ по конструированию и изготовлению оборудования, применяемого на объектах использования атомной энергии;

4) Выполнение работ по ремонту вооружения и военной техники ядерного оружейного комплекса;

5) Оказание услуг общественного питания и (или) поставки пищевых продуктов, закупаемых для дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, нетиповых образовательных учреждений высшей категории для детей, подростков и молодых людей, проявивших выдающиеся способности, образовательных учреждений дополнительного образования детей и других организаций, осуществляющих образовательный процесс для детей, медицинских организаций, учреждений социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления;

6) Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, а также работ, включенных в эту группировку, в случае если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд превышает 150 млн. рублей, а также в случаях:

1) выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2) реставрации музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных фондов;

3) выполнения работ, оказания услуг, связанных с необходимостью допуска подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, к системам обеспечения безопасности музейных предметов и музейных коллекций, архивных документов, библиотечного фонда; 

10.1.4. К участникам конкурса с ограниченным участием наряду с требованиями, установленными в пункте 1.6 части I настоящей конкурсной документации, предъявляются дополнительные требования в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона. При этом дополнительные требования применяются для осуществления предквалификационного отбора и не могут использоваться в качестве критерия оценки заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием.

10.1.4.1. Заказчик, уполномоченный орган устанавливает в специальной части следующие дополнительные требования к участникам закупки:

1) Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта, договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (далее - договор), указанных в пункте 10.1.3 части 1 конкурсной документации в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием. 

При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится конкурс с ограниченным участием.

2) Наличие собственного и (или) арендованного на срок исполнения контракта, договора оборудования и других материальных ресурсов, а также прав на результаты интеллектуальной деятельности в объеме, установленном конкурсной документацией, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения контракта, договора.

10.1.5. Заявка на участие в конкурсе с ограниченным участием наряду с информацией, предусмотренной в пункте 3.3 части 1 конкурсной документации, должна содержать следующие документы или заверенные участником закупки копии таких документов, подтверждающие соответствие участника закупки дополнительным требованиям:

а) копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ, услуг.

б) перечень оборудования и других материальных ресурсов, сформированный в зависимости от вида работ.

в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающая право собственности на объект недвижимости, используемый в производственных целях (выданная не ранее чем за 90 дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе).

г) копия договора аренды недвижимого имущества, заключенного на срок не менее 2 лет, зарегистрированного в установленном порядке, с приложением копии акта передачи арендованного недвижимого имущества от арендодателя участнику размещения заказа (арендатору), указанием данных, позволяющих определенно установить недвижимое имущество, переданное арендатору в качестве объекта аренды, а также с приложением копии свидетельства о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на объект недвижимого имущества, переданный в аренду, или выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, подтверждающей право собственности на объект недвижимого имущества, используемый в производственных целях (выданной не ранее чем за 90 дней до окончания подачи заявок на участие в конкурсе).

д) перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) технологического и иного оборудования, необходимого для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг с указанием его производственных мощностей в сутки.

е) копии инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6, в том числе на технологическое оборудование, необходимое для производства закупаемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, являющихся предметом конкурса.

10.1.6. В течение не более чем десяти рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе с ограниченным участием и (или) даты открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе заказчик, уполномоченный орган проводит предквалификационный отбор для выявления участников закупки, которые соответствуют дополнительным требованиям, установленным заказчиком, уполномоченным органом в соответствии с пунктом 10.1.4.1. части 1 конкурсной документации.
10.1.7. Результаты предквалификационного отбора с обоснованием принятых заказчиком решений, в том числе перечень участников закупки, соответствующих установленным требованиям, фиксируются в протоколе предквалификационного отбора, который размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты подведения результатов предквалификационного отбора. 

10.1.8. Результаты предквалификационного отбора могут быть обжалованы в контрольный орган в сфере закупок не позднее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола предквалификационного отбора в установленном Законом порядке.

10.1.9. В случае, если по результатам предквалификационного отбора ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим установленным единым и дополнительным требованиям, конкурс с ограниченным участием признается несостоявшимся.

10.1.10. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с ограниченным участием фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в таком конкурсе, подлежащем размещению заказчиком, уполномоченным органом в единой информационной системе в течение десяти дней с даты подведения результатов предквалификационного отбора.

11. Особенности проведения двухэтапного конкурса

11.1. При проведении двухэтапного конкурса информация о закупке сообщается заказчиком, уполномоченном органом неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные требования и победителем такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в том числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса.

11.2. Заказчик, уполномоченный орган вправе провести двухэтапный конкурс при одновременном соблюдении следующих условий:

1) конкурс проводится для заключения контракта на проведение научных исследований, проектных работ (в том числе архитектурно-строительного проектирования), экспериментов, изысканий, на поставку инновационной и высокотехнологичной продукции, энергосервисного контракта, а также в целях создания произведения литературы или искусства, исполнения (как результата интеллектуальной деятельности);

2) для уточнения характеристик объекта закупки необходимо провести его обсуждение с участниками закупки.

11.3. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения настоящей конкурсной документации о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных пунктом 11 части I настоящей конкурсной документации. 

В случае установления единых требований и дополнительных требований к участникам двухэтапного конкурса при проведении первого этапа двухэтапного конкурса применяются положения статьи 56 Закона, касающиеся проведения предквалификационного отбора, с учетом особенностей, определенных пунктом 10 части I настоящей конкурсной документации.

11.4. При проведении двухэтапного конкурса на первом его этапе участники двухэтапного конкурса обязаны представить первоначальные заявки на участие в конкурсе, содержащие предложения в отношении объекта закупки без указания предложений о цене контракта. При этом предоставление обеспечения заявки на участие в таком конкурсе на первом этапе не требуется.

11.5. На первом этапе двухэтапного конкурса конкурсная комиссия проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями Закона, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса конкурсная комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его участники.

11.6. Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе.

11.7. Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения фиксируются конкурсной комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми присутствующими членами конкурсной комиссии по окончании первого этапа такого конкурса и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются в единой информационной системе.

11.8. В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника такого конкурса, конверт с заявкой которого на участие в таком конкурсе вскрывается и (или) доступ к поданным в форме электронных документов заявкам которого открывается, предложения в отношении объекта закупки.

11.9. По результатам первого этапа двухэтапного конкурса, зафиксированным в протоколе первого этапа такого конкурса, заказчик, уполномоченный орган вправе уточнить условия закупки, а именно:

1) любое требование к указанным в конкурсной документации функциональным, техническим, качественным или эксплуатационным характеристикам объекта закупки. При этом заказчик вправе дополнить указанные характеристики новыми характеристиками, которые соответствуют требованиям настоящего Федерального закона;

2) любой указанный в конкурсной документации критерий оценки заявок на участие в таком конкурсе. При этом заказчик вправе дополнить указанные критерии новыми критериями, отвечающими требованиям Закона, только в той мере, в какой данное дополнение требуется в результате изменения функциональных, технических, качественных или эксплуатационных характеристик объекта закупки.

11.10 В случае, если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом этапе двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.

11.11. О любом уточнении, внесенном в соответствии с пунктом 11.9 части I настоящей конкурсной документации, заказчик сообщает участникам двухэтапного конкурса в приглашениях представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе. При этом данные изменения отражаются в конкурсной документации, размещенной в единой информационной системе, в день направления указанных приглашений.

11.12. На втором этапе двухэтапного конкурса конкурсная комиссия предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки. При этом заказчиком, уполномоченным органом устанавливается требование об обеспечении указанных заявок в соответствии с положениями пункта 1.11 части I настоящей конкурсной документации.

11.13. Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса.

11.14. Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются конкурсной комиссией в соответствии с положениями Закона о проведении открытого конкурса, настоящей конкурсной документацией в сроки, установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.

11.15. В случае, если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Закону и конкурсной документации, либо конкурсная комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.

12. Привлечение экспертов, экспертных организаций при проведении конкурсов

При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации.

13. Последствия признания конкурса несостоявшимся

13.1. Заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в случаях, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:

1) частью 13 статьи 51 Закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям Закона и конкурсной документации;

2) частью 6 статьи 53 Закона в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка признана соответствующей требованиям Закона и конкурсной документации;

3) частью 9 статьи 56 Закона в связи с тем, что по результатам предквалификационного отбора только один участник закупки признан соответствующим установленным единым требованиям, дополнительным требованиям и заявка такого участника признана соответствующей требованиям настоящего Закона, конкурсной документации.

13.2. Заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет проведение повторного конкурса или новую закупку в случаях, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным:

1) частью 13 статьи 51 Закона в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной такой заявки;

2) частью 6 статьи 53 Закона в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все такие заявки;

2.1) частью 6 статьи 54 Закона в связи с тем, что участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, отказался от заключения контракта;

3) частью 9 статьи 56 Закона в связи с тем, что по результатам предквалификационного отбора ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям.

13.3. Заказчик размещает извещение о проведении повторного конкурса в единой информационной системе не менее чем за десять дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в этом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в этом конкурсе. При этом объект закупки, количество товара, объем работы или услуги, требования, предъявляемые к участникам закупки, объекту закупки, условия контракта, содержащиеся в конкурсной документации и проекте контракта, должны соответствовать требованиям и условиям, которые содержались в конкурсной документации конкурса, признанного несостоявшимся, за исключением срока исполнения контракта, который должен быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для проведения повторного конкурса, и начальной (максимальной) цены контракта, которая может быть увеличена не более чем на десять процентов начальной (максимальной) цены контракта, предусмотренной конкурсной документацией конкурса, признанного несостоявшимся. 

Проведение повторного конкурса осуществляется в соответствии с положениями Закона, конкурсной документации о проведении открытого конкурса с учетом положений пункта 13 части 1 конкурсной документации. 

В случае установления к участникам повторного конкурса единых требований и дополнительных требований при проведении повторного конкурса применяются положения статьи 56 Закона с учетом положений пункта 10 части 1 конкурсной документации.

13.4. В случае, если повторный конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктом 13.2 части 1 конкурсной документации, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет данную закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Закона (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным образом в соответствии с Законом.

13.5. В случае, если двухэтапный конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктом 11.10 части 1 конкурсной документации, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и снова осуществляет закупку.

13.6. В случае, если двухэтапный конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктом 11.15 части 1 конкурсной документации в связи с тем, что по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе не подано ни одной такой заявки или конкурсная комиссия отклонила все такие заявки, заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет проведение повторного конкурса в соответствии с пунктом 13.3 части 1 конкурсной документации с участием неограниченного круга лиц или снова осуществляет закупку.

13.7. В случае, если двухэтапный конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктом 11.15 части 1 конкурсной документации в связи с тем, что по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям Закона и конкурсной документации или по результатам рассмотрения окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе только одна заявка признана соответствующей требованиям Закона и конкурсной документации, заказчик заключает контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона.

13.8. В части 9 статьи 96 Закона предусмотрены последствия ситуации, когда предусмотренные в частью 9 статьи 54 Закона судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют более чем 30 дней: в этом случае конкурс признается несостоявшимся, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, подлежат возвращению победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания конкурса несостоявшимся.

ЧАСТЬ II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ
1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена контракта

1. Предметом настоящего конкурса является право заключения контракта                  Санкт-Петербурга на выполнение работ по подготовке территории строительных площадок с разработкой рабочей документации по объекту: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская» для нужд Санкт-Петербурга.

          2. Начальная (максимальная) цена контракта: 188 803 969,61 руб. 

2. Содержание и состав конкурсной документации 

Конкурсная документация для настоящего конкурса  включает в себя:

1) часть I конкурсной документации: общая часть (далее - часть I)

2) часть II конкурсной документации: (далее – специальная часть), состоящая из инструкции участникам и образцов форм для обязательного заполнения;

3) часть III конкурсной документации – (далее - техническое задание);

4) часть IV конкурсной документации: проект контракта (далее - проект контракта). 

3. Сведения об уполномоченном органе, заказчике, сотруднике контрактной службы или контрактном управляющем 

1. Уполномоченный орган: 
Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга
1) место нахождения и почтовый адрес: 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 16.

2) банковские реквизиты: ИНН 7842304108, КПП 783801001, 
р/с 40302810802000000794 в филиале ОАО Банк «Северный морской путь» 
в г. Санкт-Петербурге, к/с 30101810700000000783, БИК 044030783.

3) контактное лицо: ведущий специалист отдела организации и проведения торгов Управления государственного заказа Комитета по государственному заказу 
Санкт-Петербурга – Шевелева Инна Викторовна.
4) контактный телефон/факс: 417-50-13, 417-50-14
5) адрес электронной почты: orgtorg@gz-spb.ru
2. Заказчик: 

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

1) место нахождения и почтовый адрес: 191023, Санкт-Петербург, Караванная ул., д. 9, литера А. 

2) банковские реквизиты: ИНН 7830001853, КПП 784101001, ОГРН 1037843037935, Лицевой счет в Комитете финансов 0080000, ОКПО 00086929, ОКВЭД 75.11.21.

3) контактное лицо: Мещеряков Валерий Сергеевич, 

4) контактный тел./факс 417-50-67, 417-50-65
5) адрес электронной почты: goszakaz@krti.gov.spb.ru.

3. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта:
1) Руководитель контрактной службы заказчика - Зырянов Алексей Владиславович, 

контактный телефон/факс: 576-34-57, 

адрес электронной почты: zyryanov@krti.gov.spb.ru
2) сотрудник, ответственный за оформление контракта – Антонюк Екатерина  Юрьевна,
 контактный телефон/факс: (812) 417-50-66, 

          адрес электронной почты: antonyuk@krti.gov.spb.ru.

4. Компетентной конкурсной комиссией для настоящего конкурса является Комиссия по осуществлению закупок уполномоченного органа.
4. Требования к участникам, установленные в соответствии со статьей 31 Закона 

1. Участник должен соответствовать следующим единым обязательным требованиям:

1.1 Участник должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса:

1.1.1. Наличие выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в том числе на особо опасные и технически сложные объекты (статья 48.1 Градостроительный кодекс РФ) (согласно раздела III Перечня видов работ по инженерным изысканиям по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденного Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 624 от 30.12.2009г.):

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.2.5. Метрополитены.

Требование установлено частями 2, 3.1. статьи 52, частью 1.1 статьи 55.8, частью 7 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Опубликован: Российская газета, № 290, 30.12.2004, «Собрание законодательства РФ», 30.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 16), «Парламентская газета» №5-6, 14.01.2005)».

Стоимость работ на право заключить государственный контракт по осуществлению организации строительства объекта капитального строительства, указанная в свидетельстве СРО, должна соответствовать требованиям части 7 статьи 55.16 Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004 «Градостроительный кодекс Российской Федерации» и быть не менее цены контракта, предложенной участником конкурса.

1.1.2. Наличие действующей лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Требование установлено статьями 9 и 27 Федерального закона от 21.07.1993г. №5485-1 «О государственной тайне» (в редакции от 08.11.2011г.) (Опубликован: «Российская газета», № 182, 21.09.1993г., «Собрание законодательства РФ» 13.10.1997г., №41, стр. 8220-8235, «Российские вести», №189, 30.09.1993г.); пунктом 42 «Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», утвержденного Указом Президента РФ от 30.11.1995г. № 1203  «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» (ред. от 19.03.2013г.) (Опубликован: «Собрание законодательства РФ» 04.12.1995г. № 49, ст. 4775); пунктами 1, 2 и 8 «Положения о лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.04.1995г. № 333  (в редакции от 05.05.2012г.) (Опубликовано: «Собрание законодательства РФ», 24.04.1995г., № 17, ст. 1540).

1.1.3. При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

1.2. Правомочности заключать контракт.

  1.3. Непроведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

  1.4. Неприостановление деятельности участника в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

  1.5. Отсутствие у участника  недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

1.6. Отсутствие у участника - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
1.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
1.8. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике - юридическом лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица.

2. Участник должен соответствовать следующим дополнительным требованиям:

  2.1.1. Наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта, договора                       на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, а также работ, включенных в эту группировку, в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе. 

При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора) составляет не менее 20 процентов начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится конкурс.

2.1.2. Наличие собственного и (или) арендованного на срок исполнения контракта оборудования и других материальных ресурсов в объеме, установленном в приложении 5 к специальной части, необходимом для надлежащего и своевременного исполнения контракта. 
5. Требование об обеспечении заявки  

1. Участник конкурса обязан представить обеспечение заявки в сроки и порядке, установленном частью I и настоящим пунктом специальной части в размере 9 440 198,00 руб.
2. Участник перечисляет сумму, указанную в подпункте 1 пункта 5 специальной части, на счет:

Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга ИНН 7842304108, 
КПП 783801001, р/с 40302810802000000794 в филиале ОАО Банк «Северный морской путь» в г. Санкт-Петербурге, к/с 30101810700000000783, БИК 044030783 получатель – Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга.
В платежном документе в поле «назначение платежа» указывается следующее: «ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ (указывается номер извещения)». Обеспечение заявки на участие в конкурсе [наименование предмета конкурса]

            3. В случае предоставления обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник предоставляет банковскую гарантию на сумму, указанную в подпункте 1 пункта 5 специальной части.
6. Требование обеспечения исполнения контракта 

1. Участник конкурса, с которым заключается контракт, обязан представить обеспечение исполнения контракта в сроки и порядке, установленном частью I и настоящим пунктом  специальной части, в размере 56 641 190,00 руб.
2. В случае если обеспечение исполнения контракта представляется 
в виде залога денежных средств, участник конкурса, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в подпункте 1 пункта 6 специальной части, на счет заказчика - Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга: текущий счет 40302810100000000029 в ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК», к/счет 30101810500000000705, БИК 044030705, ОКПО 00086929, ОКАТО 40298561000, ИНН 7830001853, КПП 784101001.

3. Безотзывная банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Закона, должна содержать следующие условия исполнения гарантом своих обязательств в части  неисполнения принципалом своих обязательств по контракту:

а) если принципал не выполнил  предусмотренные контрактом обязательства при выполнении работ;

б) если принципал нарушил установленные заказчиком сроки устранения обнаруженных им недостатков в выполненных работах;

в) если принципал некачественно выполнил работы, предусмотренные контрактом.
7. Документы, входящие в состав заявки 

Заявка, представленная участником, должна содержать следующие документы:

   1. Опись входящих в состав заявки и тома такой заявки  документов (по форме приложения № 1 к специальной части);

2. Документы, подтверждающие правовой статус участника, полномочия лица на осуществление действий от имени участника, предусмотренные подпунктами «б», «в», «д», «е» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона и частью I;

3. Форма «Конкурсное предложение» (по форме приложения № 2 
к специальной части);

4. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой банка или заверенная банком копия этого платежного поручения, либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия);

5. Документы или копии таких документов, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 статьи 31 Закона, а именно:

5.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющейся объектом закупки, установленным пунктом 4 специальной части:

– копия выданного саморегулируемой организацией в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельства о допуске к соответствующим видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

– копия действующей лицензии на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

5.2. Правомочность участника закупки заключать контракт.
6. Форма «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки»» (по форме приложения № 3 к специальной части); 
 7. Документы, подтверждающие соответствие участников закупки дополнительным требованиям, или заверенные участником закупки копии таких документов, а именно:

7.1. Копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров) и акта (актов) выполненных работ;
7.2. Перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) технологического и иного оборудования, необходимого для выполнения работ в объеме, установленном в приложении 5 к специальной части, с указанием его производственных мощностей в сутки.

7.3. Копии инвентарных карточек учета объектов основных средств унифицированной формы ОС-6, в том числе на технологическое оборудование, необходимое для выполняемых работ, являющихся предметом конкурса, в объеме, установленном в приложении 5 к специальной части.

8. Документы, подтверждающие квалификацию участника:

8.1. Копия действующего сертификата ISO 9001-2011 (ГОСТ Р ИСО 9001-2011) или копия действующего сертификата ISO 9001-2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) при наличии.
9. Форма «Квалификация участника закупки» (по форме приложения № 4 к специальной части) с приложением копий трудовых договоров (гражданско-правовых договоров), дипломов о высшем образовании специалистов, штатного расписания предприятия.

10. Иные документы по усмотрению участника конкурса.

8. Место, даты начала и окончания срока подачи заявок

1. Местом подачи участниками заявок является: 190000, 
Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.16. каб.104
2. Дата начала срока подачи заявок «19» марта 2014 года

3. Дата окончания срока подачи заявок «10» апреля 2014 года.

9. Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации

1. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации «20» марта 2014 года.

2. Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации «04» апреля 2014 года.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
и (или)открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам, дата рассмотрения и оценки заявок

1. Местом вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам является: 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д.16, каб. 106. 

2. Дата и время вскрытия конвертов с заявками и открытия доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам «10» апреля 2014 года 11-00.

3. Дата рассмотрения и оценки заявок «22» апреля 2014 года.

11. Критерии оценки заявок и порядок рассмотрения и оценки заявок 

Для оценки заявок заказчиком применяется бальная система оценки заявок с учетом предельных величин каждого критерия оценки заявок, определяемых Законом, Порядком оценки заявок, установленном Правительством Российской Федерации и частью I.

1. Для оценки заявок участников закупки заказчик в документации о закупке устанавливает следующие критерии:
Таблица № 1

	Номер критерия оценки заявок
	Наименование критерия оценки заявок
	Значимость критерия

	1.
	Цена контракта 
	60%

	2.
	Качественные, функциональные 

и экологические характеристики объекта закупки
	10%

	3.
	Квалификация участника закупки
	30%


2. Специальная часть определяет порядок оценки заявок, величины значимости критериев оценки заявок для оценки заявок, осуществляемых конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения контракта. 
3. Оценка заявок производится на основании критериев оценки, величины                        их значимости, установленных в специальной части. 

Не указанные в документации о закупке критерии и их величины значимости не могут применяться для целей оценки заявок.

4. Для оценки заявок по каждому критерию оценки используется 
100-балльная шкала оценки.

Сумма величин значимости критериев оценки, применяемых заказчиком, должна составлять 100 процентов.
  5.  Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.
Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

6. Победителем признается участник закупки, заявке которого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке такого участника закупки присваивается первый порядковый номер.

7. Оценка по критерию «Цена контракта».

Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «цена контракта» ([image: image1.wmf]i
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 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
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где [image: image8.wmf]max

Ц

 - максимальное предложение из предложений по критерию, сделанных участниками закупки.

Для расчета итогового рейтинга по заявке, рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена контракта», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «Цена контракта» лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта.

Контракт заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

8. Оценка по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки».

Показателем нестоимостного критерия оценки «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» является «качество работ»                                     и определяется исходя из заявленных участником закупки сведений о наличии                                    у участника действующего сертификата соответствия ISO 9001-2011 на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 или сертификата соответствия ISO 9001-2008                        на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 с приложением в составе заявки участника закупки копии действующего сертификата ISO 9001-2011 (ГОСТ Р ИСО 9001-2011) или копии действующего сертификата ISO 9001-2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008).

Количество баллов, присваиваемых заявке по показателю «Качество работ» определяется как среднее арифметическое оценок (в баллах) всех членов комиссии                     по закупкам, присуждаемых заявке по показателю. 

Таблица № 2
	Наименование показателя
	Значение в баллах

	Наличие действующего сертификата соответствия ISO 9001-2011 (ГОСТ Р ИСО 9001-2011) или действующего сертификата соответствия ISO 9001-2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)
	100

	Отсутствие действующего сертификата соответствия ISO 9001-2011 (ГОСТ Р ИСО 9001-2011) или действующего сертификата соответствия ISO 9001-2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008)
	0


Непредставление копии действующего сертификата соответствия ISO 9001-2011 (ГОСТ Р ИСО 9001-2011) или действующего сертификата соответствия ISO 9001-2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) по показателю «Качество работ» не влечет отклонение заявки участника и не влияет на допуск участника к конкурсу. Участнику, не представившему информацию по показателю, присваивается 0 баллов.
Рейтинг по критерию «Качественные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки» рассчитывается путем умножения количества баллов по показателю «Качество работ», присуждаемых этой заявке, на соответствующую указанному критерию значимость.
9. Оценка по критерию «Квалификация участника закупки».
Показателем нестоимостного критерия оценки «Квалификация участника закупки» является «Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами». 
Количество баллов, присуждаемых по показателю «Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами» ([image: image9.wmf]i
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КЗ - коэффициент значимости показателя, КЗ=1.
[image: image11.wmf]i

К

 - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
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 - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками закупки.


Показатель квалификации участника закупки «Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами» определяется исходя из заявленных участником закупки в форме «Квалификация участника закупки» (приложение № 4 к специальной части) сведений                                о количестве специалистов у участника закупки с наличием высшего профессионального образования по специальностям инженер и (или) инженер – строитель с приложением                     к указанной форме копий документов, подтверждающих квалификацию специалистов: трудовых договоров (гражданско-правовых договоров), дипломов о высшем образовании специалистов, штатного расписания предприятия.

В случае наличия противоречия между сведениями о количестве специалистов у участника закупки с наличием высшего профессионального образования по специальностям инженер и (или) инженер – строитель, указанных в форме «Квалификация участника закупки» (приложение № 4 к специальной части) и фактическим количеством представленных в заявке участника закупки копий документов, подтверждающих квалификацию специалистов: трудовых договоров (гражданско-правовых договоров), дипломов о высшем образовании специалистов, штатного расписания предприятия, количество специалистов определяется по фактически представленным участником копиям документов, подтверждающих квалификацию специалистов: трудовых договоров (гражданско-правовых договоров), дипломов о высшем образовании специалистов, штатного расписания предприятия.

В случае отсутствия в составе заявки участника какой-либо из копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов: трудовых договоров (гражданско-правовых договоров), дипломов о высшем образовании специалистов, штатного расписания предприятия либо несоответствия заявленных участником специалистов предъявляемым к ним настоящей конкурсной документацией требованиям, но указанных участником в форме «Квалификация участника закупки» (приложение № 4 к специальной части), такие специалисты при определении показателя учтены не будут. 

12. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов 

Требования не установлены.
13. Порядок описания и содержания предложения участника конкурса в отношении объекта закупки

В случае если предлагаемые участником закупки технические (технологические) решения, соответствуют (идентичны) требованиям заказчика, изложенным в техническом задании, участник в графе 3 формы «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» указывает следующее: «Работы будут выполнены в соответствии со всеми требованиями, указанными в техническом задании». Графы 1, 2 формы «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» в этом случае участником не заполняются.

В случае если участник предлагает использовать при выполнении работ отличные от поименованных в техническом задании материалы (комплектующие и оборудование), то в графе 3 формы «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» участником должны быть указаны технические, качественные и иные характеристики, позволяющие определить их соответствие потребностям заказчика. В графе 2 формы «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания и/или позиции соответствующих приложений технического задания.

В случае если участник предлагает иные технические (технологические) решения, связанные с производством работ, в графе 3 формы «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» участником указываются соответствующие характеристики (описание, показатели и т.д.), позволяющие определить соответствие выполняемых работ качественным потребностям заказчика (по показателям, указанным в техническом задании). В графе 2 формы «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» указывается ссылка на соответствующие пункты технического задания и/или позиции соответствующих приложений технического задания.  

После описания предлагаемых изменений (по отдельным позициям технического задания в части использования материалов, комплектующих, оборудования и/или технических,  технологических решений), участник в графе 3 формы «Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки» указывает следующее: «Работы, за исключением вышеуказанных позиций, будут выполнены в полном соответствии со всеми требованиями технического задания»
Приложение № 1 к специальной части

ОПИСЬ

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ ДОКУМЕНТОВ

Участник подтверждает, что для участия в конкурсе ______________ (наименование конкурса указываются участником) участником в составе заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав заявки совпадают.

	Наименование документа
	Количество листов

	Номер листа

	
	
	

	
	
	


Приложение № 2 к специальной части

ФОРМА «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на выполнение работ по подготовке территории строительных площадок с разработкой рабочей документации по объекту: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская» 
для государственных нужд Санкт-Петербурга

1. Участник (для юридического лица):

	1.1. Наименование юридического лица  
и фирменное наименование (при наличии) юридического лица
                                                       
	

	1.2. Почтовый  адрес  (оглашается  на  процедуре   вскрытия заявок)                                                     
	

	1.3. Место нахождения                                       
	

	1.4. Идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса
	

	1.5. Контактный телефон (факс)                              
	


1. Участник (для физического лица):

	1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)                               
	

	1.2. Паспортные данные                                      
	

	1.3. Место жительства                            
	

	1.4. Контактный телефон 
	


2. Условия исполнения  контракта Санкт-Петербурга, предлагаемые участником:

	№ 
п/п
	Наименование показателя критерия оценки заявок
	Единица  измерения
	Значение критерия (все значения указываются цифрами)

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Цена контракта
	Российский рубль
	__________, в том числе налог 

на добавленную  стоимость _________

	2.
	Качественные, функциональные 

и экологические характеристики объекта закупки
	-
	-

	2.1.
	Качество работ  (Наличие или отсутствие действующего сертификата соответствия ISO 9001-2011 (ГОСТ Р ИСО 9001-2011) или действующего сертификата соответствия ISO 9001-2008 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008))
	Наличие/

отсутствие
	

	3. 
	Квалификация участника закупки:
	-
	-

	3.1.
	Обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами
	Специалист
	_______ чел.


3. Участник подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсе;

требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

требованию об отсутствии у участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

4. Обеспечение заявки в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, прошу возвращать на счет __________________(участником указываются реквизиты банковского счета участника для возврата обеспечения заявки).
 

Приложение № 3 к специальной части

ФОРМА «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ»
 

Наименование конкурса__________________

	№п/п
	Ссылка на пункты   технического задания  и/или позиции соответствующих приложений технического задания, по которым участник предлагает отличные технические    (технологические) решения и/или    эквивалентные    материалы      (комплектующие 
и оборудование)   
	Подробное описание, предлагаемых участником технических (технологических)  решений, а также характеристик материалов (комплектующих 
и оборудования) с указанием их наименований,  используемых участником при выполнении работ 

	1
	2
	3

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


Приложение № 4 к специальной части 

Форма «Квалификация участника закупки» 

Наименование конкурса: Выполнение работ по подготовке территории строительных площадок с разработкой рабочей документации по объекту: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская» для нужд Санкт-Петербурга.

	№ п/п 
	ФИО специалиста
	Должность специалиста (номер и дата трудового/гражданско-правового договора)
	Образование специалиста (номер и дата диплома, подтверждающего высшее образование)
	Наличие указанной должности специалиста в штатном расписании

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Примечание:

Сведения, указанные в форме «Квалификация участника закупки», должны подтверждаться участником закупки в составе конкурсной заявки копиями трудовых договоров (гражданско-правовых договоров), дипломов о высшем образовании специалистов, штатного расписания предприятия.
Приложение № 5 к специальной части 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ
	№ п/п
	Наименование
	Количество (не менее)

	1
	2
	3

	1
	Бульдозер мощностью 79 кВт (108л.с)
	3 шт.

	2
	Автомобили - самосвал
	3 шт.

	3
	Экскаваторы с ковшом вместимостью0,5 (0,5-0,63)м3
	3 шт.

	4
	Вибрационный каток
	3 шт.

	5
	Экскаватор с ковшом
	2 шт.

	6
	Автокран грузоподъёмностью до 16т
	3 шт.


Приложение № 6 к специальной части 

ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ

НА ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВКИ ОТ ИМЕНИ УЧАСТНИКА

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

Место составления

(например, г. Санкт-Петербург)

Дата выдачи

Настоящей доверенностью ________ (наименование, фирменное наименование (при наличии) местонахождение участника - юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства участника - физического лица, в т.ч. индивидуального предпринимателя), в лице _____________ (указать название должности руководителя участника - юридического лица и его Ф.И.О.), действующего на основании _____________ (устава, положения и т.п.), уполномочивает ___________ (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность, и реквизиты документа, удостоверяющего его личность) осуществлять все необходимые действия, 
в том числе подписывать заявку на участие в конкурсе (наименование 
и номер лота) на право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга (указать полное наименование конкурса (наименование и номер лота) в соответствии с наименованием конкурса (наименование и номер лота), указанным в специальной части).

Настоящая доверенность выдана без права передоверия.

Настоящая доверенность выдана сроком на ____________.

Подпись (Ф.И.О. лица, которому выдается доверенность) _____________ удостоверяю.

Подпись руководителя участника 

закупки  







Ф.И.О.

	
	УТВЕРЖДАЮ:

	

	
	Заместитель председателя
Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
	

	
	А.Г. Комиссаров
	

	
	«____» __________ 2014г. 
	

	
	
	



Часть III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Раздел 1. Общие требования

1. Коды по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007, с указанием видов продукции, соответствующие предмету конкурса –

74.20.34.990 – Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих сооружений;

45.11.24.190 – Работы земляные прочие, не включенные в другие группировки.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ.

1. Целью выполнения работ является: выполнение работ по подготовке территории строительных площадок с разработкой рабочей документации по объекту «Строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская» для нужд Санкт-Петербурга. 

2. Основанием для выполнения работ являются:

2.1. «Концепция развития метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года», одобренная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23 января 2008 года №44.

2.2. Адресная инвестиционная программа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (Приложение № 24 к Закону Санкт-Петербурга от 20.11.2013 №654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»).

2.3. «Об отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге на 2011–2015 годыс перспективой до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 836.
3. Источник финансирования закупки
1. Бюджет Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 20.11.2013
№654-102, код раздела 0408, целевая статья 3380045 «Расходы на капитальные вложения
по отрасли «Транспорт» в соответствии с Адресной инвестиционной программой на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, код вида расходов 003, код ОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств».

4. Срок и порядок оплаты работ
1. Оплата осуществляется в безналичной форме в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном казначейской системой исполнения бюджета Санкт-Петербурга, и осуществляется за счет статей расходов 0408/3380045/310 в пределах лимита финансирования, предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 20.11.2013 № 654-102
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются подписанные Заказчиком Санкт-Петербурга и Подрядчиком акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), подписанные Заказчиком Санкт-Петербурга и Подрядчиком, с расшифровкой к ним, а также счет и счета-фактуры, выставляемые Подрядчиком.
Оплата принятых работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга в течение
20 (Двадцати) банковских дней с момента представления документов на оплату.
2. Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования работ.

5. Место выполнения работ, сроки завершения работ

1. Местом выполнения работ являются земельные участки, расположенные 
по следующим адресам: 

1.1. Строительная площадка шахты № Шахта № 462 (стартовый котлован), расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Туристская ул., (между ул. Мебельной и ул. Оптиков);

1.2. Строительная площадка вестибюля станции «Улица Савушкина», шахт № 464 и
№ 463, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Туристская ул., участок 1 (южнее пересечения с ул. Савушкина);

1.3. Строительная площадка шахты № 467, расположенная по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, участок 1 (северо-восточнее д.35 лит. В
по ул. Кораблестроителей);
Объектом выполнения работ являются территории строительных площадок: шахта № 462 (стартовый котлован); вестибюль станции «Улица Савушкина», шахты № 464 
и № 463; шахта № 467.

Работы по подготовке территории строительных площадок выполняются
в условиях городской застройки, в соответствии с существующими городскими нормами проведения работ, исключая работы в ночное время и обеспечив удовлетворительное состояние прилегающей территории. 

4. Начало выполнения работ: с даты заключения Государственного контракта.

    Срок (период) выполнения работ: 16 недель.

6. Порядок обоснования формирования начальной (максимальной) цены контракта (цена лота). 

Порядок формирования цены контракта (лота)

1. Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии
с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применения методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 №567, посредством применения проектно-сметного                        метода Сметным расчетом (Приложение №1 к Техническому заданию), сформированным
на основании Сметы №1 на проектные работы, Сметы №2 на проектные работы, Сметы №3 на проектные работы, Локального сметного расчета № 4, Локального сметного расчета № 5, Локального сметного расчета № 6 (Приложения с № 1 по №6 к Сметному расчету).
Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего технического задания.
2. Сметная документация составлена в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» МДС 81-35.2004 (утв. Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1) и п.31 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ №87
от 1б.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».
Сметная стоимость определена на основании локальных сметных расчетов, выполненных базисно-индексным методом в уровне цен на декабрь  2013г., с переходом к ценам на момент окончания строительства - июль 2014 г., путем применения прогнозных индексов – дефляторов, утвержденных распоряжением Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга «Об утверждении прогнозных индексов-дефляторов
к стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов городского хозяйства, осуществляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, на 2014-2016 годы, применяемых с 01.12.2013» от 29.11.2013г. № 139-р:
· базисный уровень цен на 01.01.2000 по территориальной сметно-нормативной базе Санкт-Петербурга, введенной с 01.01.2012 (ТСНБ СПб Госэталон 2012);
· текущий уровень цен - по индексам пересчета стоимости  к единичным расценкам ТСНБ СПб Госэталон 2012 по главе № 1 на декабрь 2013г., согласованными распоряжением Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 29.11.2013 № 101-р. 
· текущий уровень на разработку рабочей документации – по индексам на IV квартал 2013, утвержденными письмом Минрегиона России «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения стоимости проектных и изыскательских работ  и иных индексах на IV квартал 2013» от 12.11.2013
№ 21331-СД /10. 
При этом использованы материалы:
·  локальные сметные расчеты, составленные по ведомостям объемов работ (в сметных расчетах оборачиваемость дорожных плит  и металлических ворот не   учитывалась
из-за необходимости полного обустройства строительных  площадок на длительный период строительства 7 лет. Срок строительства Невско-Василеостровской линии определен Проектом организации строительства, разработанным в рамках проектной документации),
·   накладные расходы по видам работ согласно «Методическим указаниям
по определению величины накладных расходов в строительстве МДС 81-33.2004»
(утв. Постановлением Госстроя России от 12.01.2004 №6) и сметной прибыли согласно «Методическим указаниям по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС 81-25.2001» (утв. Постановлением Госстроя России от 28.02.2011 №15),
· дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время на основе «Сборника сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время ГСН81-05-02-2001» (утв. Постановлением Госстроя России от19.06.2001 №62),
·  Государственный контракт №06-СКС/12 от 03 апреля 2012г.

3. Цена контракта определяется участником на основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены контракта, являющегося приложением №1 к техническому заданию, с учетом налогов и других обязательных платежей.
4. Цена контракта рассчитывается как начальная (максимальная) цена контракта (сметная стоимость работ), указанная Заказчиком в части II и III конкурсной документации, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены.
Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 33 Закона

7.1. Требования к количеству, качеству товара, к его техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

Требования не установлены.

7.2 Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам
1. В рамках предмета конкурса необходимо выполнить работы в объеме, предусмотренном

· настоящим техническим заданием,

· проектом  «Проектная документация. Строительство Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Приморская» до станции «Зоопарк» 
. 

· Приложением №1 к Техническому заданию – Сметный расчет;

· Приложением № 1 к Сметному расчету – Смета № 1 на проектные работы;

·  Приложением № 2 к Сметному расчету – Смета № 2 на проектные работы;

· Приложением № 3 к Сметному расчету – Смета № 3 на проектные работы;

· Приложением № 4 к Сметному расчету – Локальный сметный расчет № 4;

· Приложением № 5 к Сметному расчету – Локальный сметный расчет № 5;

· Приложением № 6 к Сметному расчету – Локальный сметный расчет № 6;

· Приложением № 2 к техническому заданию– Ведомость объемов подготовительных работ на строительных площадках.

2. Основные работы, предусмотренные настоящим техническим заданием и сметной документацией, включают в себя: 

· Разработка рабочей документации

· Подготовительные работы на стройплощадке, включающие:

1) снос или пересадка зеленых насаждений;
2) ограждение строительной площадки инвентарным забором с металлическими воротами;
3) разборку элементов постоянного благоустройства;
4) организация заездов на строительную площадку;
5) планировку территории для обеспечения строительства;
6) монтаж водоотлива;
7) установку временных зданий;
Полный перечень объемов работ приведен в Приложении № 2 к техническому заданию - Ведомость объемов подготовительных работ на строительных площадках.

3. В рамках исполнения государственного контракта в соответствии с распоряжением Администрации Санкт-Петербурга от 15.05.2003 №1112-ра «Об утверждении Правил обращения со строительными отходами в Санкт-Петербурге» и приказом Комитета
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности от 03.05.2007 №86-ос «Об утверждении Положения о порядке согласования технологических регламентов по обращению со строительными отходами» необходимо разработать проект нормативов образования отходов и лимитов по их размещению на период строительства. «Регламент по обращению со строительными отходами» на основании данных, представленных в проекте, согласовать с Комитетом по природопользованию, охраны окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
г. Санкт-Петербурга.
Осуществить утилизацию отходов с внесением платы за загрязнение окружающей среды.

4. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ метрополитен является особо опасным и технически сложным объектом (статья 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
5. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил):

· Свод правил СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства»
(утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 27 декабря 2010 г. № 781)

· Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»
· Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений"

· Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
· Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54 «Положение об осуществлении строительного надзора в Российской Федерации»

· РД 11-02-2006 Требования к порядку ведения исполнительной документации
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявленные к актам освидетельствования работ конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (утв. приказом  Ростехнадзора от 26.12.2006 №1128).
· РД 11-05-2007 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (утв. приказом  Ростехнадзора от 12.01.2007 №7).
· Свод правил СП 11-110-99 Авторский надзор за строительством зданий и сооружений (утв. Постановлением Госстроя России от 10.06.1999 №44).
· РД 11-04-2006. Порядок проведения проверок при осуществлении государственного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построенных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил)
(утв. приказом  Ростехнадзора от 26.12.2006 №1129).
· Постановление Правительства РФ №87 от 1б.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и  иных нормативных правовых актов.

6. При производстве работ должны соблюдаться требования, установленные Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент с требованиями пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390), Строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда
в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утверждены постановлением Госстроя РФ
от 23.07.2001 №80), главой VII Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 751 «Гражданского кодекса Российской Федерации» и иными  правовыми нормами, действующие или вступающие в силу на момент выполнения работ.
7. Рабочую документацию разработать в соответствии Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

8. Рабочая документация по предмету настоящего конкурса должна учитывать требования Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент
о безопасности зданий и сооружений»; Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 120.13330.2012 Свода правил. Метрополитены; СНиП 32-02-2003 (утвержден приказом Минрегион России
от 30.06.2012 №264), Регионального методического документа «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге» РМД 11-08-2009 Санкт-Петербург, ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» (утвержден Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.11.2009 г.
№ 525-ст).
9. Работы по подготовке территории строительных площадок должны быть выполнены в соответствии с рабочей документацией, разработанной по результатам настоящего конкурса.

10. С целью контроля соблюдения технологий, объемов, сроков и качества работ, обеспечения безопасных условий труда и сохранности оборудования, сооружений и устройств со стороны Заказчика Санкт-Петербурга осуществляется технический надзор
за выполняемыми работами.

11. Приемка работ производится согласно п. 6 Проекта контракта (часть IV конкурсной документации).
7.3 Требования к качеству услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

Требования не установлены
Раздел 3. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества
Срок предоставления гарантии качества выполненных работ – 5 лет с момента подписания последнего акта о приемке выполненных (форма КС-2).
Раздел 4. Требования энергетической эффективности работ

Требования не установлены.

Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся неотъемлемой частью технического задания
1. Приложение № 1 к Техническому заданию – Сметный расчет.

2. Приложение № 1 к Сметному расчету – Смета № 1 на проектные работы;

3. Приложение № 2 к Сметному расчету – Смета № 2 на проектные работы;

4. Приложение № 3 к Сметному расчету – Смета № 3 на проектные работы;
5. Приложение № 4 к Сметному расчету – Локальный сметный расчет № 4;

6. Приложение № 5 к Сметному расчету – Локальный сметный расчет № 5;

7. Приложение № 6 к Сметному расчету – Локальный сметный расчет № 6;
8. Приложение № 7 к Сметному расчету – Государственный контракт № 06-СКС/12
от 03.04.2012 г.
9. Приложение № 2 к Техническому заданию – Ведомость объемов подготовительных работ на строительных площадках.

Заместитель директора СПб ГКУ «Дирекция 

транспортного строительства»                                                                             Д.С. Митянин
Приложение № 1 к Техническому заданию

	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	
	

	на строительство 
	Подготовка территории строительных площадок с разработкой рабочей документации по объекту: "Строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции "Приморская" до станции "Улица Савушкина", включая станцию "Новокрестовская"
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	
	
	
	
	
	188 803 969,61
	рублей
	

	
	
	
	
	
	
	в т. ч.  НДС18%
	28 800 605,51
	рублей
	

	Составлен(а) в ценах по состоянию на декабрь 2013 г. с переходом в цены июля 2014 г.
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Номер смет и расчетов
	 Наименование глав, 
работ и затрат 
	Сметная стоимость,  руб.
	Стоимость работ 
с учетом дефлятора на июль 2014 г. 

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих 
затрат
	Всего   
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,014

	 
	 
	Глава 2 . ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Л.С.расчет № 4
	Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовый котлован и шахта № 462.
	51 336 781,00
	 
	 
	 
	51 336 781,00
	52 055 495,93

	2
	Л.С.расчет № 5
	Подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улица Савушкина" " и шахт № № 464,463
	68 662 990,00  
	 
	 
	 
	68 662 990,00  
	69 624 271,86

	3
	Л.С.расчет № 6
	Подготовительные работы на стройплошадке  шахты № 467
	17 421 636,00
	 
	 
	 
	17 421 636,00
	17 665 538,90

	4
	Приложение к письму КЭРППиТ №12/7569 от 05.06.2012 г. табл.4,5
	Дополнительные затраты на электроэнергию при применении передвижных электростанций  ДЭС-63кВАпри подготовке территории строительных площадок (4 площадки)  Ц=137421407/1000000*10,9*1000/5,326*(4,16-0,38)*5,326
	5 662 036,81
	 
	 
	
	5 662 036,81
	5 741 305,33

	 
	 
	Итого по главе2:
	5 662 036,81
	 
	 
	 
	5 662 036,81
	145 086 612,02

	 
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Расчет по 
Гос.контракту 
№ 06-СКС/12 
от 03.04.12 г.
	Затраты на размещение грунта и строительных отходов на городских свалках
	 
	 
	 
	4 565 998,64
	4 565 998,64
	4 629 922,62

	
	
	7 188 000,0 руб : 61000 м3 : 1,18 =99,86руб/м3 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 45724 м3
	
	
	
	
	
	

	6
	ГСН 81-05-02-2001 т. 4 п. 3.1
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -2,7 % от СМР
	3 863 252,98
	 
	 
	 
	3 863 252,98
	3 917 338,52

	 
	 
	Итого по главе 9:
	3 863 252,98
	 
	 
	4 565 998,64
	8 429 251,62
	8 547 261,14

	 
	 
	Итого по главам 2-9:
	146 946 696,79
	 
	 
	4 565 998,64
	151 512 695,43
	153 633 873,16

	 
	 
	ГЛАВА 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, АВТОРСКИЙ НАДЗОР.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Смета № 1 на проектные работы
	Разработка рабочей документации на подготовительные работы по строительной площадке стартового котлована и шахты № 462
	 
	 
	 
	581 195,52  
	581 195,52  
	589 332,26

	8
	Смета № 2 на проектные работы
	Разработка рабочей документации на подготовительные работы по строительной площадке станционного комплекса "Улица Савушкина" и шахт № № 464,463
	 
	 
	 
	590 679,47
	590 679,47
	598 948,98

	9
	Смета № 3 на проектные работы
	Разработка рабочей документации на подготовительные работы по строительной площадке шахты № 467
	 
	 
	 
	513 725,36
	513 725,36
	520 917,52

	 
	 
	Итого по главе 12:
	 
	 
	 
	1 685 600,35
	1 685 600,35
	1 709 198,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 1-12:
	146 946 696,79
	 
	 
	6 251 598,99
	153 198 295,78
	155 343 071,92

	10
	МДС 81-35.2004 п. 4,96
	Непредвиденные работы и затраты 3 %
	 
	 
	 
	 
	 
	4 660 292,16

	 
	 
	Итого в ценах июля 2014 года:
	 
	 
	 
	 
	 
	160 003 364,08

	 
	 
	Налог на добавленную стоимость 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	28 800 605,53

	 
	 
	Всего в ценах июля 2014 г.  с учетом НДС (18%):
	 
	 
	 
	 
	 
	188 803 969,61


Заместитель директора 







Д.С. Митянин

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»

Начальник ПТО метрополитена








В.Г. Лебедева

Приложение № 1 к Сметному расчету 

	
	Форма №2п 

	
	

	Смета №1

	на проектные работы



	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
	Строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская».

Разработка рабочей документации
 на подготовительные  работы по строительной площадке стартового котлована и шахты №462.


	№ п./п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости работ

С= (а+в) × Кi
	Стоимость

без НДС

(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Вертикальная планировка объектов метрополитена 

1,38 Га (стартовый котлован, шахты №462)
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таб. 3, п. 2

К =0,82 (на стадию) – письмо Министерства регионального развития РФ от 28.07.2010 №28422-ИП/08
К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 о.п.)

К = 1,85 (картограмма земляных работ, вост. пл. проектируемого участка,  прим. 1 к таб. 3)

К= 1+0,2+0,1=1,3 (наличие улиц и дорог, охранных зон, прим. 2 к таб. 3)
	(54+6*1,38)*0,82*1,3*
1,85*1,3*1000
	159 669,10

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	
	Итого по смете в ценах 01.01.2001 г.
	
	
	159 669,10

	
	Итого с учетом индексации в цены 
4 кв. 2013г. 
	Письмо Минрегиона РФ № 21331-СД/10 от 12.11.2013г.
	 159 669,1*3,64
	581 195,52


Заместитель директора







Д.С. Митянин

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»

Начальник ПТО метрополитена






В.Г. Лебедева

Приложение № 2 к Сметному расчету 

	
	Форма №2п 

	
	

	Смета №2

	на проектные работы



	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
	Строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская».

Разработка рабочей документации  
на подготовительные  работы по строительной площадке станционного комплекса «Улица Савушкина» и шахт №№464,463.



	№ п./п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости работ

С= (а+в) × Кi
	Стоимость

без НДС

(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Вертикальная планировка объектов метрополитена 

1,58 Га (Станционный комплекс «Улица Савушкина», шахты №463,464)
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 3, пункт 2

К =0,82 (на стадию) – письмо Министерства регионального развития РФ от 28.07.2010 №28422-ИП/08
К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 о.п.)

К = 1,85 (картограмма земляных работ, вост. пл. проектируемого участка,  прим. 1 к таб. 3)

К= 1+0,2+0,1=1,3 (наличие улиц и дорог, охранных зон, прим. 2 к таб. 3)
	(54+6*1,58)*0,82*1,3*
1,85*1,3*1000
	162 274,58

	5. 
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	

	
	Итого по смете в ценах 01.01.2001 г.
	
	
	162 274,58

	
	Итого с учетом индексации в цены 
4 кв. 2013г. 
	Письмо Минрегиона РФ № 21331-СД/10 от 12.11.2013г.
	162 274,58*3,64
	590 679,47


Заместитель директора







Д.С. Митянин

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»

Начальник ПТО метрополитена






В.Г. Лебедева

Приложение № 3 к Сметному расчету 

	
	Форма №2п 

	
	

	Смета №3

	на проектные работы



	Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ
	Строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская».

Разработка рабочей документации
на подготовительные  работы по строительной площадке шахты №467.


	№ п./п.
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	Расчет стоимости работ

С= (а+в) × Кi
	Стоимость

без НДС

(рублей)

	1
	2
	3
	4
	5

	8. 
	Вертикальная планировка объектов метрополитена 

0,55 Га (Шахта №467)
	СБЦ 2004 (Метрополитены) таблица 3, пункт 1

К =0,82 (на стадию) – письмо Министерства регионального развития РФ от 28.07.2010 №28422-ИП/08
К=1,3 (в Санкт-Петербурге п. 2.2 о.п.)

К = 1,85 (картограмма земляных работ, вост. пл. проектируемого участка,  прим. 1 к таб. 3)

К= 1+0,2+0,1=1,3 (наличие улиц и дорог, охранных зон, прим. 2 к таб. 3)
	(49+11*0,55)*0,82*1,3*1,85*1,3*1000
	141 133,34

	9. 
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	

	
	Итого по смете в ценах 01.01.2001 г.
	
	
	141 133,34

	
	Итого с учетом индексации в цены 

4 кв. 2013г. 
	Письмо Минрегиона РФ № 21331-СД/10 от 12.11.2013г.
	141 133,34*3,64
	513 725,36


Заместитель директора







Д.С. Митянин

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»

Начальник ПТО метрополитена






В.Г. Лебедева


[image: image13.emf]Приложение №4  к Сметному расчету

Форма №4

Наименование стройки -

Объект

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

(локальная смета)

на Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовый котлован и шахта №462.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________

тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР

Осн.З/пЭк.Маш З/пМех Осн.З/пЭк.Маш З/пМех

1

2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР47-01-

058-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Заготовка деревьев и кустарников с комом 

земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 

м

(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; 

МАТ=4,336

НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ

СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ

10 

деревье

в или 

кустарни

ков

1,6 2450,63 1116,44 3921 1786 7,843 12,55

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Общая масса 

обору-дования, 

т

Всего

В том числе

Обору-

дование

Всего

В том числе

№ пп

Обосно-

вание

Наименование Ед. изм. Кол.

                           Раздел 1. Новый Раздел

                           Подготовительные работы

_______________________________________________________________________________________________33448,88

___________________________51336,781

___________________________5888,348



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image14.emf]2 ТЕР47-01-

006-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Подготовка стандартных посадочных мест 

для деревьев и кустарников с круглым 

комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м 

и 0,25x0,2 м в естественном грунте

(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105

НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ

СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ

10 ям

1,6 815,48 815,48 1305 1305 7,061 11,3

3 ТЕР47-01-

009-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Посадка деревьев и кустарников с комом 

земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м

(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,414

НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ

СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ

10 

деревье

в или 

кустарни

ков

1,6 1681,77 731,81 172,15 65,98 2691 1171 275 106 5,1405 8,22

4 ТЕР01-02-

099-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 16 см

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105

НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ

СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ

100 

деревье

в

0,01 837,45 834,13 3,32 8 8 5,9915 0,06

5 ТЕР01-02-

111-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Корчевка вручную пней диаметром: от 120 

до 180 мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105

НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ

СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ

100 пней

0,01 1633,46 1633,46 16 16 14,145 0,14



[image: image15.emf]6 ТЕР47-01-

058-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Заготовка деревьев и кустарников с комом 

земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 

м

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; 

МАТ=4,336

НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ

СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ

10 

деревье

в или 

кустарни

ков

13,2 2450,63 1116,44 32348 14737 7,843 103,53

7 ТЕР47-01-

006-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Подготовка стандартных посадочных мест 

для деревьев и кустарников с круглым 

комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м 

и 0,25x0,2 м в естественном грунте

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; 

ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105

НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ

СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ

10 ям

13,2 567,29 567,29 7488 7488 4,912 64,84

8 ТЕР47-01-

009-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Посадка деревьев и кустарников с комом 

земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; 

ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,414

НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ

СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ

10 

деревье

в или 

кустарни

ков

13,2 1448,74 509,09 161,85 45,9 19123 6720 2136 606 3,576 47,2

9 ТЕР01-01-

030-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), 

группа грунтов 1   - срезка

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; 

ЗПМ=12,105

НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1000 м3 

грунта

1,4066

1406,6 / 1000

4547,01 4547,01 1330,68 6396 6396 1872
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030-13

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 

01-01-030-05

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;

 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; 

ЗПМ=12,105

НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1000 м3 

грунта

1,406

1406/1000

35444,56 35444,6 10372,5 49835 49835 14584

11 СЦП1-1-44Грунт растительного слоя (земля, 

перегной) ; погрузка

НР (8900 руб.): 95% от ФОТ

СП (4684 руб.): 50% от ФОТ

1 т

1687,92

1406,6*1,2

24,71 24,71 5,55 41709 41709 9368

12 СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

НР 0% от 

СП 0% от 

1 т

1687,92 216,16 216,16 364861 364861

13 ТЕР27-03-

010-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разборка бортовых камней: на бетонном 

основании

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105

НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ

СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ

100 м

5,97

597/100

10463,67 10463,7 62468 62468 88,205 526,58

14 ТЕР27-03-

009-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Срезка поверхностного слоя 

асфальтобетонных дорожных покрытий 

методом холодного фрезерования при 

ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина 

слоя: 15 см

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; 

ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,065

НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ

СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ

100 м2

37,45

3745/100

4696,66 316,28 4302,06 581,47 175890 11845 161112 21776 2,507 93,89



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image17.emf]15 СЦП1-1-48Мусор строительный с погрузкой 

экскаваторами емкостью  ковша до 

0,5м3 ; погрузка

НР (2580 руб.): 100% от ФОТ

СП (1548 руб.): 60% от ФОТ

1 т

562 20,45 20,45 4,59 11493 11493 2580

16 СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

1 т

562 216,16 216,16 121482 121482

17 ТЕР27-03-

008-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разборка покрытий и оснований: цементно-

бетонных

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; 

ЗПМ=12,105

НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ

СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ

100 м3 

конструк

ций

0,04

50*0,08/100

19082,45 7625,65 11456,8 2733,9 763 305 458 109 66,033 2,64

18 СЦП1-1-48Мусор строительный с погрузкой 

экскаваторами емкостью  ковша до 

0,5м3 ; погрузка

НР (37 руб.): 100% от ФОТ

СП (22 руб.): 60% от ФОТ

1 т

8 20,45 20,45 4,59 164 164 37

19 СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

1 т

8 216,16 216,16 1729 1729

20 ТЕР46-04-

007-04

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разборка деревянных прогонов, защитного 

и рабочего настила покрытия

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; 

ЗПМ=12,105

НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

100 м2

1,56

3,9/0,025/100

9128,37 7104,04 2024,33 1112,82 14240 11082 3158 1736 59,34 92,57

21 СЦП1-1-48Мусор строительный с погрузкой 

экскаваторами емкостью  ковша до 

0,5м3 ; погрузка

НР (15 руб.): 100% от ФОТ

СП (9 руб.): 60% от ФОТ

1 т

3,2 20,45 20,45 4,59 65 65 15



[image: image18.emf]22 СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

1 т

3,2 216,16 216,16 692 692

23 ТЕР01-01-

013-08

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,558

НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1000 м3 

грунта

13,8

13800/1000

32182,54 1515,27 30633 7278,05 444119 20911 422736 100437 13,1215 181,08

24 СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

1 т

24840

13800*1,8

216,16 216,16 5369414 5369414

25 ТЕР01-01-

034-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 

1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; 

ЗПМ=12,105

НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1000 м3 

грунта

15,18

15180/1000

5618,23 5618,23 1299,92 85285 85285 19733

26 ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

15180 414 6284520

                           Земляные работы



[image: image19.emf]27 ТЕР01-02-

003-06

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Уплотнение грунта вибрационными катками 

2,2 т на первый проход по одному следу при 

толщине слоя: 60 см

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; 

ЗПМ=12,105

НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1000 м3 

уплотнен

ного 

грунта

13,8

13800/1000

3733,52 3733,52 1198,99 51523 51523 16546

28 ТЕР01-02-

003-12

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

На каждый последующий проход по одному 

следу добавлять: к расценке 01-02-003-06

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;

 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; 

ТЗ=5; ТЗМ=5))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; 

ЗПМ=12,105

НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1000 м3 

уплотнен

ного 

грунта

13,8 1424,88 1424,88 694,65 19663 19663 9586

29 ТЕР01-01-

036-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Планировка площадей бульдозерами 

мощностью: 79 квт (108 л.с.)

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; 

ЗПМ=12,105

НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1000 м2 

спланиро

ванной 

поверхно

сти за 1 

проход 

бульдозе

ра

13,8

13800/1000

187,89 187,89 54,99 2593 2593 759

                           Дорожные работы



[image: image20.emf]30 ТЕР27-04-

016-04

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (нсм) в 

земляном полотне: сплошной

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,795

НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ

СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ

1000 м2 

поверхно

сти

13,8

13800/1000

8174,74 4156,46 4012,91 970 112811 57359 55378 13386 35,3625 488

31 ТССЦ-101-

0792-104П

Геотекстиль иглопробивной, 

плотностью 300 г/кв.м

м2

16008 31,08 497529

32 ТЕР27-12-

010-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство дорог из сборных 

железобетонных плит площадью: более 3 

м2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,5

НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ

СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ

100 м3 

сборных 

железоб

етонных 

плит

4,6376

0,88*527/100

43811,17 19907,8 23414,9 7559,25 203179 92324 108589 35057 160,448 744,09

33 ТССЦ-403-

5554П

Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 

(м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 

46,48 кг/ (гост 21924.2-84)

шт

527 6977,97 3677390

34 ТЕР06-01-

001-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство бетонной подготовки

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,316

НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,03

3/100

42406,02 20786,7 11313 3442,66 1272 624 339 103 180 5,4



[image: image21.emf]35 ТЕР27-06-

002-06

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство цементобетонных однослойных 

покрытий механизированным способом с 

разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 

24 см - применительно

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,304

НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ

СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ

1000 м2 

покрыти

я

3,057

3057/1000

130608,8 32314,4 75465,4 26111,7 399271 98785 230698 79823 226,999 693,93

36 ТССЦ-401-

0009

Бетон тяжелый, класс в25 (м350) м3

764,3 3606,12 2756158

37 ТССЦ-204-

9086-002П

Сетки сварные из арматурной стали A-III, 

диаметром 6 мм, ячейками размером 

150х150 мм, размер 3,0х1,0 м

т

135,24 30542,37 4130550

38 ТССЦ-204-

0020

А-III, диаметром 8 мм т

7,643 24075,55 184009

39 ТЕР27-04-

001-04

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из щебня

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,065

НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ

СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ

100 м3 

материа

ла 

основани

я (в 

плотном 

теле)

0,822

82,2/100

24717,45 3330,4 21250 4430,56 20318 2738 17467 3642 27,8185 22,87

40 ТССЦ-408-

0020

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, фракция 

40-70 мм

м3

103,572 811,41 84039



[image: image22.emf]41 ТЕР27-06-

002-06

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство цементобетонных однослойных 

покрытий механизированным способом с 

разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 

24 см - применительно

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,304

НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ

СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ

1000 м2 

покрыти

я

0,548

548/1000

130608,8 32314,4 75465,4 26111,7 71574 17708 41355 14309 226,999 124,4

42 ТССЦ-401-

0005

Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150) м3

137 3059,35 419131

43 ТССЦ-204-

9086-002П

Сетки сварные из арматурной стали A-III, 

диаметром 6 мм, ячейками размером 

150х150 мм, размер 3,0х1,0 м

т

19,05 30542,37 581832

44 ТССЦ-204-

0020

А-III, диаметром 8 мм т

0,822 24075,55 19790

45 ТЕР22-01-

021-06

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром: 200 мм-кондуктор

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; 

ЗПМ=12,105; МАТ=8,491

НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ

СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ

1 км 

трубопро

вода

0,3224 82321,41 45059,1 35753,7 10690,8 26540 14527 11527 3447 331,76 106,96

46 ТСЦ-507-

3594

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26

10м

32,56 9126,35 297154

47 ТЕР10-01-

010-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка элементов каркаса: из брусьев-

деформационный шов

(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; 

ЗПМ=12,105; МАТ=2,731

НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ

СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ

1 м3 

древеси

ны в 

конструк

ции

1 9799,99 3210,54 245,36 9800 3211 245 25,875 25,88

                           Установка ограждения



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image23.emf]48 ТЕР01-02-

058-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Копание ям вручную без креплений для 

стоек и столбов: без откосов глубиной до 

0,7 м, группа грунтов 1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105

НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ

СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ

100 м3 

грунта

0,59745

0,0021*569/2

24037,52 24037,5 14361 14361 208,15 124,36

49 СЦП1-1-40Глина ; погрузка

НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т

107,541

59,745*1,8

23 23 5,16 2473 2473 555

50 СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

1 т

107,541 216,16 216,16 23246 23246

51 ТЕР08-01-

002-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного

(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,188

НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ

СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ

1 м3 

основани

я

8,535 496,2 319,9 173,36 53,04 4235 2730 1480 453 2,645 22,58

52 ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

10,242 414 4240

53 ТЕР06-01-

001-13

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство фундаментов-столбов: 

бетонных

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,619

НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,5121 125167 86780,2 14207,5 4085,04 64098 44440 7276 2092 687,999 352,32

54 ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс в15 (м200) м3

52,23 3255,81 170051



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image24.emf]55 ТЕР09-04-

006-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж фахверка-применительно каркас

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; 

ЗПМ=12,105; МАТ=6,08

НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ

1 т 

конструк

ций

11,036 11090,29 4852,5 4581,42 643,28 122392 53552 50561 7099 32,591 359,67

56 ТССЦ-103-

1505П

Трубы стальные квадратные (гост 8639-

82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 

мм

м

2560,5 123,33 315786

57 ТЕР09-04-

006-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 

профилированного листа - применительно

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,569

НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ

100 м2

14,225 39144,05 16253,3 16326,4 3652,8 556824 231203 232243 51961 121,072 1722,25

58 ТССЦ-101-

3842

Профилированный лист оцинкованный 

нс35-1000-0,6

т

9,104 29979,67 272935

59 ТССЦ-101-

0798

Проволока колючая одноосновная 

рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная

т

0,6259 47042,02 29444

60 ТЕР09-04-

011-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж каркасов ворот большепролетных 

зданий, ангаров и др. без механизмов 

открывания

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,979

НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ

1 т 

конструк

ций

3,6 20708,45 7939,7 8649,53 1982,87 74550 28583 31138 7138 53,3255 191,97

61 ТССЦ-201-

0254-001П

Ворота распашные вр 4х3 м - 

применительно

шт

4 28830,51 115322
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Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка сантехкабин применительно КПП

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,07

НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ

СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ

100 шт.

0,02 114643,7 47211 55939,3 16844,8 2293 944 1119 337 343,321 6,87

63 ТЕР06-01-

001-16

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство фундаментных плит 

железобетонных: плоских

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,694

НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,1386 55944,13 32007,7 20614,7 5995,39 7754 4436 2857 831 253,759 35,17

64 ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс в15 (м200) м3

14,07 3255,81 45809

65 ТССЦ-101-

6040

Сетка сварная из арматурной проволоки 

д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм

м2

92 48,21 4435

66 ТЕР06-01-

064-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Строительство отдельных конструкций 

емкостных сооружений, устройство: лотков 

между сооружениями при толщине стен до 

100 мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,756

НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м3 

железоб

етона в 

деле

0,014 773309,8 225562 148231 38358,9 10826 3158 2075 537 1700,16 23,8

                           Устройство мойки колес
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Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 

грунтов 2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,558

НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,068

0,034*2

49681,54 3616,85 46030,5 17230,5 3378 246 3130 1172 31,32 2,13

68 СЦП1-1-40Глина ; погрузка

НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т

12,24

3,4*1,8*2

23 23 5,16 282 282 63

69 СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

1 т

12,24

3,4*1,8*2

216,16 216,16 2646 2646

70 ТЕР01-02-

067-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Крепление досками стенок котлованов и 

траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 

3 м в грунтах неустойчивых

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,627

НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ

СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ

100 м2 

креплени

й

0,18

0,09*2

9209,27 5642,5 909,56 1658 1016 164 45,08 8,11

71 ТЕР06-01-

005-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство бетонных фундаментов общего 

назначения объемом: до 5 м3

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,226

НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м3 

бетона и 

железоб

етона в 

деле

0,0225

0,01125*2

113084,9 63518,2 29614,7 7596,14 2544 1429 666 171 507,472 11,42

72 ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс в15 (м200) м3

2,295 3255,81 7472
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Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж унифицированных эстакад 

пролетом до 18 м: одноярусных

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,787

НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ

1 т 

конструк

ций

3,9

1,95*2

13426,5 7260,51 3980,37 888,56 52363 28316 15523 3465 51,0025 198,91

74 ТССЦ-201-

0756

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя 

масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 

5-тикратная оборачиваемость

т

0,78

1,95*0,2*2

76117,52 59372

75 ТЕР17-01-

007-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка баков металлических для воды 

массой: до 0,5 т с 5- кратной 

оборачиваемостью

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; 

ЗПМ=12,105; МАТ=7,59

НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ

СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ

10 баков

0,2

0,1*2

25768,48 22424,2 2777,19 453,12 5154 4485 555 91 171,051 34,21

76 ТССЦ-301-

0021

Баки расширительные круглые 

вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная 

оборачиваемость

шт

0,4

1*0,2*2

6634,38 2654

77 ТЕР18-05-

001-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка насосов центробежных с 

электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,397

НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ

СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ

1 насос

2

1*2

3461,17 2810,18 166,16 21,99 6922 5620 332 44 20,4355 40,87

                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована
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Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 

грунтов 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,558

НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,3884 57128,64 4159,38 52935 19815,1 22189 1616 20560 7696 36,018 13,99

79 ТЕР01-02-

056-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта вручную в траншеях 

шириной более 2 м и котлованах площадью 

сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов: до 2 м, группа 

грунтов 1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105

НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ

СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ

100 м3 

грунта

0,292 23115,41 23115,4 6750 6750 186,3 54,4

80 СЦП1-1-40Глина ; погрузка

НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т

55,6 23 23 5,16 1279 1279 287

81 СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

1 т

793,6 216,16 216,16 171545 171545

82 ТЕР06-01-

034-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство фундаментных балок 

конструкция покрытия площадок

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,475

НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м3 

железоб

етона в 

деле

2,524 324715,2 192427 49009,9 13107,2 819581 485686 123701 33083 1505,35 3799,5

83 ТССЦ-401-

0206-001П

Бетон гидротехнический класс в15 

(м200), W6, п3 (кз 20 мм)

м3

256,186 3288,27 842409
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А-III, диаметром 12 мм т

8,62 23051,56 198704

85 ТССЦ-101-

9952-005П

Арматура композитная (GRP) д. 12 мм км

0,1558 32383,9 5045

86 ТЕР46-04-

001-03

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разборка: железобетонных фундаментов

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,286

НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3

252,4 5545,61 2385,18 3000,56 949,95 1399712 602019 757341 239767 17,7675 4484,52

87 СЦП1-1-48Мусор строительный с погрузкой 

экскаваторами емкостью  ковша до 

0,5м3 ; погрузка

НР (2896 руб.): 100% от ФОТ

СП (1738 руб.): 60% от ФОТ

1 т

631 20,45 20,45 4,59 12904 12904 2896

88 СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

1 т

631 216,16 216,16 136397 136397

89 ТЕР08-01-

002-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,188

НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ

СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ

1 м3 

основани

я

39,8 517,93 319,9 195,1 53,04 20614 12732 7765 2111 2,645 105,27

90 ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

47,76 414 19773
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Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 

1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; 

ЗПМ=12,105

НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,271 5618,23 5618,23 1299,92 1523 1523 352

92 ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

271,8 414 112525

93 ТЕР46-04-

001-03

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разборка: железобетонных фундаментов

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,286

НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3

252,4

126,2*2

5545,61 2385,18 3000,56 949,95 1399712 602019 757341 239767 17,7675 4484,52

94 СЦП1-1-48Мусор строительный с погрузкой 

экскаваторами емкостью  ковша до 

0,5м3 ; погрузка

НР (2896 руб.): 100% от ФОТ

СП (1738 руб.): 60% от ФОТ

1 т

631

126,2*2,5*2

20,45 20,45 4,59 12904 12904 2896

95 СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

1 т

315,5 216,16 216,16 68198 68198

96 ТЕР06-01-

036-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство засыпки фундаментных балок: 

песком за стены конструкции покрытия 

площадки

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,06

НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м3 

засыпки

0,87 51880,23 29975,7 21843,8 7402,22 45136 26079 19004 6440 225,941 196,57



[image: image31.emf]97 ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

91,35 414 37819

98 ТЕР07-02-

002-07

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка лотков между сооружениями 

сечением: до 0,5 м2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; 

ЗПМ=12,105; МАТ=6,3

НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ

СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ

100 м3 

сборных 

железоб

етонных 

конструк

ций

0,7392 292744,8 142745 131758 32195,9 216397 105517 97396 23799 1063,32 786,01

99 ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс в15 (м200) м3

0,7466 3255,81 2431

100 ТССЦ-403-

0136

Лотки железобетонные 

водопропускные

м3

73,92 21637,85 1599470

101 ТЕР01-01-

014-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 

грунтов 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,558

НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,528 57128,64 4159,38 52935 19815,1 30164 2196 27950 10462 36,018 19,02

102 СЦП1-1-40Глина ; погрузка

НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т

950,4

528*1,8

23 23 5,16 21859 21859 4904

103 СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

1 т

950,4 216,16 216,16 205438 205438

                           Исскуственные сооружения



[image: image32.emf]104 ТЕР08-01-

002-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,188

НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ

СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ

1 м3 

основани

я

52,8 644,12 333,82 307,36 95,22 34010 17626 16229 5028 2,76 145,73

105 ТССЦ-408-

0015

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 800, фракция 

20-40 мм

м3

68,64 856,12 58764

106 ТЕР06-01-

001-15

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство фундаментных плит бетонных 

плоских

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,566

НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,31 29914,53 14734,9 12418,1 3708,61 9274 4568 3850 1150 116,82 36,21

107 ТССЦ-401-

0206-001П

Бетон гидротехнический класс в15 

(м200), W6, п3 (кз 20 мм)

м3

31,62 3288,27 103975

108 ТЕР23-01-

003-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Укладка трубопроводов из 

асбестоцементных безнапорных труб 

диаметром: 200 мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; 

ЗПМ=12,105; МАТ=2,969

НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ

СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ

1 км 

трубопро

вода

0,004

2*2/1000

95105,85 55577,2 10322,7 2865,86 380 222 41 11 414 1,66

109 ТССЦ-101-

2262

Трубы асбестоцементные безнапорные 

бнт 200

м

4,032 229,93 927



[image: image33.emf]110 ТЕР16-02-

005-10

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром: 300 мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,129

НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ

СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ

100 м 

трубопро

вода

0,024 228459,8 41886,3 5970,89 437,67 5483 1005 143 11 297,528 7,14

111 ТЕР07-06-

002-06

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 1 м2

(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; 

ЗПМ=12,105; МАТ=8,049

НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ

СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

5,28 56911,58 17230,4 39015,7 11694,7 300493 90977 206003 61748 123,775 653,53

112 ТССЦ-403-

0861

Плиты перекрытий плоские из бетона 

в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с 

расходом арматуры 40 кг/м3

м3

7,392 15236,35 112627

113 ТЕР01-01-

013-07

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,558

НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,055655

111,31/1000/2

26167,94 1232,4 24909,9 5918,82 1456 69 1386 329 10,672 0,59

114 СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

1 т

100,179

111,31*1,8/2

216,16 216,16 21655 21655

                           Устройство резервуара для сбора воды



[image: image34.emf]115 ТЕР01-01-

003-07

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

<драглайн> или <обратная лопата> с 

ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; 

ЗПМ=12,105

НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,057068

111,31/1000/2+1,413/1000

18788,9 1102,25 17686,7 3970,06 1072 63 1009 227 9,545 0,54

116 ТЕР06-01-

064-07

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство: днищ при стенах из сборных 

железобетонных панелей бункерного типа 

прямоугольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,615

НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м3 

железоб

етона в 

деле

0,0142

1,42/100

745852,8 221020 111897 28005,5 10591 3138 1589 398 1646,4 23,38

117 ТССЦ-204-

0069

Арматурные сетки сварные т

0,131

131/1000

30542,37 4001

118 ТЕР07-02-

002-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка опор из плит и колец диаметром: 

более 1000 мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; 

ЗПМ=12,105; МАТ=6,756

НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ

СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ

100 м3 

сборных 

железоб

етонных 

конструк

ций

0,0801

2,67*3/100

173286,4 50911,8 115404 22010,2 13880 4078 9244 1763 379,247 30,38

119 ТССЦ-403-

9110-027П

Элементы сборных железобетонных 

тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. 

внутр=556 см, вертикальная нагрузка в 

тоннеле 50тс/м2) (в45)

м3

8,01 33887,76 271441



[image: image35.emf]120 ТЕР01-01-

034-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 

1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; 

ЗПМ=12,105

НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,043486

43,486/1000

5618,23 5618,23 1299,92 244 244 57

121 ТССЦ-407-

0024

Грунт песчаный, супесчаный м3

43,486 389,15 16923

122 ТЕР09-03-

002-12

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку оборудования 

многоэтажных зданий при высоте здания: 

до 25 м

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,82

НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ

СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ

1 т 

конструк

ций

0,98

980/1000

7293,03 3170,59 3486,68 638,27 7147 3107 3417 626 20,9875 20,57

123 ТССЦ-101-

9416-022П

Двутавры с параллельными гранями 

полок широкополочные «ш», сталь 

полуспокойная, № 25 применительно

т

0,98 36139,92 35417

124 ТЕР07-05-

011-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка панелей перекрытий с 

опиранием: по контуру площадью до 5 м2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,91

НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ

СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,08

8/100

63585,35 35128,9 19484,4 5742,87 5087 2810 1559 459 258,647 20,69

125 ТССЦ-403-

5554П

Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 

(м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 

46,48 кг/ (гост 21924.2-84)

шт

8 6977,97 55824



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image36.emf]126 ТЕР08-01-

003-07

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,788

НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ

СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

4,084

408,4/100

10831,12 3432,3 408,88 44234 14018 1670 24,38 99,57

127 ТЕР23-04-

011-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка люка

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,196

НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ

СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ

1 шт.

1 248,68 192,52 53,51 249 193 54 1,5065 1,51

128 ТССЦ-101-

2535

Люки чугунные легкие шт

1 1897,41 1897

129 ТЕР01-01-

014-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 

грунтов 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,558

НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

1000 м3 

грунта

0,625 57128,64 4159,38 52935 19815,1 35705 2600 33084 12384 36,018 22,51

                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля



[image: image37.emf]130 ТЕР01-02-

056-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта вручную в траншеях 

шириной более 2 м и котлованах площадью 

сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов: до 2 м, группа 

грунтов 1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105

НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ

СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ

100 м3 

грунта

0,4375 23115,41 23115,4 10113 10113 186,3 81,51

131 СЦП1-1-40погрузка

НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ

СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ

1 т

78,8 23 23 5,16 1812 1812 407

132 СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

1 т

1203,8 216,16 216,16 260213 260213

133 ТЕР08-01-

002-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,188

НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ

СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ

1 м3 

основани

я

16,9 517,93 319,9 195,1 53,04 8753 5406 3297 896 2,645 44,7

134 ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

20,28 414 8396

135 ТЕР06-01-

034-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство фундаментных балок 

конструкция покрытия площадок

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,475

НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м3 

железоб

етона в 

деле

3,424 324715,2 192427 49009,9 13107,2 1111825 658870 167810 44879 1505,35 5154,32



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image38.emf]136 ТССЦ-401-

0206-001П

Бетон гидротехнический класс в15 

(м200), W6, п3 (кз 20 мм)

м3

347,5 3288,27 1142674

137 ТССЦ-204-

0022

А-III, диаметром 12 мм т

11,624 23051,56 267951

138 ТССЦ-101-

9952-005П

Арматура композитная (GRP) д. 12 мм км

0,2113 32383,9 6843

139 ТЕР46-04-

001-03

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разборка: железобетонных фундаментов

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,286

НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ

СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ

1 м3

342,4 5545,61 2385,18 3000,56 949,95 1898817 816686 1027392 325263 17,7675 6083,59

140 СЦП1-1-48Мусор строительный с погрузкой 

экскаваторами емкостью  ковша до 

0,5м3 ; погрузка

НР (3929 руб.): 100% от ФОТ

СП (2357 руб.): 60% от ФОТ

1 т

856

342,4*2,5

20,45 20,45 4,59 17505 17505 3929

141 СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

1 т

856 216,16 216,16 185033 185033

142 ТЕР06-01-

036-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство засыпки фундаментных балок: 

песком за стены конструкции покрытия 

площадки

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,06

НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ

СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ

100 м3 

засыпки

2,503

1,648+0,855

51880,23 29975,7 21843,8 7402,22 129856 75029 54675 18528 225,941 565,53

143 ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

262,8 414 108799



[image: image39.emf]144 ТЕР01-02-

005-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; 

ЗПМ=12,105

НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ

СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ

100 м3 

уплотнен

ного 

грунта

1,648 2860,19 1580,43 1279,76 445,95 4714 2605 2109 735 12,53 20,65

42380208 4409434 1,2E+07 1478914 33448,9

5557328

3399245

124539 247,64

2763 8,31

1578873 260,51

13901451 2696,4

6554558

8969990 15145,2

6950124 417,85

9029251 10203,6

360635 110,13

14617 25,88

63697 260,27

2243375 2493,37

72850 27,56

39911 82,22

1430147 1469,92

51336781 33448,9

25946503

12024271

5888348

5557328

3399245

51336781 33448,9

  ВСЕГО по смете

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Строительные металлические конструкции

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Итого

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 

конструктивных элементов)

  Конструкции из кирпича и блоков

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Деревянные конструкции

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Озеленение. Защитные лесонасаждения

  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Автомобильные дороги

Накладные расходы

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах


	Всего по смете
	
	51 336 781

	 


Заместитель директора 







Д.С. Митянин

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»

Начальник ПТО 
метрополитена





В.Г. Лебедева
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Форма №4

Наименование стройки

Объект

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улица Савушкина"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________

тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

Осн.З/пЭк.Маш З/пМех Осн.З/пЭк.Маш З/пМех

1

2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР47-01-

058-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Заготовка деревьев и кустарников с комом 

земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 

м

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; 

МАТ=4,336

10 

деревье

в или 

кустарни

ков

8,2 2450,63 1116,44 20095 9155 7,843 64,31

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

98%=115%*0.85

72%=90%*0.8



8972

6592

35659

_______________________________________________________________________________________________41192,58

Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР

___________________________68662,990

___________________________6955,187

                           Раздел 1. Подготовительные работы



№ 

пп

Обосно-

вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Общая масса 

обору-дования, 

т

Всего

В том числе

Обору-

дование

Всего

В том числе



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image41.emf]2 ТЕР47-01-

006-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Подготовка стандартных посадочных мест 

для деревьев и кустарников с круглым 

комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м 

и 0,25x0,2 м в естественном грунте

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105

10 ям

8,2 815,48 815,48 6687 6687 7,061 57,9

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

98%=115%*0.85

72%=90%*0.8



6553

4815

18055

3 ТЕР47-01-

009-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Посадка деревьев и кустарников с комом 

земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,414

10 

деревье

в или 

кустарни

ков

8,2 1702,52 731,81 192,89 65,98 13961 6001 1582 541 5,1405 42,15

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

98%=115%*0.85

72%=90%*0.8



6411

4710

25082

4 ТЕР01-01-

030-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Срезка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), 

группа грунтов 1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; 

ЗПМ=12,105

1000 м3 

грунта

0,949 4547,01 4547,01 1330,68 4315 4315 1263

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



1023

505

5843



[image: image42.emf]5 ТЕР01-01-

030-13

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 

01-01-030-05

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;

 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; 

ТЗМ=9))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; 

ЗПМ=12,105

1000 м3 

грунта

0,949 35444,56 35444,6 10372,5 33637 33637 9843

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



7973

3937

45547

6 СЦП1-1-44Грунт растительного слоя (земля, 

перегной) ; погрузка

1 т

1328,6

949*1,4

24,71 24,71 5,55 32830 32830 7374

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%

50%



7005

3687

43522

7 СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

1328,6 216,16 216,16 287190 287190

НР 0% от 

СП 0% от 

Всего с НР и СП



287190

8 ТЕР27-03-

010-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разборка бортовых камней: на бетонном 

основании

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105

100 м

21,62

(477+1162+523)/100

10463,67 10463,7 226225 226225 88,205 1906,99

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



273732

171931

671888



[image: image43.emf]9 ТЕР27-03-

009-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Срезка поверхностного слоя 

асфальтобетонных дорожных покрытий 

методом холодного фрезерования при 

ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина 

слоя: 15 см

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,065

100 м2

26,8

2680/100

5302,02 316,28 4907,42 581,47 142094 8476 131519 15583 2,507 67,19

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



29111

18285

189490

10ТЕР27-03-

009-04

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Срезка поверхностного слоя 

асфальтобетонных дорожных покрытий 

методом холодного фрезерования при 

ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина 

слоя: 10 см

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,068

100 м2

70,63

7063/100

4232,34 252,38 3917,3 464,12 298930 17826 276679 32781 2,001 141,33

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



61234

38461

398625

11ТЕР27-03-

009-03

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Срезка поверхностного слоя 

асфальтобетонных дорожных покрытий 

методом холодного фрезерования при 

ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина 

слоя: 5 см

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,065

100 м2

14,15

1415/100

3299,66 194,33 3056,38 362,08 46690 2750 43248 5123 1,541 21,81

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



9526

5983

62199



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image44.emf]12СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

2478

845+1484+149

216,16 216,16 535644 535644

НР 0% от 

СП 0% от 

Всего с НР и СП



535644

13ТЕР27-03-

008-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разборка покрытий и оснований: цементно-

бетонных

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; 

ЗПМ=12,105

100 м3 

конструк

ций

0,652

(815*0,08)/100

19082,45 7625,65 11456,8 2733,9 12442 4972 7470 1783 66,033 43,05

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



8174

5134

25750

14СЦП1-1-48Мусор строительный с погрузкой 

экскаваторами емкостью  ковша до 

0,5м3 ; погрузка

1 т

144 20,45 20,45 4,59 2945 2945 661

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

100%

60%



661

397

4003

15СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

144 216,16 216,16 31127 31127

НР 0% от 

СП 0% от 

Всего с НР и СП



31127

16ТЕР01-01-

013-08

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 2 (непригодый)

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,558

1000 м3 

грунта

14,787

14787/1000

32182,54 1515,27 30633 7278,05 475883 22406 452971 107621 13,1215 194,03

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



105322

52011

633216

17СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

26616,6 216,16 216,16 5753444 5753444



                           Земляные работы



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image45.emf]НР 0% от 

СП 0% от 

Всего с НР и СП



5753444

18ТЕР01-02-

057-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1-доработка

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;

3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 

выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 

разработанных механизированным способом 

ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105

100 м3 

грунта

11,13

1113/100

18805,04 18805 209300 209300 162,84 1812,41

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8



142324

75348

426972

19СЦП1-1-48Мусор строительный с погрузкой 

экскаваторами емкостью  ковша до 

0,5м3 ; погрузка

1 т

2003,4 20,45 20,45 4,59 40970 40970 9196

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

100%

60%



9196

5518

55684

20СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

2003,4 216,16 216,16 433055 433055

НР 0% от 

СП 0% от 

Всего с НР и СП



433055

21ТЕР01-01-

034-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 

1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; 

ЗПМ=12,105

1000 м3 

грунта

17,49

17490/1000

5618,23 5618,23 1299,92 98263 98263 22736

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



18416

9094

125773



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image46.emf]22ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

17490 414 7240860

23ТЕР01-02-

003-06

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Уплотнение грунта вибрационными катками 

2,2 т на первый проход по одному следу при 

толщине слоя: 60 см (6 проходок)

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; 

ЗПМ=12,105

1000 м3 

уплотнен

ного 

грунта

17,49 3907,21 3907,21 1198,99 68337 68337 20970

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



16986

8388

93711

24ТЕР01-02-

003-12

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

На каждый последующий проход по одному 

следу добавлять: к расценке 01-02-003-06

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;

 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; 

ТЗМ=5))

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; 

ЗПМ=12,105

1000 м3 

уплотнен

ного 

грунта

17,49 1424,88 1424,88 694,65 24921 24921 12149

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



9841

4860

39622

25ТЕР01-01-

036-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Планировка площадей бульдозерами 

мощностью: 79 квт (108 л.с.)

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; 

ЗПМ=12,105

1000 м2 

спланиро

ванной 

поверхно

сти за 1 

проход 

бульдозе

ра

15,9

15900/1000

187,89 187,89 54,99 2987 2987 874

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



708

350

4045



                           Дорожные работы



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image47.emf]26ТЕР27-04-

016-04

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (нсм) в 

земляном полотне: сплошной

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,795

1000 м2 

поверхно

сти

15,9

15900/1000

8174,74 4156,46 4012,91 970 129978 66088 63805 15423 35,3625 562,26

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



98628

61948

290554

27ТССЦ-101-

0792-104П

Геотекстиль иглопробивной, 

плотностью 300 г/кв.м

м2

18444 31,08 573240

28ТЕР27-12-

010-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство дорог из сборных 

железобетонных плит площадью: более 3 

м2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,5

100 м3 

сборных 

железоб

етонных 

плит

7,4272

(844*0,88)/100

43811,17 19907,8 23414,9 7559,25 325394 147859 173907 56144 160,448 1191,68

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



246844

155042

727280

29ТССЦ-403-

5554П

Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 

(м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 

46,48 кг/ (гост 21924.2-84)

шт

844 6977,97 5889407

30ТЕР27-06-

002-06

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство цементобетонных однослойных 

покрытий механизированным способом с 

разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 

24 см-применительно

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,304

1000 м2 

покрыти

я

6,72

6720/1000

130608,8 32314,4 75465,4 26111,7 877691 217153 507127 175471 226,999 1525,43



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image48.emf]Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



475075

298394

1651160

31ТССЦ-204-

0020

А-III, диаметром 8 мм т

16,8 24075,55 404469

32ТССЦ-401-

0009

Бетон тяжелый, класс в25 (м350) м3

1680 3606,12 6058282

33ТССЦ-204-

9086-002П

Сетки сварные из арматурной стали A-III, 

диаметром 6 мм, ячейками размером 

150х150 мм, размер 3,0х1,0 м

т

297,3 30542,37 9080247

34ТЕР27-04-

001-04

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из щебня

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,065

100 м3 

материа

ла 

основани

я (в 

плотном 

теле)

0,19 24717,45 3330,4 21250 4430,56 4696 633 4037 842 27,8185 5,29

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



1785

1121

7602

35ТССЦ-408-

0020

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 600, фракция 

40-70 мм

м3

23,94 811,41 19425

36ТЕР27-06-

002-06

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство цементобетонных однослойных 

покрытий механизированным способом с 

разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 

24 см-применительно

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,304

1000 м2 

покрыти

я

0,124

124/1000

130608,8 32314,4 75465,4 26111,7 16195 4007 9358 3238 226,999 28,15

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



8766

5506

30467

37ТССЦ-204-

0020

А-III, диаметром 8 мм т

0,186

186/1000

24075,55 4478

38ТССЦ-401-

0009

Бетон тяжелый, класс в25 (м350) м3

31 3606,12 111790



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image49.emf]39ТССЦ-204-

9086-002П

Сетки сварные из арматурной стали A-III, 

диаметром 6 мм, ячейками размером 

150х150 мм, размер 3,0х1,0 м

т

2,3 30542,37 70247

40ТЕР22-01-

021-06

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых 

труб диаметром: 200 мм-кондуктор

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; 

ЗПМ=12,105; МАТ=8,491

1 км 

трубопро

вода

0,2176

(0,4*544)/1000

94443,32 51817,9 41116,7 12294,4 20551 11276 8947 2675 381,524 83,02

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=130%*0.85

71%=89%*0.8



15486

9905

45942

41ТССЦ-507-

3594

Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 

мм

10м

21,9776 9108,88 200191

42ТЕР01-02-

058-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Копание ям вручную без креплений для 

стоек и столбов: без откосов глубиной до 

0,7 м, группа грунтов 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105

100 м3 

грунта

0,6237

(0,21*594)/2/100

37185,11 37185,1 23192 23192 322 200,83

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8



15771

8349

47312

43СЦП1-1-40Глина ; погрузка 1 т

112,266

62,37*1,8

23 23 5,16 2582 2582 579

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%

50%



550

290

3422

44СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

112,266 216,16 216,16 24267 24267

НР 0% от 

СП 0% от 

Всего с НР и СП



24267



                           Устройство ограждения



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image50.emf]45ТЕР08-01-

002-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,188

1 м3 

основани

я

8,91

(0,03*594)/2

517,93 319,9 195,1 53,04 4615 2850 1738 473 2,645 23,57

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

104%=122%*0.85

64%=80%*0.8



3456

2127

10198

46ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

10,692 414 4426

47ТЕР06-01-

001-13

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство фундаментов-столбов: 

бетонных

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,619

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,5346

(0,18*594)/2/100

125167 86780,2 14207,5 4085,04 66914 46393 7595 2184 687,999 367,8

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

89%=105%*0.85

52%=65%*0.8



43234

25260

135408

48ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс в15 (м200) м3

54,5292 3255,81 177537

49ТЕР09-04-

006-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж фахверка-применительно каркас

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; 

ЗПМ=12,105; МАТ=6,08

1 т 

конструк

ций

11,52063

(12,93+25,86)*594/2/1000

11090,29 4852,5 4581,42 643,28 127767 55904 52781 7411 32,591 375,47

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

77%=90%*0.85

68%=85%*0.8



48753

43054

219574

50ТССЦ-103-

1505П

Трубы стальные квадратные (гост 8639-

82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 

мм

м

2673

(3+6)*594/2

123,33 329661



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image51.emf]51ТЕР09-04-

006-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 

профилированного листа -применительно

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,569

100 м2

14,85

594*2,5/100

39144,05 16253,3 16326,4 3652,8 581289 241362 242447 54244 121,072 1797,92

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

77%=90%*0.85

68%=85%*0.8



227617

201012

1009918

52ТССЦ-101-

3842

Профилированный лист оцинкованный 

нс35-1000-0,6

т

8,019

(5,4*1485)/1000

29979,67 240407

53ТССЦ-101-

0798

Проволока колючая одноосновная 

рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная

т

0,6534

2,2*594/2/1000

47042,02 30737

54ТЕР09-04-

011-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж каркасов ворот большепролетных 

зданий, ангаров и др. без механизмов 

открывания

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,979

1 т 

конструк

ций

2,7

0,9*3

20708,45 7939,7 8649,53 1982,87 55913 21437 23354 5354 53,3255 143,98

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

77%=90%*0.85

68%=85%*0.8



20629

18218

94760

55ТССЦ-201-

0254-001П

Ворота распашные вр 4х3 м шт

3 28830,51 86492

56ТЕР07-05-

035-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка сантехкабин-применительно 

КПП

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,07

100 шт.

0,03

3/100

114643,7 47211 55939,3 16844,8 3439 1416 1678 505 343,321 10,3

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

132%=155%*0.85

80%=100%*0.8



2536

1537

7512



                           Пешеходная галерея



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image52.emf]57ТЕР27-04-

001-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из песка

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,065

100 м3 

материа

ла 

основани

я (в 

плотном 

теле)

0,11472

0,096*239/2/100

15470,93 2144,63 13228,4 2875,05 1775 246 1518 330 18,078 2,07

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



697

438

2910

58ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

12,6192 414 5224

59ТЕР06-01-

001-15

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство фундаментных плит бетонных 

плоских

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,566

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,3824

0,32*239/2/100

33987,48 16945,2 14280,8 4264,9 12997 6480 5461 1631 134,343 51,37

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

89%=105%*0.85

52%=65%*0.8



7219

4218

24434

60ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс в15 (м200) м3

39,0048 3255,81 126992

61ТЕР09-04-

006-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж фахверка- применительно каркас

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; 

ЗПМ=12,105; МАТ=6,08

1 т 

конструк

ций

4,893525

40,95*239/2/1000

11090,29 4852,5 4581,42 643,28 54271 23746 22419 3148 32,591 159,48

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

77%=90%*0.85

68%=85%*0.8



20708

18288

93267

62ТССЦ-103-

1505П

Трубы стальные квадратные (гост 8639-

82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 

мм

м

1135,25

9,5*239/2

123,33 140010



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image53.emf]63ТЕР12-01-

026-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство кровель из рулонной стали по 

обрешетке из обрезной доски при: простой 

кровле

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,85

100 м2 

кровли

4,78

(2*239)/100

67866,44 6634,21 510,28 28,54 324402 31712 2439 136 55,9245 267,32

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

102%=120%*0.85

52%=65%*0.8



32485

16561

373448

64ТЕР09-04-

006-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 

профилированного листа при высоте 

здания до 30 м

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,569

100 м2

10,277

(2,5*239+430,2)/100

39144,05 16253,3 16326,4 3652,8 402283 167035 167786 37540 121,072 1244,26

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

77%=90%*0.85

68%=85%*0.8



157523

139111

698917

65ТССЦ-101-

3842

Профилированный лист оцинкованный 

нс35-1000-0,6

т

3,2265

(5,4*597,5)/1000

29979,67 96729

66ТССЦ-101-

3885

Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 

мм оц., 20х20 мм

м2

4,302 99,95 430

67ТЕР06-01-

001-16

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство фундаментных плит 

железобетонных: плоских

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,694

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,1386

6,93*2/100

55944,13 32007,7 20614,7 5995,39 7754 4436 2857 831 253,759 35,17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

89%=105%*0.85

52%=65%*0.8



4688

2739

15181



                           Устройство мойки колес



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image54.emf]68ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс в15 (м200) м3

14,0679 3255,81 45802

69ТССЦ-101-

6040

Сетка сварная из арматурной проволоки 

д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм

м2

92 48,21 4435

70ТЕР06-01-

064-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Строительство отдельных конструкций 

емкостных сооружений, устройство: лотков 

между сооружениями при толщине стен до 

100 мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,756

100 м3 

железоб

етона в 

деле

0,014

0,007*2

773309,8 225562 148231 38358,9 10826 3158 2075 537 1700,16 23,8

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

89%=105%*0.85

52%=65%*0.8



3289

1921

16036

71ТЕР01-01-

014-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 

грунтов 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,558

1000 м3 

грунта

0,0068

3,4*2/1000

57128,64 4159,38 52935 19815,1 388 28 360 135 36,018 0,24

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



132

65

585

72ТЕР01-02-

067-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Крепление досками стенок котлованов и 

траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 

3 м в грунтах неустойчивых

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,627

100 м2 

креплени

й

0,18

0,09*2

9209,27 5642,5 909,56 1658 1016 164 45,08 8,11



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image55.emf]Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8



691

366

2715

73ТЕР06-01-

005-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство бетонных фундаментов общего 

назначения объемом: до 5 м3

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,226

100 м3 

бетона и 

железоб

етона в 

деле

0,0225

0,01125*2

113084,9 63518,2 29614,7 7596,14 2544 1429 666 171 507,472 11,42

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

89%=105%*0.85

52%=65%*0.8



1424

832

4800

74ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс в15 (м200) м3

2,295 3255,81 7472

75СЦП1-1-40Грунт ; погрузка 1 т

12,24

3,4*2*1,8

23 23 5,16 282 282 63

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%

50%



60

32

374

76СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

12,24 216,16 216,16 2646 2646

НР 0% от 

СП 0% от 

Всего с НР и СП



2646

77ТЕР09-02-

019-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж унифицированных эстакад 

пролетом до 18 м: одноярусных (5-

тикратная оборачиваемость)

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,787

1 т 

конструк

ций

3,9

1,95*2

13426,5 7260,51 3980,37 888,56 52363 28316 15523 3465 51,0025 198,91

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

77%=90%*0.85

68%=85%*0.8



24471

21611

98445

78ТССЦ-201-

0756

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя 

масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т

т

0,78

3,9*0,2

76117,52 59372



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image56.emf]79ТЕР17-01-

007-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка баков металлических для воды 

массой: до 0,5 т (5-тикратная 

оборачиваемость)

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; 

ЗПМ=12,105; МАТ=7,59

10 баков

0,2

1*2/10

25768,48 22424,2 2777,19 453,12 5154 4485 555 91 171,051 34,21

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

109%=128%*0.85

66%=83%*0.8



4988

3020

13162

80ТССЦ-301-

0021

Баки расширительные круглые 

вместимостью до 2 м3 (5-тикратная 

оборачиваемость)

шт

0,4

1*0,2*2

6634,38 2654

81ТЕР18-05-

001-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка насосов центробежных с 

электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,397

1 насос

2

1*2

3461,17 2810,18 166,16 21,99 6922 5620 332 44 20,4355 40,87

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

109%=128%*0.85

66%=83%*0.8



6174

3738

16834

82ТЕР01-01-

014-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 

грунтов 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,558

1000 м3 

грунта

1,26 57128,64 4159,38 52935 19815,1 71982 5241 66698 24967 36,018 45,38

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



24468

12083

108533

                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image57.emf]83ТЕР01-02-

057-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1-доработка

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;

3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с 

выкидкой грунта в котлованах и траншеях, 

разработанных механизированным способом 

ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105

100 м3 

грунта

0,95 18805,04 18805 17865 17865 162,84 154,7

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8



12148

6431

36444

84СЦП1-1-40Глина ; погрузка 1 т

171 23 23 5,16 3933 3933 882

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%

50%



838

441

5212

85СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

2439

2268+171

216,16 216,16 527214 527214

НР 0% от 

СП 0% от 

Всего с НР и СП



527214

86ТЕР08-01-

002-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,188

1 м3 

основани

я

777,8 517,93 319,9 195,1 53,04 402846 248818 151749 41255 2,645 2057,28

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

104%=122%*0.85

64%=80%*0.8



301676

185647

890169

87ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

933,4 414 386428



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image58.emf]88ТЕР06-01-

034-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство фундаментных балок-

конструкця покрытия площадки

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,475

100 м3 

железоб

етона в 

деле

7,412

741,2/100

324715,2 192427 49009,9 13107,2 2406789 1426270 363262 97151 1505,35 11157,7

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

89%=105%*0.85

52%=65%*0.8



1355845

792179

4554813

89ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс в15 (м200) м3

752,318 3255,81 2449404

90ТССЦ-204-

0022

А-III, диаметром 12 мм т

25,2 23051,56 580899

91ТССЦ-101-

9952-003П

Арматура композитная (GRP) д. 8 мм км

0,4575 15596,21 7135

92ТЕР46-04-

001-03

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разборка: железобетонных фундаментов

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,286

1 м3

741,2 5545,61 2385,18 3000,56 949,95 4110406 1767895 2224015 704103 17,7675 13169,3

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

94%=110%*0.85

56%=70%*0.8



2323678

1384319

7818403

93СЦП1-1-48Мусор строительный с погрузкой 

экскаваторами емкостью  ковша до 

0,5м3 ; погрузка

1 т

1853

741,2*2,5

20,45 20,45 4,59 37894 37894 8505

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

100%

60%



8505

5103

51502

94СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

1853 216,16 216,16 400544 400544

НР 0% от 

СП 0% от 

Всего с НР и СП



400544



[image: image59.emf]95ТЕР01-01-

034-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 

1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; 

ЗПМ=12,105

1000 м3 

грунта

0,3936

(357+36,6)/1000

5618,23 5618,23 1299,92 2211 2211 512

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



415

205

2831

96ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

393,6 414 162950

97ТЕР07-02-

002-07

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка лотков между сооружениями 

сечением: до 0,5 м2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; 

ЗПМ=12,105; МАТ=6,3

100 м3 

сборных 

железоб

етонных 

конструк

ций

0,6958

0,14*497/100

292744,8 142745 131758 32195,9 203692 99322 91677 22402 1063,32 739,86

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=130%*0.85

68%=85%*0.8



135114

82772

421578

98ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс в15 (м200) м3

0,7028 3255,81 2288

99ТССЦ-403-

0136

Лотки железобетонные 

водопропускные

м3

69,58 21637,85 1505562



                           Искусственные сооружения



[image: image60.emf]100ТЕР01-01-

014-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 

грунтов 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,558

1000 м3 

грунта

0,497

497/1000

57128,64 4159,38 52935 19815,1 28393 2067 26309 9848 36,018 17,9

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



9651

4766

42810

101СЦП1-1-40Глина; погрузка 1 т

894,6

497*1,8

23 23 5,16 20576 20576 4616

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%

50%



4385

2308

27269

102СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

894,6 216,16 216,16 193377 193377

НР 0% от 

СП 0% от 

Всего с НР и СП



193377

103ТЕР08-01-

002-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; 

ЗПМ=12,105; МАТ=9,188

1 м3 

основани

я

25,5 644,12 333,82 307,36 95,22 16425 8512 7838 2428 2,76 70,38

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

104%=122%*0.85

64%=80%*0.8



11378

7002

34805

104ТССЦ-408-

0015

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 800, фракция 

20-40 мм

м3

33,15 856,12 28380



[image: image61.emf]105ТЕР06-01-

001-15

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство фундаментных плит бетонных 

плоских-набетонка

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,566

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,05

5/100

33987,48 16945,2 14280,8 4264,9 1699 847 714 213 134,343 6,72

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

89%=105%*0.85

52%=65%*0.8



943

551

3193

106ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс в15 (м200) м3

5,1 3255,81 16605

107ТЕР23-01-

003-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Укладка трубопроводов из 

асбестоцементных безнапорных труб 

диаметром: 200 мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; 

ЗПМ=12,105; МАТ=2,969

1 км 

трубопро

вода

0,0045

3*1,5/1000

95105,85 55577,2 10322,7 2865,86 428 250 46 13 414 1,86

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=130%*0.85

71%=89%*0.8



292

187

907

108ТССЦ-101-

2262

Трубы асбестоцементные безнапорные 

бнт 200

м

4,536 229,93 1043

109ТЕР16-02-

005-10

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром: 300 мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; 

ЗПМ=12,105; МАТ=4,129

100 м 

трубопро

вода

0,06

6*1/100

228459,8 41886,3 5970,89 437,67 13708 2513 358 26 297,528 17,85

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

109%=128%*0.85

66%=83%*0.8



2768

1676

18152



[image: image62.emf]110ТЕР07-06-

002-06

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 1 м2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; 

ЗПМ=12,105; МАТ=8,049

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

4,97

497/100

61633,88 17230,4 43738 11694,7 306320 85635 217378 58123 123,775 615,16

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=130%*0.85

68%=85%*0.8



159571

97755

563646

111ТССЦ-403-

0861

Плиты перекрытий плоские из бетона 

в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с 

расходом арматуры 40 кг/м3

м3

6,958

0,014*497

15236,35 106015

112ТЕР01-01-

013-07

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,558

1000 м3 

грунта

0,112723

(111,31+1,413)*2/1000/2

26167,94 1232,4 24909,9 5918,82 2950 139 2808 667 10,672 1,2

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



653

322

3925

113СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

202,9014

(111,31+1,413)*1,8*2/2

216,16 216,16 43859 43859

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

Всего с НР и СП



43859



                           Устройсво резервуара для сбора воды



[image: image63.emf]114ТЕР01-01-

003-07

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

<драглайн> или <обратная лопата> с 

ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; 

ЗПМ=12,105

1000 м3 

грунта

0,112723

(111,31+1,413)*2/1000/2

18788,9 1102,25 17686,7 3970,06 2118 124 1994 448 9,545 1,08

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



463

229

2810

115ТЕР06-01-

064-07

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Строительство отдельных конструкций 

емкостных сооружений, устройство: днищ 

при стенах из сборных железобетонных 

панелей бункерного типа прямоугольных

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,615

100 м3 

железоб

етона в 

деле

0,0284

1,42*2/100

745852,8 221020 111897 28005,5 21182 6277 3178 795 1646,4 46,76

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

89%=105%*0.85

52%=65%*0.8



6294

3677

31153

116ТССЦ-204-

0069

Арматурные сетки сварные т

0,3181 30542,37 9716

117ТЕР07-02-

002-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка опор из плит и колец диаметром: 

более 1000 мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; 

ЗПМ=12,105; МАТ=6,756

100 м3 

сборных 

железоб

етонных 

конструк

ций

0,1602

2,67*2*3/100

173286,4 50911,8 115404 22010,2 27760 8156 18488 3526 379,247 60,76

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=130%*0.85

68%=85%*0.8



12967

7944

48671

118ТССЦ-403-

9110-027П

Элементы сборных железобетонных 

тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. 

внутр=556 см, вертикальная нагрузка в 

тоннеле 50тс/м2) (в45)

м3

16,02 33887,76 542882



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image64.emf]119ТЕР01-01-

034-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 

1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; 

ЗПМ=12,105

1000 м3 

грунта

0,086972

(43,486*2)/1000

5618,23 5618,23 1299,92 489 489 113

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



92

45

626

120ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

86,972

43,486*2

414 36006

121ТЕР09-03-

002-12

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж балок, ригелей перекрытия, 

покрытия и под установку оборудования 

многоэтажных зданий при высоте здания: 

до 25 м

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; 

ЗПМ=12,105; МАТ=3,82

1 т 

конструк

ций

1,96

0,98*2

7293,03 3170,59 3486,68 638,27 14294 6214 6834 1251 20,9875 41,14

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

77%=90%*0.85

68%=85%*0.8



5748

5076

25118

122ТССЦ-101-

9416-012П

Двутавры с параллельными гранями 

полок колонные к, сталь 

полуспокойная, № 25-применительно

т

1,96 34988,25 68577

123ТЕР07-05-

011-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка панелей перекрытий с 

опиранием: по контуру площадью до 5 м2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,91

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

0,16

0,08*2

63585,35 35128,9 19484,4 5742,87 10174 5621 3118 919 258,647 41,38



 EMBED Excel.Sheet.12 [image: image65.emf]Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

132%=155%*0.85

80%=100%*0.8



8633

5232

24039

124ТССЦ-403-

5554П

Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 

(м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 

46,48 кг/ (гост 21924.2-84)

шт

16 6977,97 111648

125ТЕР08-01-

003-07

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,788

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

8,168

408,4*2/100

10831,12 3432,3 408,88 88469 28035 3340 24,38 199,14

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

104%=122%*0.85

64%=80%*0.8



29156

17942

135567

126ТЕР23-04-

011-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка люка

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:

ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; 

ЗПМ=12,105; МАТ=5,196

1 шт.

2 248,68 192,52 53,51 497 385 107 1,5065 3,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=130%*0.85

71%=89%*0.8



427

273

1197

127ТССЦ-101-

2535

Люки чугунные легкие шт

2 1897,41 3795

57961163 5351261 1,4E+07 1603926 41192,6

6612953

4088874

8267303 164,36

8603134 259,83

31193643 5495,25

155047

510729 2167,94

253075 87,89



  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Озеленение. Защитные лесонасаждения

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Автомобильные дороги

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

  Земляные работы, выполняемые ручным способом



[image: image66.emf]14031848

6955187

6612953

4088874

68662990 41192,6



      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете



      Машины и механизмы

      ФОТ

 Заместитель директора 







Д.С. Митянин

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»

Начальник ПТО
метрополитена





В.Г. Лебедева


[image: image67.emf]ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на подготовительные работы на стрйплощадке шахты № 467

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 

Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________

тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________

тыс. руб.

Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________

чел.час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

Осн.З/пЭк.Маш З/пМех Осн.З/пЭк.Маш З/пМех

1

2 3 4

5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ТЕР01-02-

099-06

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: более 32 см

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; 

100 

деревье

в

0,1

10/100

3294,86 3281,82 13,04 329 328 1 23,575 2,36

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8



223

118

670

Общая стоимость, руб.

Т/з осн.

раб.на 

ед.

Т/з осн.

раб.

Всего

Общая масса 

обору-дования, 

т

Всего

В том числе

Обору-

дование

Всего

В том числе

№ 

пп

Обосно-

вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб.

                           Раздел 1. Новый Раздел

                           Подготовительные работы



Приложение № 6  к Сметному расчету

Форма № 4 

Наименование стройки

Объект

_______________________________________________________________________________________________7082,68

Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

___________________________17421,636

___________________________1200,529



 EMBED Excel.Sheet.8 [image: image68.emf]2 ТЕР01-02-

111-06

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Корчевка вручную пней диаметром: от 360 

до 400 мм-применительно

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗП

100 пней

0,1

10/100

25498,36 25498,4 2550 2550 220,8 22,08

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8



1734

918

5202

3 ТЕР01-02-

099-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 20 см

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ

100 

деревье

в

0,04

4/100

1047,92 1043,78 4,14 42 42 7,498 0,3

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8



29

15

86

4 ТЕР01-02-

111-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Корчевка вручную пней диаметром: от 120 

до 180 мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,1

100 пней

0,04

4/100

1633,46 1633,46 65 65 14,145 0,57

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8



44

23

132

5 ТЕР01-02-

099-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Валка деревьев мягких пород с корня, 

диаметр стволов: до 16 см

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ

100 

деревье

в

0,08

8/100

837,45 834,13 3,32 67 67 5,9915 0,48



[image: image69.emf]Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8



46

24

137

6 ТЕР01-02-

111-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Корчевка вручную пней диаметром: до 120 

мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=

100 пней

0,08

8/100

438,23 438,23 35 35 3,795 0,3

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8



24

13

72

7 ТЕР47-01-

058-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Заготовка деревьев и кустарников с комом 

земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 

м

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,1

10 

деревье

в или 

кустарни

ков

5,1

51/10

2450,63 1116,44 12498 5694 7,843 40

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

98%=115%*0.85

72%=90%*0.8



5580

4100

22178

8 ТЕР47-01-

006-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Подготовка стандартных посадочных мест 

для деревьев и кустарников с круглым 

комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м 

и 0,25x0,2 м в естественном грунте

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского 

10 ям

5,1

51/10

815,48 815,48 4159 4159 7,061 36,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

98%=115%*0.85

72%=90%*0.8



4076

2994

11229



[image: image70.emf]9 ТЕР47-01-

009-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Посадка деревьев и кустарников с комом 

земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1

10 

деревье

в или 

кустарни

ков

5,1

51/10

1702,52 731,81 192,89 65,98 8683 3732 984 336 5,1405 26,22

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

98%=115%*0.85

72%=90%*0.8



3987

2929

15599

10ТЕР01-02-

119-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Расчистка площадей от кустарника и 

мелколесья вручную: при средней поросли

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 

100 м2

0,36

36/100

642,58 642,58 231 231 5,0945 1,83

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8



157

83

471

11ТЕР27-03-

010-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разборка бортовых камней: на бетонном 

основании

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;

100 м

10,85

(335+750)/100

10463,67 10463,7 113531 113531 88,205 957,02

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



137373

86284

337188



[image: image71.emf]12ТЕР01-01-

030-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), 

группа грунтов 1   - срезка

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застрое

1000 м3 

грунта

0,557 4547,01 4547,01 1330,68 2533 2533 741

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



600

296

3429

13ТЕР01-01-

030-13

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 

01-01-030-05

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15

1000 м3 

грунта

0,557 35444,56 35444,6 10372,5 19743 19743 5777

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



4679

2311

26733

14СЦП1-1-44Грунт растительного слоя (земля, 

перегной) ; погрузка

1 т

668,4

557*1,2

24,71 24,71 5,55 16516 16516 3710

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

95%

50%



3525

1855

21896

15СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

668,4

557*1,2

216,16 216,16 144481 144481

НР 0% от 

СП 0% от 

Всего с НР и СП



144481



[image: image72.emf]16ТЕР27-03-

009-04

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Срезка поверхностного слоя 

асфальтобетонных дорожных покрытий 

методом холодного фрезерования при 

ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина 

слоя: 10 см

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назн

100 м2

21

2100/100

4232,34 252,38 3917,3 464,12 88879 5300 82263 9747 2,001 42,02

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



18207

11436

118522

17СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

420 216,16 216,16 90787 90787

НР 0% от 

СП 0% от 

Всего с НР и СП



90787

18ТЕР27-03-

008-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разборка покрытий и оснований: цементно-

бетонных

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15

100 м3 

конструк

ций

0,1648

206*0,08/100

19082,45 7625,65 11456,8 2733,9 3145 1257 1888 451 66,033 10,88

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



2067

1298

6510

19СЦП1-1-48Мусор строительный с погрузкой 

экскаваторами емкостью  ковша до 

0,5м3 ; погрузка

1 т

39,6 20,45 20,45 4,59 810 810 182

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

100%

60%



182

109

1101

20СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

39,6 216,16 216,16 8560 8560

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

Всего с НР и СП



8560



                           Земляные работы



[image: image73.emf]21ТЕР01-01-

013-08

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 2 (непригодый)

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в с

1000 м3 

грунта

4,989

4989/1000

32182,54 1515,27 30633 7278,05 160559 7560 152828 36310 13,1215 65,46

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



35535

17548

213642

22СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

8980 216,16 216,16 1941117 1941117

НР 0% от 

СП 0% от 

Всего с НР и СП



1941117

23ТЕР01-02-

057-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1-доработка

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной 

100 м3 

грунта

3,75

375/100

18805,04 18805 70519 70519 162,84 610,65

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8



47953

25387

143859

24СЦП1-1-48Мусор строительный с погрузкой 

экскаваторами емкостью  ковша до 

0,5м3 ; погрузка

1 т

675 20,45 20,45 4,59 13804 13804 3098

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

100%

60%



3098

1859

18761

25СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

675 216,16 216,16 145908 145908



[image: image74.emf]НР 0% от 

СП 0% от 

Всего с НР и СП



145908

26ТЕР01-01-

034-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 

1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях з

1000 м3 

грунта

5,9

5900/1000

5618,23 5618,23 1299,92 33148 33148 7670

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



6213

3068

42429

27ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

5900 414 2442600

28ТЕР01-02-

003-06

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Уплотнение грунта вибрационными катками 

2,2 т на первый проход по одному следу при 

толщине слоя: 60 см (6 проходок)

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

зас

1000 м3 

уплотнен

ного 

грунта

5,9

5900/1000

3907,21 3907,21 1198,99 23053 23053 7074

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



5730

2830

31613



[image: image75.emf]29ТЕР01-02-

003-12

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

На каждый последующий проход по одному 

следу добавлять: к расценке 01-02-003-06

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=

1000 м3 

уплотнен

ного 

грунта

5,9

5900/1000

1424,88 1424,88 694,65 8407 8407 4098

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



3319

1639

13365

30ТЕР01-01-

036-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Планировка площадей бульдозерами 

мощностью: 79 квт (108 л.с.)

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; 

ЗПМ=1,15; ТЗ

1000 м2 

спланиро

ванной 

поверхно

сти за 1 

проход 

бульдозе

ра

5,5

5500/1000

187,89 187,89 54,99 1033 1033 302

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



245

121

1399

31ТЕР27-04-

016-04

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (нсм) в 

земляном полотне: сплошной

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города:

1000 м2 

поверхно

сти

5,5

5500/1000

8174,74 4156,46 4012,91 970 44961 22861 22071 5335 35,3625 194,49

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



34117

21429

100507

32ТССЦ-101-

0792-104П

Геотекстиль иглопробивной, 

плотностью 300 г/кв.м

м2

6380 31,08 198290



                           Дорожные работы



[image: image76.emf]33ТЕР27-12-

010-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство дорог из сборных 

железобетонных плит площадью: более 3 

м2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх

100 м3 

сборных 

железоб

етонных 

плит

5,4208

(0,88*616)/100

43811,17 19907,8 23414,9 7559,25 237492 107916 126927 40977 160,448 869,76

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



180161

113159

530812

34ТССЦ-403-

5554П

Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 

(м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 

46,48 кг/ (гост 21924.2-84)

шт

616 6977,97 4298430

35ТЕР06-01-

001-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство бетонной подготовки

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,036

3,6/100

47220,97 23904,7 13010 3959,06 1700 861 468 143 207 7,45

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

89%=105%*0.85

52%=65%*0.8



894

522

3116

36ТССЦ-401-

0005

Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150) м3

3,672 3059,35 11234

37ТЕР27-06-

002-06

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство цементобетонных однослойных 

покрытий механизированным способом с 

разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 

24 см-применительно

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в 

1000 м2 

покрыти

я

0,831

831/1000

130608,8 32314,4 75465,4 26111,7 108536 26853 62712 21699 226,999 188,64

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

121%=142%*0.85

76%=95%*0.8



58748

36900

204184



[image: image77.emf]38ТССЦ-204-

0020

А-III, диаметром 8 мм т

2,078 24075,55 50029

39ТССЦ-401-

0009

Бетон тяжелый, класс в25 (м350) м3

203,6 3606,12 734206

40ТССЦ-204-

9086-002П

Сетки сварные из арматурной стали A-III, 

диаметром 6 мм, ячейками размером 

150х150 мм, размер 3,0х1,0 м

т

36,76 30542,37 1122738

41ТЕР01-02-

058-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Копание ям вручную без креплений для 

стоек и столбов: без откосов глубиной до 

0,7 м, группа грунтов 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части

100 м3 

грунта

0,3444

0,0021*328/2

37185,11 37185,1 12807 12807 322 110,9

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8



8709

4611

26127

42СЦП1-1-40Глина ; погрузка 1 т

61,992

34,44*1,8

23 23 5,16 1426 1426 320

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%=100%*0.85

48%=60%*0.8



272

154

1852

43СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

61,992

34,44*1,8

216,16 216,16 13400 13400

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

Всего с НР и СП



13400

44ТЕР08-01-

002-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

1 м3 

основани

я

4,92

0,03*328/2

517,93 319,9 195,1 53,04 2548 1574 960 261 2,645 13,01

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

104%=122%*0.85

64%=80%*0.8



1908

1174

5630

45ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

5,904 414 2444



 EMBED Excel.Sheet.8 [image: image78.emf]46ТЕР06-01-

001-13

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство фундаментов-столбов: 

бетонных

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,2952

0,18*328/2/100

125167 86780,2 14207,5 4085,04 36949 25618 4194 1206 687,999 203,1

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

89%=105%*0.85

52%=65%*0.8



23873

13948

74770

47ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс в15 (м200) м3

30,1104 3255,81 98034

48ТЕР09-04-

006-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж фахверка-применительно

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)

ИНДЕКС 

1 т 

конструк

ций

6,36156

(12,93+25,86)*328/2/1000

11090,29 4852,5 4581,42 643,28 70552 30869 29145 4092 32,591 207,33

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

77%=90%*0.85

68%=85%*0.8



26920

23773

121245

49ТССЦ-103-

1505П

Трубы стальные квадратные (гост 8639-

82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 

мм

м

1476

(3+6)*328/2

123,33 182035

50ТЕР09-04-

006-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 

профилированного листа - применительно

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1

100 м2

8,2

328*2,5/100

39144,05 16253,3 16326,4 3652,8 320981 133277 133876 29953 121,072 992,79

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

77%=90%*0.85

68%=85%*0.8



125687

110996

557664

51ТССЦ-101-

3842

Профилированный лист оцинкованный 

нс35-1000-0,6

т

4,428

5,4*820/1000

29979,67 132750

52ТССЦ-101-

0798

Проволока колючая одноосновная 

рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная

т

0,3608

2,2*328/2/1000

47042,02 16973



 EMBED Excel.Sheet.8 [image: image79.emf]53ТЕР09-04-

011-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж каркасов ворот большепролетных 

зданий, ангаров и др. без механизмов 

открывания

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,1

1 т 

конструк

ций

1,8

0,9*2

20708,45 7939,7 8649,53 1982,87 37275 14291 15569 3569 53,3255 95,99

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

77%=90%*0.85

68%=85%*0.8



13752

12145

63172

54ТССЦ-201-

0254-001П

Ворота распашные вр 4х3 м - 

применительно

шт

2 28830,51 57661

55ТЕР07-05-

035-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка сантехкабин применительно КПП

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,1

100 шт.

0,02 114643,7 47211 55939,3 16844,8 2293 944 1119 337 343,321 6,87

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

132%=155%*0.85

80%=100%*0.8



1691

1025

5009

56ТЕР06-01-

001-16

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство фундаментных плит 

железобетонных: плоских

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=

100 м3 

бетона, 

бутобето

на и 

железоб

етона в 

деле

0,0693 55944,13 32007,7 20614,7 5995,39 3877 2218 1429 415 253,759 17,59

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

89%=105%*0.85

52%=65%*0.8



2343

1369

7589

57ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс в15 (м200) м3

7,034 3255,81 22901



                           Устройство мойки колес



[image: image80.emf]58ТССЦ-101-

6040

Сетка сварная из арматурной проволоки 

д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм

м2

46 48,21 2218

59ТЕР06-01-

064-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Строительство отдельных конструкций 

емкостных сооружений, устройство: лотков 

между сооружениями при толщине стен до 

100 мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных услов

100 м3 

железоб

етона в 

деле

0,007 773309,8 225562 148231 38358,9 5413 1579 1038 269 1700,16 11,9

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

89%=105%*0.85

52%=65%*0.8



1645

961

8019

60ТЕР01-01-

014-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 

грунтов 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

за

1000 м3 

грунта

0,0034

3,4/1000

57128,64 4159,38 52935 19815,1 194 14 180 67 36,018 0,12

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



66

32

292

61ТЕР01-02-

067-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Крепление досками стенок котлованов и 

траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 

3 м в грунтах неустойчивых

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной 

100 м2 

креплени

й

0,09 9209,27 5642,5 909,56 829 508 82 45,08 4,06

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8



345

183

1357



[image: image81.emf]62ТЕР06-01-

005-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство бетонных фундаментов общего 

назначения объемом: до 5 м3

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.;

100 м3 

бетона и 

железоб

етона в 

деле

0,01125 113084,9 63518,2 29614,7 7596,14 1272 715 333 85 507,472 5,71

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

89%=105%*0.85

52%=65%*0.8



712

416

2400

63ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс в15 (м200) м3

1,148 3255,81 3738

64СЦП1-1-40Глина ; погрузка 1 т

6,12

3,4*1,8

23 23 5,16 141 141 32

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%=100%*0.85

48%=60%*0.8



27

15

183

65СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

6,12

3,4*1,8

216,16 216,16 1323 1323

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

Всего с НР и СП



1323

66ТЕР09-02-

019-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Монтаж унифицированных эстакад 

пролетом до 18 м: одноярусных

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1

1 т 

конструк

ций

1,95 13426,5 7260,51 3980,37 888,56 26182 14158 7762 1733 51,0025 99,45

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

77%=90%*0.85

68%=85%*0.8



12236

10806

49224

67ТССЦ-201-

0756

Отдельные конструктивные элементы 

зданий и сооружений с преобладанием 

горячекатаных профилей, средняя 

масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 

5-тикратная оборачиваемость

т

0,39

1,95*0,2

76117,52 29686



[image: image82.emf]68ТЕР17-01-

007-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка баков металлических для воды 

массой: до 0,5 т

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; 

10 баков

0,1 25768,48 22424,2 2777,19 453,12 2577 2242 278 45 171,051 17,11

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

109%=128%*0.85

66%=83%*0.8



2493

1509

6579

69ТССЦ-301-

0021

Баки расширительные круглые 

вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная 

оборачиваемость

шт

0,2

1*0,2

6634,38 1327

70ТЕР18-05-

001-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка насосов центробежных с 

электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,1

1 насос

1 3461,17 2810,18 166,16 21,99 3461 2810 166 22 20,4355 20,44

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

109%=128%*0.85

66%=83%*0.8



3087

1869

8417

71ТЕР01-01-

014-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 

грунтов 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

за

1000 м3 

грунта

0,1253

125,3/1000

57128,64 4159,38 52935 19815,1 7158 521 6633 2483 36,018 4,51

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



2433

1202

10793



                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола



[image: image83.emf]72ТЕР01-02-

057-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части горо

100 м3 

грунта

0,094 15670,87 15670,9 1473 1473 135,7 12,76

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

68%=80%*0.85

36%=45%*0.8



1002

530

3005

73СЦП1-1-40Глина ; погрузка 1 т

18,9 23 23 5,16 435 435 98

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%=100%*0.85

48%=60%*0.8



83

47

565

74СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

269,6

250,7+18,9

216,16 216,16 58277 58277

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

Всего с НР и СП



58277

75ТЕР08-01-

002-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

1 м3 

основани

я

4,7 517,93 319,9 195,1 53,04 2434 1504 917 249 2,645 12,43

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

104%=122%*0.85

64%=80%*0.8



1823

1122

5379

76ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

5,64 414 2335



[image: image84.emf]77ТЕР06-01-

034-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство фундаментных балок 

конструкция покрытия площадок

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,

100 м3 

железоб

етона в 

деле

0,416

41,6/100

324715,2 192427 49009,9 13107,2 135082 80050 20388 5453 1505,35 626,23

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

89%=105%*0.85

52%=65%*0.8



76098

44462

255642

78ТССЦ-401-

0206-001П

Бетон гидротехнический класс в15 

(м200), W6, п3 (кз 20 мм)

м3

42,22 3288,27 138831

79ТССЦ-204-

0022

А-III, диаметром 12 мм т

1,6396 23051,56 37795

80ТССЦ-204-

0001

Горячекатаная арматурная сталь 

гладкая класса а-I, диаметром 6 мм

т

0,19765 24480,83 4839

81ТССЦ-101-

9952-005П

Арматура композитная (GRP) д. 12 мм км

0,4988

498,8/1000

32383,9 16153

82ТЕР46-04-

001-03

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разборка: железобетонных фундаментов

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)



1 м3

34 5545,61 2385,18 3000,56 949,95 188551 81096 102019 32298 17,7675 604,1

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

94%=110%*0.85

56%=70%*0.8



106590

63501

358642

83СЦП1-1-48Мусор строительный с погрузкой 

экскаваторами емкостью  ковша до 

0,5м3 ; погрузка

1 т

85

34*2,5

20,45 20,45 4,59 1738 1738 390

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

100%

60%



390

234

2362

84СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

85 216,16 216,16 18374 18374

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

Всего с НР и СП



18374



[image: image85.emf]85ТЕР01-01-

034-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 

1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях з

1000 м3 

грунта

0,1013

(70,2+31,1)/1000

5618,23 5618,23 1299,92 569 569 132

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



107

53

729

86ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

101,3 414 41938

87ТЕР07-02-

002-07

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Установка лотков между сооружениями 

сечением: до 0,5 м2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; 

100 м3 

сборных 

железоб

етонных 

конструк

ций

0,4242

0,14*303/100

292744,8 142745 131758 32195,9 124182 60553 55892 13658 1063,32 451,06

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=130%*0.85

68%=85%*0.8



82374

50463

257019

88ТССЦ-401-

0006

Бетон тяжелый, класс в15 (м200) м3

0,4284 3255,81 1395

89ТССЦ-403-

0136

Лотки железобетонные 

водопропускные

м3

42,42 21637,85 917878



                           Исскуственные сооружения



[image: image86.emf]90ТЕР01-01-

014-05

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 

грунтов 2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

за

1000 м3 

грунта

0,303

303/1000

57128,64 4159,38 52935 19815,1 17310 1260 16039 6004 36,018 10,91

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



5884

2906

26100

91СЦП1-1-40Глина ; погрузка 1 т

545,4

303*1,8

23 23 5,16 12544 12544 2814

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

85%=100%*0.85

48%=60%*0.8



2392

1351

16287

92СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

545,4 216,16 216,16 117894 117894

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

Всего с НР и СП



117894

93ТЕР08-01-

002-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15

1 м3 

основани

я

15,15 644,12 333,82 307,36 95,22 9758 5057 4657 1443 2,76 41,81

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

104%=122%*0.85

64%=80%*0.8



6760

4160

20678

94ТССЦ-408-

0015

Щебень из природного камня для 

строительных работ марка 800, фракция 

20-40 мм

м3

19,7 856,12 16866



[image: image87.emf]95ТЕР23-01-

003-02

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Укладка трубопроводов из 

асбестоцементных безнапорных труб 

диаметром: 200 мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,1

1 км 

трубопро

вода

0,004

2*2/1000

95105,85 55577,2 10322,7 2865,86 380 222 41 11 414 1,66

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=130%*0.85

71%=89%*0.8



259

165

804

96ТССЦ-101-

2262

Трубы асбестоцементные безнапорные 

бнт 200

м

4,032 229,93 927

97ТЕР16-02-

005-10

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Прокладка трубопроводов отопления и 

водоснабжения из стальных 

электросварных труб диаметром: 300 мм

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части г

100 м 

трубопро

вода

0,12

12/100

228459,8 41886,3 5970,89 437,67 27415 5026 717 53 297,528 35,7

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

109%=128%*0.85

66%=83%*0.8



5536

3352

36303

98ТЕР07-06-

002-06

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство плит перекрытий каналов 

площадью: до 1 м2

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=

100 шт. 

сборных 

конструк

ций

3,03

303/100

61633,88 17230,4 43738 11694,7 186751 52208 132526 35435 123,775 375,04

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=130%*0.85

68%=85%*0.8



97284

59597

343632

99ТССЦ-403-

0861

Плиты перекрытий плоские из бетона 

в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с 

расходом арматуры 40 кг/м3

м3

4,242

0,014*303

15236,35 64633



                           Устройство резервуара для сбора воды



[image: image88.emf]100ТЕР01-01-

013-07

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта с погрузкой на 

автомобили-самосвалы экскаваторами с 

ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных усл

1000 м3 

грунта

0,01095

(20,5+1,4)/1000/2

26167,94 1232,4 24909,9 5918,82 287 13 273 65 10,672 0,12

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



63

31

381

101СЦП2-3-50-

1

3.7. Перевозка грузов на расстояние до 

50 км; класс груза 1

1 т

109,71

(120,5+1,4)*1,8/2

216,16 216,16 23715 23715

НР 0%=0%*0.85 от 

СП 0%=0%*0.8 от 

Всего с НР и СП



23715

102ТЕР01-01-

003-07

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

<драглайн> или <обратная лопата> с 

ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, 

группа грунтов 1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненны

1000 м3 

грунта

0,01095

(20,5+1,4)/1000/2

18788,9 1102,25 17686,7 3970,06 206 12 194 43 9,545 0,1

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



45

22

273

103ТЕР08-01-

002-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к 

расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; 

1 м3 

основани

я

0,7 517,93 319,9 195,1 53,04 363 224 137 37 2,645 1,85

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

104%=122%*0.85

64%=80%*0.8



271

167

801



[image: image89.emf]104ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

0,84 414 348

105ТЕР23-03-

001-08

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Устройство круглых сборных 

железобетонных канализационных 

колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенной части го

10 м3 

железоб

етонных 

и 

бетонны

х 

конструк

ций 

колодца

0,201

0,67*3/10

88306,3 14141,3 12552,6 2491,95 17750 2842 2523 501 105,34 21,17

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

111%=130%*0.85

71%=89%*0.8



3711

2374

23835

106ТССЦ-101-

2535

Люки чугунные легкие шт

1 1897,41 1897

107ТССЦ-403-

8285

Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 

(м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 

44,36 кг / (серия 3.900.1-14)

шт

3 7571,52 22715

108ТЕР01-01-

034-01

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 

1

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях з

1000 м3 

грунта

0,0098

9,8/1000

5618,23 5618,23 1299,92 55 55 13

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

81%=95%*0.85

40%=50%*0.8



11

5

71

109ТССЦ-408-

0121

Песок природный для строительных 

работ повышенной крупности и крупный

м3

9,8 414 4057



[image: image90.emf]110ТЕР08-01-

003-07

Письмо 

КЭРППиТ 

от 

28.11.11 

№11/1923

2

Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, 

бетону

(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных 

сетей и сооружений, а также объектов жилищно-

гражданского назначения в стесненных условиях 

застроенн

100 м2 

изолируе

мой 

поверхно

сти

0,0138

1,38/100

10831,12 3432,3 408,88 149 47 6 24,38 0,34

Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП

104%=122%*0.85

64%=80%*0.8



49

30

228

15484132 909293 3689026 291236 7082,68

1177474

760030

8127 31,98

2226818 102,23

7701414 2262,81

3030723 81,22

274094

172990 734,31

1606552 871,98

58767 69,44

1210411 1395,56

5009 6,87

52627 73,25

358642 604,1

665285 826,1

50177 22,83

17421636 7082,68

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы



Сметная прибыль

Итоги по смете:

  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

  Озеленение. Защитные лесонасаждения

  Автомобильные дороги

  Земляные работы, выполняемые механизированным способом

  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках

  Земляные работы, выполняемые ручным способом

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Конструкции из кирпича и блоков

  Строительные металлические конструкции

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и 

кондиционирование воздуха)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных 

конструктивных элементов)

  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве

  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

  Итого
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3689026

1200529

1177474

760030

17421636 7082,68

    В том числе:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  ВСЕГО по смете


Заместитель директора 







Д.С. Митянин

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»

Начальник ПТО
метрополитена





В.Г. Лебедева

	 


Приложение № 7 к Сметному расчету
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TOCYAAPCTBEHHBIN KOHTPAKT Ne 06 -2k /1%

Cankr-ITetep6ypr « 83 » MM 2012 rona

KoMurer no Tpancmopry, B i NEPEOro 3aMecTHTEN npeacesatens Komurera Maunopa
Urops Buxroposuua, meHcTByromero Ha ocHoBammy Ilonoxenus o Komutere mo TPAHCIOPTY,
yrepxaennoro Hocranosnenuem [Tpasurenscrea Cankt-Iletep6ypra ot 24.02.2004 roma Ne 226,
u loBepeEHoCTH OT 21.12.2011 roma Ne 03-02-29, wactu 1 cratem 4 depeparbHOro 3aKoHa oT
21.07.2005 rona Ne 94-®3 «O pasMeiIeHHH 3aKa30B Ha NOCTABKH TOBapOB, BBEIMOJHEHHE paloT,
OKa3aHUe yCIyI' A7 rocy/IAPCTBEHHEIX M MyHUUMTIAMLHEIX HYX1», 3akona Cankr-Iletep6ypra ot
26.10.2011 Ne 658-120 «O 61omxere Canxt-Ilerep6ypra Ha 2012 Tof ¥ Ha ITAHOBbIX neprox 2013
u 2014 ronoB»), UMeHYeMBIH B JanbHeHIreM «3aKAIUHMK Canxr-IlerepGypra», u ¢ oxHOiH
CTOPOHBI, H

ObmrecTBo ¢ orpannyennoii oTBeTcTReHHOCTHI0 «HeBckne Kaprepe» (OO0 «Henckue
Kaprepem), nmenyemoe B nansueiimem «IloApagMnK», B JIHIC TeHEPaNbHOTO mupextopa ITpons
Anexces BHKTOpOBHYa, NeHCTBYIOIEro HAa OCHOBAHWH YCTaBa, ¢ IOpYro# CTOPOHEI, BMECTE
uMenyembic CTOPOHBI, B cooTBeTcTBHH ¢ 3akoHoM Cankt-lletepBypra ot 26.10.2011 Ne 658-120
«O 6romxere Cankr-Tletep6Gypra na 2012 rog U Ha MIAHOBEIL nepuox 2013 u 2014 ronos» u
APYriMH TIPABOBHIMH M HOPMATHBHO-METOAMYECKMMH JOKYMEHTaMH, 3aKIIOYMIM HACTOSIHE
TOCYNApCTBEHHEIR KOHTPAKT (Hasee 10 TeKCTY — KOHTPAaKT) o BIKeCIeAyIOmeM:

1. IPEAMET KOHTPAKTA

L.1. 3axaswmk Canxr-Ilerepbypra nopyuaer, a lMoppsamuuk npunuMaer Ha cebs
06513aTeNBCTRA BEIIOIHATE PabOTH 1O HCTIONB30BAHHIO OTXOOO0B CTPOMTETBHOTO Npou3BocTRa (V
KJAce OTIACHOCTH) OT COOPYXKEHHS BHIPaGOTOK METPONIONUTEHA IS PEKYIISTHBAIMH HapyIUEHHBIX
3eMeNb IPH CTPOMTENECTBe DPYH3EHCKOro pajMyca METPONONHTEHA OT craHumu «CamoBasy
(Ilnomane Mupa-Ill») xo cranmmu «MexuyHapoaHas» («Ymumma benst Kynaw), ¢ ydacTkom
NCPeKNMOUeHNs 0T cTakiuK «JlocToeBckas» o cranmuy «Cmacckasmy («Ilnomans Mupa-II») nns
rocynapcTseHHbIX By Cankt-IlerepOypra B coorBeTcTBUM ¢ TeXHHUECKHM 3aaHHeM 3aKa3anKa,
H3N0%eHHEM B [Tpusoxennu Ne 3 x Hacrosimemy KOHTpakTy, SBISIONIMMCS €T0 HEOTBEMIEMOI
1aCThIO, M OMICKAIIKE OIIATE 32 CYeT CpencTs Oromxera Cankr-Ilerepbypra B COOTBETCTBHH ¢
3akonoM Canxr-TletepGypra ot 26.10.2011 Ne658-120 «O Gromxete Cankr-IlerepGypra na 2012
TO/L ¥ Ha I1anoBki# nepron 2013 1 2014 ronos» (nanee - paboTeI).

1.2. OcHoBanmem jns 3aKTIOYEHHS HACTOSINETO Kourpakta smisercs npusnanne
rocynapcTBeRHoH komuccnelf Komurera mo TpaHCIOPTY 1O PA3MENIEHHIO TrOCYIApCTBEHHOTO
sakaza Cankr-TletepGypra saseku Iloapsmdmka, BRMIpaBimiel KOHKYPC Ha NPaBO 3aK/IOYCHUS
KOHTPAKTa Ha HCIONL30BAHHUE OTXOJOB CTPOHTE/BHOIO MPOH3BOJACTBA OT COOPYXEHHUS BHIPABOTOK
METpOnoiTeHa (5 Kace ONacHoCTH) IPH CTPOHTENLCTBE (DPYHIEHCKOTO pajdyca METPONONIHTEHA
oT crauuy «Cagosas» («ILtomans Mupa-Ill») no cranumu «Mexnynaponsasy («Yuna Bens
KyHa»), ¢ ydacTkoM mepekmioueHHs ot cramumy «J{0CTOGBCKas» N0 cTammuu «Clacekasy
(«Ilnomaxe Mupa-1l») Wit peKyIsTHBANMM HAPYIIEHHBIX 3€MeNb, UL rOCY/IapCTBEHHBIX HYXI
Cankr-TlerepGypra, mpotokon Ne 0172200001112000005-3 ot «21» Mapra 2012 roga.

1.3. Tlonpsnyrx 06s13yeTCs BHTIOHETE paGOTH! B 0GHEME H B CPOKH COTIACHO Konrpakry.

1.4. O6vem 1 cpok BEINONHEHHs PaboT CTOPOHBI COTIACOBATH H sapuxcupoBanu B ['paduxe
BEIMONHeHHs. paboT (TIpunoxenne No 2 x KoHTpaxTy), SBRAIOIEMCS HEOTHEMIIEMOHl YACTHIO
Hactosmero Konrpakra.

1.5. llpmemky paGor Iloapsmuuka COBMECTHO C 3aKa3umKOM Canxr-Ilerep6ypra u
Honpsmauxom ocymectsnsier Cankr-TleTep6yprekoe rocymapcrsenHoe YHHTapHOE HPERIpPHATHE
«IletepGyprexuit Metpononuter» (I'VI (IletepGyprexuit Metpononuten») (MHH 7830000970
OI'PH 1027810223407 KIIIT 783450001) (nanee — 3axazumk), Ha OCHOBAHAW TOCYIapCTBEHHOTO
korTpakra ot 17.01.2011 roma NeO1-CKC/11 ma BBimonHeHne yacTi GyHKUMH 3aKasymKa mpu
peanu3alin  MHBECTHIMOHHBIX I[IPOSKTOB KaNMTAIBLHOTO CTPOMTENbCTBA, PEKOHCTPYKIHH,
KalATalbHOr0 peMoHTa 06hexToB IleTep6yprekoro MeTponouTena, 3aKimOYeHHOro ¢ KoMuteToM
TI0 TPAaHCTIOPTY.
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2.1. Hayano BsiIofHeHus paGoT: HOCNe 3aKIOYeHHs Kontpakra u perucrpannu B Peecrpe
rOCYIapPCTBEHHBIX KOHTPAKTOB.

2.2. Cpox srimonHerus pa6ot: 15 nexabps 2013 r.

Cpoku BbmONHERHT paboT (IPOMEKYTOUHEIE CPOKH) onpeneistores Croponamu B I'paduxe
somonyenus pabor (llpumoxenne Ne 2 x KoHTpaxTy), SBITIOMIEMCH HEOTHEMIEMOH HacThIo
Hactosiero Konrpaxra.

2.3. OfweMpl M CPOKH BEITIOIHENHS PaboT o HacTosmemy KoHTpakTy MOryT ObITh H3MeHEH b1
HyTeM TORIHCAHMA JNOIONHHTE/BHOIO COINAIUEHHS, B YACTHOCTH, IIPH YMEHBLUCHHH JIAMMTA
(QHHAHCHPOBAKHSA B IIOPSIKE U CAYYASX, YCTAHOBISHHBIX JeHCTBYIOMIAM 3aKOHOIATENBCTBOM.

2.4. B cootBeTcTBHH ¢ HyHKTOM 2 cratsu 708 TK PdD CTOpOHEI 10 B3aNMHOMY COTTAlIECHUIO
B TpaBe H3MEHATH KOHEUHEIH CPOK paboT no Hactosiemy KoHTpakTy B cayuasx:

- COKPAICHHUs CPOKA BBINOIHEHUs paboT;

- TIPOIUIEHHE CPOKa BBIIOMHEHWS palOoT, eclu B XOe MX BBIONHEHWs GyeT BHABJICHA
HEOOXOAMMOCTS B BHIIONTHEHMH JOMOIHATETBHBIX pabot, b0 paboTh He MOTYT BBITH BHIIONHEHBI
HonpsnMukoM B YCTaHOBJIEHHBIE CPOKM 10 HE3ABHCAHIMM OT HEro npuyrHam. H3Menenne

KOHEYHOro cpoka paboT odopmirsercs CTOPOHAME JOTOIHHTEIBHEIM COTIIAINEHHEM K HACTOAILEMY
Kontpaxry.

-3. CTOUMOCTbD PABOT U NNOPSINOK PACUETOB

3.1. CrommocTs paboT MO HCIONB30BAHAIO OTXONOB CTPOUTENBHOTO TPOH3BOJACTRA (5 KiIace
OTIACHOCTH) OT COOPYXKGHHS BHIPaGOTOK METPONONATEHA. LTS PEKYTLTHBALIEH HAPYIIEeHHBIX 3eMeNTb
TI0 HACTOAINEMY KOHTPAKTY:

Obmas croumocTs paboT 1o Kontpaxty coctasmter 7 188 000 (CeMp MHMTHOHOB cTo
BOCEMBAECST BoceMb ThICsY) py6. 00 korr., B Tom wicne HIC — 18% - 1 096 474 (Onun MAIIHOH
ACBAHOCTO IECTH THICAY YETHIPECTA CEMBAECST YeThIpe) py6. 58 Kol

3.2. Crommocts paGoT, NOANEKAIINX BEIIOTHEHHIO Hoppspuuxom B 2012 roxy cocrasiser
4 815 960 (YeTripe MHINHORA BOCEMBCOT TISATHALATS THICSY JEBATHCOT wecthaecst) py6. 00 ko,
B Tom wucne HIAC ~ 18% - 734 637 (Cembeot Tpuarars YETHIPE TRICAYA MIECTHCOT TPHILUATH CEMB)
py6. 97 xor. .

3.3. VYcraHOBNEHHAS HACTOAIMM KonTpaxroM croumocTs pa6or wmm IOpANOK  ee
ONPE/IENICHUSA HE MOLYT GBITh H3MEHEHE! B OJHOCTOPOHHEM MOPSIIKE, B TOM UHCIE B ciydae, Korna
B MOMCHT 3axmodenust Kontpaxra MCKimodasach BOIMOXHOCTS MPEAYCMOTPETH TIOMHBIA 05beM
TIOMIERKAINX BEUIOTHEHHIO paboT HIM HeOOXOAMMBIX IS DTOrO PacXO0B.

3.4. Omnara BIMONHeHHSIX IToxpsmanKoM paboT TNpOH3BOAMTCS 3aKa3uukoM CamKT-
Terep6ypra ¢ nmiesoro cyera Ne 0240000, OTKpEITOro B Komurere gpunancos Canxt-Ilerepbypra,
TI0 MEpE MOCTYILIEHHs SIOIKETHBIX CPE/ICTB M OCYIECTRISETCS 38 CUET LECBON CTAThH pacxomoB
3380045, mpexycmoTpenHoit B, 3akoHe Canxr-Tlerepbypra ot 26.10.2011 Ne658-120 «O 6romxere
Cankr-IlerepGypra Ha 2012 rog 1 Ha ITAHOBEIH nepuog 2013 u 2014 romos».

3.5. Vuer (DaKTHIECKH BBHIOIHEHHBIX paboT NPOMZBONMTCA B  COOTBETCTBHMH C
paspaGoTaHHEM Pernamentom ofpalueHHs ¢ OTXOmaMH IIPH CTPOMTENLCTBE METPONOIMTEHA B
Cankr-Iletep6ypre, yreepxaennsiv Havansaukom TVIT «IleTepOyprekuit MeTpoTIOTUTE .

3.6. Omnata npuHATHIX PaGOT IPOM3BOMANTCA 3AKAZTHKOM Caukr-IlerepGypra B Tewenne 20
(/lpanuaTn) KaneHAApHBIX MHEH ¢ MOMEHTA TIOCTYIICHUS ICHEXHBIX CPENCTB M3 Grojxera CaHKT-
ITetepbypra va ocHoBaHMH:

- @KTOB O NpPHEMKE BBIIONTHEHHBIX paboT (dpopma KC-2), mommucaHHBIX 3aKasumkoM u
Honpsnaukom,

- CIIpaBOK O CTOMMOCTH BBINONHEHHBIX pabor (dhopma KC-3), mommucanBeX 3akazumxom
Canxr-Tlerep6ypra, 3akazuuxom u [ogpsaumkoM, u paciIaGPOBOK K HUM,

- C4ETa U CHeTa~(PaKTypHL, BBICTARIIEMOro [10ApAIUHKOM.

3.7. Tlopsanox pactera ¢ [TogpaaamkoM He [IpeyCMATPHBAET AaBAHCHPOBAHHS.
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3.8. Pabotel, BnonHeHHble [TOAPIAYMKOM ¢ OTKJIIOHCHUSMH OT TpeGOBAHHUI HOPMATHBHO-
HpaBOBEIX AKTOB, TEXHHUYECKOTO 3alaHHs WIH ¢ MHBIMH HeJOCTATKaMH He MOANeXat oliare N0
ycrpagesns IloapanurkoM oOHAapyKEHHEIX HEIOCTATKOB.

3.9. B cny4ae BeIABIEHUS 3aKa3YMKOM HECOOTBETCTBHS CBEJICHHH 06 00BEMax, COACp)XaHuu
H CTOMMOCTH paboT, OTpakeHHBIX B JOKYMEHTaX, (AKTHUECKH BBIIONHEHHHM paboTaM M nX
CTOMMOCTH, OIPENEIeHHON B COOTBETCTBHH ¢ HacTosAMM KoHTpakToM, 3akasumk ysermoMisieT o6
oToM 3akaszunka Cankr-[leTepGypra u He MoMHCHBAET NOKYMEHTHI 10 BHeceHHust IoApIaanKoM B
HHX COOTBETCTBYIOIINX H3MEHEHHH.

3.10. Oxonuatensuslii pacyer no Koarpakty npousponutcst 3akazunkom Canxr-IlerepSypra
Hocne MOJIHOTO OKOH4YaHHs paboT, BKIIIOYAd yCTpaHedHe BLIIBJIEHHBIX B LPOIECCE ITPHEMKH
HEJOCTaTKOB.

4. TPEBOBAHNA K BBIITIOJTHEHUIO PABOT
4.1. OOBEKT MO HCNOJNB30BAHHMIO OTXOJOB, DACHONOXEHHBIA B mpesenax He Gonee 40
KHJIOMETPOB OT 06BeKTa 06pa3oBaHUs OTXOJIOB 110 afipecaM:
e {pynseHckuii pafioH, nepeceuenne ynuu benst Kyna u Byxapecrekas;
e  Opynsenckuii paifol, nepeceuenne ynun Canosa u Byxapectckas,
e Anmupanteiickuil pation, CeHHas IO b,

5.IIPABA H OBSI3AHHOCTH CTOPOH
5.1. 3akasumk Caukr-IletepGypra o6s13aH OCYI[ECTBUTL COBMECTHO C 3aKa3uMKOM

[PHEMKY W OIUIATHTh BELINONHEHHBIC M IPHHATHIC B COOTBEICTBMH ¢ yciosHsiMi KoHrpakta
paboTsL.

5.2. Ioapsaauk oGs3yercn:

5.2.1. BemonHuth npemycMoTpeHHble HacTosmmM KonTpakroM paborel, ofecredws Hx
Hajiexamee KadecTBO B COOTBETCTBHM NCHCTBYIOHIMM  3aKOHOMATECIBCTBOM, B  CPOKH,
YCTAHOBIIEHHBIE HACTOAWMM KOHTPAaKTOM, HE NOIycKas BBUIONHEHHMS 06BeMOB paloT cBepx
JIAMUTOB MX (HHAHCHPOBAHHS, YCTAHOBICHHBIX GIO/KETAMH Ha COOTBETCTBYIONIHH IO

5.2.2. HemeUIeHHO IMCBMEHHO MpeaynpeauTs 3akazuuka CaHkT-IleTepOypra/3akasauka npu
00HApYXEHUU HE 3aBUCAINK OT [ToApsadnKa 06CTOSTeNECTB, KOTOPSIE CO3NAIOT HEBO3MOXHOCTD
3aBepineHUs IoapaauuxoM paboT B YCTAHOBIEHHBIH CPOK. -

5.2.3: Hcnonnate IONy4YEeHHBIE B XOJe HpHeMKH pabor ykasauds 3axasumka CaHKT-
Iletep6ypra i 3aka3umKa, a TAKXKE B YCTaHOBNEHHBIH CPOK yCTPAHATH OGHApYKeHHbIe HEIOCTATKA
B BHITOJHEHHOH paboTe MM HHBIC OTCTYIICHAS 0T YCIOBUH HacTosmero Kontpakra.

5.2.4. Obecneunpars 3axkazunxy Canxt-IlerepGypra 1 3axasquky BO3MOKHOCTE KOHTPOIS 32
XOJIOM BBIIOJHEHH paboT.

5.2.5. Cparp pesynwbTar BBIIOMHEHHBIX pabor 3axazunky Cankr-Iletepbypra u 3axasuuky,
HepeaB MpH 9TOM BCIO JIOKYMEHTAIIHIO, OTHOCSILYIOCA K BBINOJIHCHHBIM paboTraMm.

5.2.6. Ilpm BemonHeHHWH paGOT NPENOCTABHTH  KBAMHGUIMPOBAHHLIA  NEpCOHAN,
aTTeCTOBAHHBIA 1 BCEX BUIOB paboT no KoHTpakTy B COOTBETCTBHH ¢ [IeHCTBYIOLIMMM
HOPMATHBHO-TEXHHYECKUMH JOKYMEHTAMH.

5.2.7. VImeTs B Hanmu4me COITIACOBAHHBIM KOMHTETOM IO NPHPOJONOJIB30OBAHUIO, OXpaHE
OKpyXaroled cpefbl W 00eCHeueHHI0 SKOJIOTMYecKoll 0e30MacHOCTH IIPOEKT PEeKyNbTHBALIAA
HapyIMeHHBIX 3eMelb.

5.2.8.06ecneunBaTy IpUeM OTXOMOB B COOTBETCTBHH C IIPOEKTOM PEKYJILTHBAUUH,
CTPOUTEJILHBIMH HOPMAaMH H IIpaBHIaMH, TpeOOBaHUAMH IPOTHBOIIOKAPHOH O€30IacHOCTH H
OXpaHbl TpyAa.

5.2.9. Tlpm HeobxomumocTu mnperocraBnith 3akazunky Cankt-IletepOypra m 3akasumxy
TPOTOKOJIBI  KOMIUIGKCHOTO HCCIEAOBAHUS 3aBO3HMBIX OTXOZOB (rPYHTa) I10 XHUMHYCCKHM,
TOKCHKONOTMYECKAM M  APYTMM  XapaKTePHCTHKAM, BBINONHEHHBIM  aKKpeIUTOBaHHBIMHU
nabopaTopusMH.

5.2.10. Pa3pabotaTe NpPOEKTHI HOPMaTHBOB OOpAa30BaHMA OTXOJOB M JIAMHUTOB Ha HX
pa3sMeliueHHe.
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5.2.11. Opranusopath ¥ OCYUIECTBHTH TNPOW3BOACTBEHHBIH KOHTPOIb 33 COGIIOZESHHEM
TpeboBannii 3axoHOAaTeNbCTBA Poccuiickoll Peneparmn B o6MacTH 0BpAILICHNS ¢ OTXOIAMH.

5.2.12. BecTr B yCTAHOBICHHOM 3aKOHOIATENHCTBOM P® mopsaxe YYET HCHOJIB30OBAHHBIX
OTXOJIOB.

5.2.13. Cobmonath JKONOTHYECKHE, CAHHTApHEIE M HMEBIE TpebGOBaHUS, YCTAHOBIICHHBIE
3aKkoHOJaTenbeTBOM Poccuiickoil ®enepanun B oGNACTH OXPAHE! OKPYKAIOWEH CPE/EL M 3AOPOBES
JeJIoBeKa.

5.2.14. Tlo oxonmanum xBaprana, 10 10 9ricna cnefyrONIeETo Mecina MpegOCTaBUTE pacuer
(exexBapTaibAbi) 32 HEraTHBHOG BO3MENICTBHE  Ha OKPYKAIOMIEH Cpelibl B JerlapTaMeHT
Pocnpuponnazsopa no C300.

5.2.15. OdopmuTh CHpaBKY CHAYM-TPHEMKH CTPOHTENBHBIX OTXOLOB MO (OPME COTIACHO
pacropshkeHus KoMHATeTa O MPHPOZOIONE30BAHHIO, OXpaHe OKPYKAOHEeH cpepl i 0becneqeHHIo
3KOJIOTHYecKoi GesonacHocTd ot 15.05.2003 N 1112-pa «O6 yrsepynenun Hpasr ofpawesns co
CTpOUTENBHEIME 0TX0Namu B CaHkT-Iletepbypre».

5.2.16. VimeTs 06BeKTHI IO HCIONB30BAHHUIO OTXOOB Ha IpaBe COOCTBEHHOCTH MK apeHIBL.

5.2.17. HecTH OTBETCTBEHHOCTH 32 HApYLIEHHE 3aKOHOJATENBCTBA B OGNACTH obpanienus c
OTXOJaMH.

5.2.18. Tlocne BrINOMHERHS 06s13aTeTbCTE 10 KOHTPAKTY M MONYUeHNs! NOHEKHBIX Cpe/ICTB OT
3akasumuka Cankr-IleTepGypra mpemocTaBuTs 3aKasumky B TEUECHHE 3 (Tpex) pabouaux mued AKT
00 MCHONHEHNH 0643aTeNBCTB 110 KOHTpakTy B 3-X IK3eMILIApax.

5.2.19. BrimosHuTh MHBle 0BS3aHHOCTH, HPENYCMOTPEHHBIC 3aKOHOM, WHEIMH IpaBOBBIMU
aKTaMHu ¥y HacTosIuM KoxrpakTom.

5.3. INoxpsnunk supase Tpe6oBaTs 0T 3akazunka Cankr-ITeTepGypra onmats! o HACTOSIIEMY

KoHTpakTy B cryyae Haexallero MONHOTO WCHOTHCHHS OOSN3ATENECTE @O HAcTOSIIEMY
KontpakTy.

6. IOPAJOK CIAYHA U IPREMKH PABOT

6.1. Hompsamuuk cnaer, a 3akazunx CaHkT-IleTepSypra cOBMECTHO ¢ 3aKa3unkoM MIPHHEMAIOT
paboThl B TIOPA/IKE, YCTAHOBIGHHOM HODMaMH JEHCTBYIOWIEr0 3aKOHOLATENHCTBA, CoramieHHeM
06 ycnosusix npnemku pacor (IIpunoxenre Ne 1) k KOHTPaKTY u HHBIME YCIOBEIMA Kourpaxra,

7. OTBETCTBEHHOCTH CTOPOH U CTIOCOBBI OBECIIEYEHUS OBSIBATEJIHCTB

7.1. B ciydae HapylieHus CpOKOB BHIOMHEHHA paboT Iloapsaunk yinauvBaer 3akazyuxy
Canxr-TleTepbypra nedio B pasMepe 0,1% OT yCTAHOBICHHOM HACTOAIIMM KonTpaxroM uessr
paboT 3a KaxIBIH JCHB HPOCPOYKH, @ TAKXKe YOBITKH.

HMompanumk ocBoGoxnaercs ot HeycToliku (IeHH, mTpada), eclM JOKAKET YTO IPOCPOUKA
UCTIONHEHNS 00S3aTeNbCTR, NPENYCMOTPEHHBIX HACTOAIMMM KOHTpaKTOM, MpoH30NUIa BeleACTRIE
HETIPEOIOMHMOM CHIIBI Hii 10 BHe 3aKazumka u/1u6o 3akasunka Cankrt-IletepGypra.

7.2. Toppsamank HeceT OTBETCTBEHHOCTh Tieped 3aKa3gHKOM Canxr-Iletepbypra 3a
JONYyMIEHHBIC OTCTYIUICHHS OT TpeOOBaHHMN, NpPeAyCMOTPeHHBIX TeXHHYECKHM 3agaHHeM
(Iprnoxenue Ne 3 x Konrpakry).

7.3. Ymmara HeycTO#kH He 0cBoGOXAaeT IIOAPSAXYMKA OT BHITOJHEHHS O6S3aTENHLCTB B
HaType.

7.4. Tlonpsa4ax TIPH TIOANECAHWK HacTosmero Kontpaxra mpepocTapmi 3aka3unky CaHKT-
Hetepbypra ofecriederre uCMONHeHHMs Hactositero KonTpakra ma cymmy 2230 160  (fsa
MUWUIMOHa ABECTH TPUIIATS THICAY CTO IIecThaecaT) pyd. 00 kom.

B cyuae ecnu mo kakum-nmuGo OpudEHaM ofecriedeHye HCTONHeHM KoHTpakTa nepecraio
GbITH ElCTBATENLHEIM, 3aKOHIHIO CBOE JCHCTBAE HTM MHEIM 06Gpa3’oM TiepecTano oGeciiedHBars
wucronHenue obasarenscts no Konrpakry, Ilogpsaunk o6s3yerca B Tevenne 10 (Jlecarn) pabounx
AHeil IpefoCTaBHTE WHOE (HOBOE HaaNexaiee obeciiedenye netonHenns Kontpakra),
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8. ®OPC-MAXKOP

8.1. Cropousl 0cBOOOXKIAIOTCS OT  OTBETCTBEHHOCTH 3a  YacTUMHOE WIH [IOJHOEe
HEHCHONHEHHE 0Bg3aTenbeTB 10 KOHTPakTy, €CIH 3TO HEWCHOIHEHHE SBHJIOCEH CICACTBHEM
OBCTOSTENBCTB HENPEOAOAMON CHIIBY, BOSHUKIIHMX TOCNE 3AKJIOHCHHS Kourpakrta B pe3ynbTare
coBHITHIL upe3BMaliHOrO XapakTepa, KoTopsle CTOPOHbI HE MOIIH HH Upe/BAAETh, HH
{IPENOTBPATHTE  PasyMHBIMH  MEpaMA (opc-Maxop). K TaxuM COGHITHIM Upe3BHYAHHOr0
XapaKTepa OTHOCATCA TOXKAP, HABOMIEHHE, 3EMIIETPACEANE, BIPBIB, BOCHHEIC eiCTBHs, MACCOBBIE
GecTiopsaaKH, 3a6aCTOBKY B OTPACIH WM PETHONE, IPHUATHC OpraHaMi rOCY/{ApCTBEHHOH BIACTH
WM YOpABMEHYs pelleHHH, MOBNEKLINX HEBOIMOKHOCTb MCTIOMHEHNA Koarpakta U npyrue
0GCTOSTENBCTBA UPE3BEIYAHAOTO XapakTepa.

8.2. Cropona o6s3ana B 5 ([LaTH) AHEBHBIH CPOK MUCHMEHHO (Tenerpammofi, dakcoM U 1p.)
W3BecTHTs Apyrylo CTopoHy O Hayane M OKOHYaHUR 0OCTOATENRCTE  POPC-MAKOD,
OpPENATCTBYIOUIHX HCMoNHeHHIO KoHTpakTa.

8.3. O6cTosaTenscrBa (OPC-MaXODP AOMKHBEL OBITH TOATBEPKACHEL cnpaBkoii  Toproso-
poMsliuer ol nanatsr CankT-IleTepOypra.

8.4. Ecnu BeneicTBue 00CTOATENBCTB (OPC-Maxop IPOCpodKa B WCHONHCHAN KonrpaxTa
cocraput Gomee 3 (Tpu) mecsues, obe CTOpoHBI BUpaBe OTKa3aTbes OT 0093aTeNLCTB
HCHCIOTHEHHOH YacTH KORTpaKTa, MMCHMEHHO YBENIOMUB 00 aT0M APYTYIO CtopoHy.

8.5. Cropoma, KoTOpas He MCIONHMNA CBOEH 00S3aHHOCTH H3BECTHT, O HACTYIUICHUH
* 0BCTOSTENBCTB hOPC-MAKOP, TEPSET CBOE MPABO MO3/IHEE CCHLIATRCA Ha 3TH OBCTOATEIBCTRA.

9. CPOK JIEMICTBHSI KOHTPAKTA U EI'O MNPEKPAIIEHME
9.1, Hacrosmui KoHTpakT BCTyIiaeT 8 CHITy C MOMCHTa CTO 3aKIIOUEHHUS H PETACTPalii B
PeecTpe TOCYAapCTBEHHBIX KOHTPAKTOB M ACHCTBYET IO 25 nexabps 2013 roga BKMIOYHTEIBHO.
O6s3atenscTBa 10 KOHTpakTy HE MOTYT BO3HHMKaTh PaHEe DErHCTPAlUK Konrpakra B Peecrpe
TOCYIapCTBEHHBIX KOHTpakToB. IlpexpauieHne jeHcTBAA Kourpakrta He BueveT 3a coboH
npexpamenue 06s3arenscts CropoH o KouTpakTy.

10. ITPOYUE YCJOBHA

10.1. Criopbl, BOHHKAIOLI¥E TIPH UCIIONHEHAN HACTOSIMIEr0 KouTtpakta, peryIupyioTesi IyTeM
meperosopoB. llpu He moctxerud CTOpOHAMH COTJIACHHL CHOp MOMXCT OLITh IEpeniaH Ha
pacemoTperne  ApGutpaxHoro  cyna Canxr-Tlerep6ypra u  Jlemuurpanckofl — ofnacTi.
TIpennsBIeHe OPETEH3UH /10 OOpallicHAA B ApGurpaxHbiii cyn o0s3aTelbHO, CPOK OTBETA Ha
nperensnio — 15 (TI4THAINATE) KaneHAAPHLIX [HEH ¢ MOMEHTA e€ TIOTy|UeHHs aApecaToM.

10.2. Bee H3MeHeHEs ¥ JONONHeHHAs HacTosmero KonTpakra Mpou3BOAATCS TONBKO MyTCM
3AKTIOYCHNS JOMONHHTEBHOTO COTTAIIEHHS K HacTosilieMy KOHTpakTy.

10.3. Cropous: o6a3anbl 8 teuenue 10 (lecsrn) pabounx AHeH MHCBMEHHO COOOLTE HPYT
Apyry o6 W3MCHCHMH CBOETO MECTOHAXOK/ICHHA, PEKBUIHTOB, NOIIOBOID anmpeca, HOMEPOB
teneoHoB, Gakcos.

10.4. Bce, 4To He YperyMpoOBaHO HACTOMMMM KOHTPAaKIOM, EryIupyercd JeHCTBYIOIUM
TPaKAAHCKHM 3aKOHOMATENBCTBOM PD.

10.5. HacTosum#t Konrpakr cocrasnes B 3 (Tpex) HOIMHHBIX SK3EMILLAPAX, MMEIONIHX
paBHYIO IOPHIMYECKYIO CHIY, [0 OJHOMY ISt 3akazunka Cankr-TletepGypra, Ioapanuuka H
3axazuuKa.

10.6. K mactosemy KOHTpaxTy IpHIIararoTcs U ABJISIOTCA HeOThbeMJIeMOH ero 4acThio:

1. [punoxenue Ne 1 — Cornainerne 06 yCIOBUAX TPREMKH pabort.

2. Tpunoxenne Ne 2 — I'paduk BHIIONHEHUS paboT.

3. Tipunosxenue Ne 3 — Texungeckoe 3aqanue.

4, Tpunoxenue Ne 4 — [Tpe/noKeHHE 0 Ka1eCTBE pabot

A B
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11. MECTO HAXOX/JIEHHSI U BAHKOBCKUE PEKBU3NTEHI CTOPOH

3akazunk Cankr-Ilerep6ypra: Ionpsnurix:

Komuter o Tpancnopty: O06mecTBO ¢ OTPAHMYEHHOH 0TBETCTBEHHOCTBIO
191167, Caukr-IlerepGypr, «Hesckne Kapbeps» (000 «Henckue
Hcnomxomcekast yi., a. 16, nutepa A Kaprepei»)

WHH 7830001067 KITIT 784201001 187640, Jlenunrpancxas o6nacts, Kuposckuit
OT'PH 1027810354516 paiton, r. Kuposcxk, yn. Kuposa, 1, 41, rrom.1
Jluuesoit cyer » Komurere gunarcon 0240000  WHH 4706029432 KIIT 470601001

OKIIO 00087047 OKBDA 75.11.22 OI'PH 1094706000718

p/caer 40702810716000005917
OAO «banxk Carkt-Iletep6ypr» IO «Mockosckuit
K/cuer 30101810900000000790
BHK 044030790
12. IOJIIACHA CTOPOH

ot Hoapagunka:
TenepanenbIii tupextop
000 «HeBckue kapbepbhy /
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K FOCYapCTBERHOMY KOHTPaKTy Ne 06 CHC /7R
0T « OB » cerpe g% 20121,

Coriramenne 00 YciaoBHuaX IPHEMKH paﬁor

Komurer mo TpaHCIopTy, B JIHIE EPBOro 3aMecTUTe/ s npencedatens Komurera Maunosa
WMropst BukTtoposHda, gelicTByloljero Ha ocHopailHi [lonoxkenust o KomuTtere mo Tpancmopry,
yreepxaenuoro [locranopnennem I[IpasutenscrBa Canxt-Ilerepbypra ot 24.02.2004 Ne 226, u
joseperroctd oT 21.12.2011 roga Ne 03-02-29, umeHyeMslit B janbHeineM, «3akazuyuk CaHKT-
IerepOypray,

Cankr-HerepOyprekoe rocyaapersenHoe ynarapHoe npennpustie «Ilerep@ypreuii
merponosuren» (I'YII  «lletepOyprckuii  MeTpomonuTeH»), WMeHyeMoe B JaidbHelimeMm
«3aKka3quK», NeliCTByIONIee Ha OCHOBAHMH TOCYJapCTBEHHOTo KoHTpakra oT 17.01.2011 roma Ne
01-CKC/11, 3axmouenroro ¢ Komurerom no tpascnopry, 1 nosepensocra or 11.01.2012 roma Ne
03-02-32, sBpigagHo#i KoMHTeTOM 10 TpaHCIIOPTY, B JIMIE 3aMECTHTeNI HAY&IbHHAKA
METpPOIIONIMTEHA II0 CTPOUTENBCTBY — HadaigbHHKa CiykObl KanuTanbHoro cTpouTeisctsa Oypest
Apxamus I'eopruesmya, neificTByiornero Ha ocHoBaHHH [lonoxkeHns o Cnyx6e KaITHTalbHOO
CTPOMTENBCTBA H foBepeHHOCTH Ne 3 ot 01.01.2011 ropa, u

O6mecTBO ¢ orpann4eHHo oTBeTcTBenHOCTHIO «Hebckne Kapnepr»y (000 «Henckne
Kapbepe»), umenyeMoe B nansHeiineM «lloapsauuk», B IHIE reHepansHoro pupektopa [pous
Anexces BuxropoBnwa, meHCTIBYIOIMEro Ha OCHOBaHMH YCTaBa, HMCHYEMOE€ B JalbHERIIEM
«Iloxpamunk», BMecte HMeHyembie «CTOpOHEI», sakmoumnu Hacrosmee Cornamende 06
YCJIOBHSX IPHEMKH paboT (Janee mo TeKeTy — «CorTalnenney) 0 HIKeCHeDyIomeM:

1. Iloxpsaumk exeMecsyHO, 110 OKOHYAHHH OTYETHOrO Mecsla, NpejCTaBlseT 3aKasdyHKy
aKTBl O TIPHEMKE BBINOMHEHHBIX paGor ((opma KC-2) M copaBKH O CTOUMOCTH BBHIIOIHEHHBIX
pabor (popma KC-3) B 3 (Tpex) sksemmisipax, a Takxke cueT u cuer-aktypy B 2 (JIByx)
9K3EMILIIPAX.

2. 3akazuuk B Teuenue 7 (Cemu) KaleHAApHBIX JHEH CO MHS IONYYEHHUs NOKYMEHTOB,
ykasaHHBIX B T. 1 CoTMallenss, B ciyuae OTCYTCTBHMA 3AMEUAHHH, 0B#3aH MOIMHCATh HMX H
HANpPaBHUTh yKa3aHHbIE NoKyMeHThI 3aka3uuky Cankt-Iletepbypra.

3. TTocne mopnucanus 3akazquxoM Carxr-lletepOypra crpaBku 0 CTOUMOCTH BBINOMHEHHBIX
pabor u 3arpar (Qopma Ne KC-3), 3akasumk HampaBiseT HOANHCAHHBIC aKT O [IPHEMKe
BEITOTHEHHBX padoT (Popma Ne KC-2) m CHpaBKy O CTOMMOCTH BHTONHEHHBIX paGoT H 3arpar
(®opma Ne KC-3) Ioapsrauky.

Ioppsnunk HepenaeT 3aka3duKy cdueT-GakTypy H cyeT B 2 (ABYX OK3eMIULspax) Ha
CIEAYIONMH JEHb TIOCNe NOAIMCAHUs aKTa O NPHEMKE BRIIOIHEHHBIX pabot (Popma Ne KC-2).

4. B cnydae BBIIBICHHS HENOCTATKOB B BBIIONHEHHOH pabore 3aKazyuk HampaBiseT
MOTHBHPOBAHHBIH OTKa3 OT IPHUEMKH BBIIONHEHHBIX pabor IMogpsmuuky u yBegomsser 06 3ToM
3axasumka Canxr-Ilerepbypra.

B cnyyae MOTHBMPOBAHHOTO OTKasa OT HpPHEMKH BBIIOJHEHHEX pabor CropoHEl
0OpMIITIOT aKT ¢ yKa3aHHEeM HeOCTATKOB H CPOKOB MX YCTPAHEHHs.

5. Hoapsimuuk 00si3aH yCTpaHWTh HEJOCTATKH CBOMMM CHJIaMH M 3a CBOH CUET B CpOK,
YCTAHOBJICHHBIH B aKTe.

6 Brmonuenusie ITogpanaukoM paboThl, He IpefyCMOTPEHHBIE YTBEPXKACHHEIM | padukom
phimonHeHus pabot (Ilpuroxenune Ne 2 x KonTpakTy), He IPHHAMAKOTCS ¥ HE ONIAYHABAIOTCA.

7. IIpaBa u o6a3ansocTH Ioapsaaunka npu npuemke padboT:

7.1. Ionpsnuuk o6s13aH HCIOTHATE NOTyYEHHEIE B X0/Ie TPUeMKH paboT ykazaHus 3aKka3uyka,
a TaKke B yCTaHOBNEeHHbBI 3akazumkoM Canxr-IletepOypra M 3aKa3uMKOM CpPOK YCTpaHATb
OoOHapyKEHHbIE HM HEOOCTATKH B BBIIONHEHHOH pabote HNH HHDIE OTCTYIUIGHMS OT yCJOBHII
Konrtpaxra.

7.2. Tlonpsnuux o6s3aH ycTpaHUTE BCe 0OHAPY)XCHHEIC HENOCTATKH CBOMMHM CHJIaMH H 3a

-
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¢poil cYeT B CPOKM, yKasaHHble B axte. Ycrpanenue [TojpsyiuvkoM B yCTanoBICHILIC CPOKH
WLMBJICHHBIX  33aKa34MKOM  HEHAOCTATKOB HE OCBOOOMUACT €0 OT  YHJATE  HCYCTOHKH,
npeayemoTpenHoit Kontpaktom.
7.3. Tlogpsamdvk BROIONHAET wHble o0s3aHHOCTH M ODja@er MULIMI  IIpaBaMu,

UPC/YCMOTPEHHBIME  3aKOHOZAaTenbeTBOM Pd, uHpiMn npasosbiMu axramy, KonrTpakroM M
CoriateaneM.

8. IlpaBa u obs3anHocTH 3akazunka CaukT-IleTepbypra mpu npuemxe pabor:

8.1. TTo oxouuanun semoxHenus [loxapagankom pador 3axazgnk Capxr-IlertepGypra obsnan
DUYNICCTBUTE [IPHeMKY palboT.

8.2. 3axasunk Canxr-[lerepbypra supase TpebOBaTh HaJIEKAIIETO BHIIOIHEHHS HACTOSLIEIO
KonrpakTa. :

8.3. 3akazuyuk Canxr-Ilerepbypra BHIONHSET WHBIE OOS3aHHOCTH M OOJANaeT MHBIMH
npaBaMHu, IIPENYCMOTPEHHBIMY 3aKoHoAaTenscTBoM P®, nHEIMU nipaBoBbIME akTamu, KoHTpakToM
inn CornameHueM.

9. IIpasa u o6s3auHocTH 3aKa34HKa IpH UcrtonHeHnH KoHTpakTa H npreMke paboT:

9.1. 3akazuuxk oOs3an B TeueHue | (OnmHoro) pabodero AHA C MOMEHTA PErHCTPauu
KonTpaxra B PeecTpe rocy1apcTBeHHBIX KOHTPAaKTOB YBEXOMUTH [L0ApAI4MKa O faTe PETHCTPaLH.

9.2. Tlo okonuyanuu semonnenus [loxpsguukom pabor 3akasumk 00s3aH OCYIECTBUTH
HpHEMKY paboT, NOANHCATh aKT O IPHEMKE BLINONHEHHBIX paloT WM HANPABHTH 3aKazduky
Cankr-Tletep6ypra MOTUBUPOBAHHEIH OTKa3 OT MPHEMKH.

9.3. 3axasumk oO0s3aH OCYIIECTBISTh KOHTPOJIb 334 XOAOM BHIONHSEMBIX pabor,
BWTTOTHAEMBIX B COOTBETCTBHH ¢ I padbiKoM BHIOMHEHH paGoT (Tpunoxenue Ne 2 x Kontpakty),
co0JIIONIEENEM CPOKOB HX BBITONHCHUS H COOTBETCTBHEM ycTaHOBNIeHHON KoHTpaxToM cronMocTu
paboT, He BMEIIMBAACH IPH 3TOM B OHEPATHBHO-XO3SHCTBEHHYIO JesTensHocTs [logpsruuka.

9.4. 3axa3ymk o0f3aH NIpH OOHAPYXKEHHH B XOAC BEINONHEHHS paboT OTCTYNIeHHH OT
ychioBrit HacTosmero KoHTpakTa, KOTOphle MOTYT YXYAIUHTh Ka4eCTBO BHIIOIHEHHBIX PaboT, WK
I1HBIX HEOCTATKOB, HEMEIUIEHHO 3a4BUTH 00 9ToM 3akazunky Cankr-[lerepbypra u [loapsmunxy B
INICBMEHHOH QopMe, Ha3sHAUMB CPOK HX YCTPAHCHUS.

9.5. 3axasuuk o00s3aH B Ciyuae BEUIBICHHS HECOOTBETCTBHS CBEOEHWH 00 o0beMax,
COJEPKABMH M CTOMMOCTH paboT, OTPaXEHHBIX B NOKYMEHTaX, (AKTHYECKHM BBIOIHEHHEIM
paboTaM M BX CTOMMOCTH, OTPENENCHHOM B COOTBETCTBHH ¢ Hacrosuum KonrTpaxrom, 3akasumk
yregoMigeT o6 stom 3axasuuka Carkt-IlerepOypra u He nopnuceisaet AOKYMEHTHI 710 BHECEHHA
ToApAYAKOM B HUX COOTBETCTBYIOMINX A3MEHEHHRIA.

9.6. B cirydae oGHapyxeHMs B TEYCHHE TapDaHTHHHOTO CPOKa fed)eKTOB 3aKa3yuK COBMECTHO
¢ 3akasunkom Caaxrt-IleTrepOypra cocTaBiIsieT U MOMTUCHIBACT aKT O HEMOCTATKAX.

IIpu otxaze (yknoHenum) Iompsmurka OT MOATIMCAHHS YKA3aHHOTO aKTd, B HEM JIeHaercs
oTMeTKa 06 3ToM U moanucaHHeIi 3akasuukoM Cankr-Ilerepbypra u 3akazuuxom axt (epeveHn
Je(heKTOB) MOATBEPKAAETCS TPETEEH CTOPOHOM (3KcmepToM) 1o BEIGOpY 3axkasuuxa.

9.7. 3aka3unk o0s3aH IO OKOHUYAHWW BEIIONHEeHWs [loapsauukoM paGoT OCYHIECTBATH
SIPHEMKY HX pe3yibTara.

9.8. 3axa3umk BIpaBe TpeGOBATh Ha[ieKaNIero BHIONHEeH s HacToswero Kontpakra

9.9. 3akasuux BBIONHSAET WHEIE OOf3aHHOCTH ¥ 00NagaeT WHEIMHM  IIPaBAMH,
1pe/lyCMOTPEHHBIMH 3aKOHOZATensCTBOM P®, WHBEIMHM NpaBOBEIMH axTaMH, KOHTPakTOM MIIH
Cornamenuem.

10. MECTO HAXOXXJIEHMSI 1 BAHKOBCKHE PEKBU3HTHLI CTOPOH

3akasunk Cankt-IlerepOypra: HMonpsank:

KomuTteT mo Tpancnopry: OfmecTBO ¢ OrpaHHTIEHHOH

191167, Cauxr-Iletepbypr, orBeTcTBeHHOCTHI0 «HeBckne Kapsepni»
WcnonkoMckad yir., &. 16, nutepa A (000 «Hesckue Kapbepnl»)

WHH 78306001067 KITIT 784201001 187640, Jlenunrpanckas obnacts, Kupobckuit
OTPH 1027810354516 paiioH, r. Kuposck, yn. Kuposa, x. 41, nom. !
Jluneroii cuer B Komurere punancos 0240000 VHH 4706029432 KIIIT 470601001

OKITIO 00087047 OKBDOJ1 75.11.22 OI'PH 1094706000718
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p/eaer 40702810716000005917
OAOQ «banx Canxr-IlerepSypr» 1O
«MockoBckui
K/cuer 30101810900000000790
BUK 044030790

3akazuuk:

Cankr-Ilerep6yprexoe rocynapcrBeHHoe

yuurapaoe npeanpnsitue «[lerepSyprexumit

merporoanTes» (VI «llerepSyprexuit

METPOILOJIHTEH )

IOpunuueckuit agpec: 190013,

Canxt-ITerepbypr, Mockosckuit npocrexr, 1. 28

WHH 7830000970 KIIIT 783450001

OT'PH 1027810223407

P/c 40602810632000010474 B KommMepueckoM

nenapramente OAQ «bank «Cankr-TletepGypry»,

K/c 30101810900000000790, BUK 044030790,

OKIIO 03222055, OKB3]1 60.21.23

11. IOANMHUCH CTOPOH

ot Hoppsaxunka:

I'enepasibHBIH KAHpEKTOD
000 «Hesckue

10 CTPOHTEIbCTBY — HAYATBHHK
Ciryx6b1 KANKTATLHOTO CTPOUTE]
TVYII «Ilerepbyprekuii MeTpoy /! , eH»
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Tpunoxerue Ne 2

K TrocynapcrBennomMy KOMTpakTy Ne 06 -CAC/2

I'padux Bemonnenns pasor

OT « UD»yyyegy 20121, -

NeNe
n/n Easanus Cpox spinoauenun
Hanmenonanue pabor Kouamtectso
H3MepeHun padoT, kBapTan -
1 2 3 4 5
2012 ron
1. | TIpuéM oTX0/0B CTpOMTENEHOTO TBIC. KY6. M. 15,0
IIPOU3BOJICTBA OT COOPYKEHHS 2-0if kB
BBIPabOTOK METPONOANTEHA
2. | IpréM 0TXOMOB CTPOUTENEHOTO | THIC. Ky6. M. 15,0 1
TIPOH3BOJCTBA OT COOPYKEHHUS 3-uii kB.
BBIDabOTOK MeTponosIHTe A
3. | TIpuém oTxonos crpouTensHoro THIC. Ky6. M. 11,0
TIPOM3BOICTBA OT COOPYIKEHUST 4-bIii xB.
BBIpabOTOK METPOIOTIHTEHA
Beero B 2012 rogy: TBIC. Ky6 M 41,0
. 2013 rox
1. | TIpuéM 0TX0n0B CTpOHTENBHOrO THIC. KyD. M. 5,0
IIPOU3BOJICTBA OT COOPYKEHUS 1-bIif xB.
BBIPabOTOK METPOOJHTEHA
2. | TIpuéM 0TXONI0B CTPOHTENBHOTO ThIC. Ky6. M. 5,0
IIPOM3BOJCTBA OT COOPYKEHHST 2-0if KB.
BBIPaboOTOK MeTponoInTeHa
3. | TIpHéM OTXOROB CTPOHTENEHOTO TBIC. Ky0. M. 5,0
. TIPOH3BOACTBA OT COOPYIKEHMUS 3-uit k8.
BBIPabOTOK METPOTIOIHTEHA
4. | TIpuéM 0TX0Z0B CTPORTENBHOTO TEIC. KyD. M. 5,0
NPOK3BOJACTBA OT COOPYKEHHS 4-BIit KB.
BBIPabOTOK METPONONHTEHA
Bcero B 2013 rogy: THIC. Ky0. M. 20,0
Bceero 8 2012-2013 ror. TBIC. Ky0. M. 61,0 ]

I'pagux BEImOMHERMA paboT No TPHEMY OTX0/I0B CTPOHTENBHOTO NPOM3BOJICTBA MOXKET

KOPPEKTHPOBATHCA B 3aBUCHMOCTH OT BEIIONHEHUS T

TOHHEJIEH.

o 0 s

o

ot Ioppsauuxa:

paduxa OAO «Metpoctpoii» mo COOPYXEHHIO

A.B. Ilpous
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KToCyaapcrseuHomy Kourpakyy Ne (6 -CAC Aol

oT « O3 » oo en-¥ 2012r.

TEXHUYECKOE 3AJIAHUE

L. e u nparosoe ocuoBamue 115t BLIOTHeHIS pador

1. Henpo Brmonsenus pabor sBiACTCS: mposemerime pador 1o cbopy, HAKOILIEHHIO,
BPEMERHOMY XPAHEHHIO, HCTIONB3OBAHUIO OTXO/IOB CTPOKTENHHOTO MPOM3BOACTBA OT COOPYKEHHS
BBIPAbOTOK METPOMOHTEHA (BBIpAGOTAaHHLLL TPYHT, Goit Getona, xesne3obeTona, CTPOHTENBHOTO
KHPTIHYA), COOTBETCTBYIOMHKX V KJaccy OMacHOCTH Ha 00BEKTe, PACHONOKEHHOIO B npeaenax 40
KHJIOMETPOB OT 0GBeKTa 06PA3OBaHUS OTXOMOB, Y NaNbHEHIIeH PEKYTIbTHBALIMH HAPYIICHHBIX
3eMenb.

2. OCHOBaHHEM N7 BBITIOTHEHHS paboT ABIAIOTCS:

2.1. «KoHmemms pasBuTHS MeTpoTOTUTeHa H APYTUX BHAOB CKOPOCTHOI'O BHEYIHYHOTO
vpancriopra B Canxt-lerep6ypre ma mepuon mo 2020 romay, onobpennas Iocranosnennem
llpaBurenscraa Canxr-Herep6ypra ot 23 suBaps 2008 roga Ned4.

2.2, AnpecHas UHBeCTUIMOHHAS nporpamma Ha 2012 rox ¥ mnaHoBELd nepuon 2013 u 2014
rogos (Tlpunoxenne Ne 22 x 3axony Camxr-IletepGypra or 26.10.2011 Ne658-120 «O 6rommxere
Cankr-Tletep6ypra na 2012 rox u Ha mIaHOBLL nepron 2013 u 2014 rogony). ;

2.3. TlocraHoBieHue Ilpasurenscraa Canxr-Tlerep6ypra or 28.06.2011 Ne 836 «06
OTPAcNeBOH CXeMe Da3BHTUS MCTPONONHTEHA B Canxr-Tletep6ypre ma 2011-2015 roael ¢
nepenekTuBoi no 2025 rogay.

2. MecTo, yen0BHS H CPOKH BBINOHEHNS pa6or

1. Obvexr uprema orxomos, PAacrnoIoXeHH bl B Npenenax ne Gonee 40 KHIOMETPOB OT
00beKTa 06pasoBaKKL 0TXO0B 1O agpecam:

DpyHseHckuit palion, nepeceyenne ymun Bens Kyna u Byxapecrckas;

OpyHseHckuii paiion, nepecewenmue ymin Canosa u Byxapecrckas;

Anmupanteiicknit paiton, Cennas TIOWAanb.

2. Hawano eolmonmenms paGoT: — mocie SAKTOYEHHS TOCYNAPCTBEHHOLO KOHTPAKTa U
perucTpaiun B Peecpe rocyrapcTBeHHBX konTpaktos Canxr-IieTep6ypra, ‘

OxoH4aHue BrIMONHEHNS pabot — «15» nexabps 2013 roxa.

3. TpeGosanus k o6beMy pabor
1. Heol6Xommmo BHITOIHHTE paGoTHl TO HCHONB30BAHHIO OTXOMOB  CTPOHUTEILHOrO
rpowsBoacTBa  (V kumacc omacmocTH) oT COODYXCHHA BBIPAOOTOK METPOMONMTEHa I
PeXyIbTHBALMY HAPYICHHBIX 3eMedb B o6beMe 61,00 Thicau KyGHYeCKHX MeTpoB B paifome
[[pHEMA OTXONOB B COOTBETCTBHH C HACTOAMINM TeXHHUCCKHM 3aJIaHHEM.

4. TpeGosanus KauecTBy  Gezomacnoctu paGor

1. KauecTso BhmronHsemsix paboT JTOMKHO COOTBETCTBOBATS Tpe6oBaHUIM AelicTByIOmEro
3aKOHOJIATENBCTBA, B TOM YHCHE:

®GenepanpHoro saxona ot 24.06.1998 Ne89-d3 «O6 oTX0zaX NPOK3BOACTRA 1 noTpebieHusy
(«Poccuiickast razeran, No 121, 30.06.1998, «Cobpanue 3akoHozmatenscIBa POy, 29.06.1998, Ne 26,
¢T. 3009);

Depepanproro sakoma or 10.01.2002 Ne7-03 «O6 oxpane OKpyXalowed cpenwl», ,
(«Poccuiickas raseray, Ne 6, 12.01.2002, ITapnamenTckas razeran, Ne 9, 12.01.2002, «Cobpanue
sakoHomarensctsa POy, 14.01.2002, Ne 2, ct. 133);

®enepanteHOro 3axoma or 30.03.199 No52-03 «O CAHHTAPHO-IITHUAEMHOIOTHYECKOM
Grarononyynu Racenenusy. («Cobpanne 3axoHOgaTENBCTBA P®», 05.04.1999, Ne 14, cr. 1650,
«Poccutickas raseran, Ne 64-65, 06.04.1999);

Hocranosnenns Ipasurensctsa PO or 23.02.1994 Ne 140 «O PEKYIBTHBALINM 3€MEJID,
CHATHH, COXPAHEHUH H PalMOHAILHOM HCIIOTB30BARMH IUTIOA0PONHOTO o MOYBH («Poccuiickas
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ragera”, Ne 44, 05.03.1994, «Co6panne akTon Upesmnenra u Tpasarensetaa Pdy, 07.03.1994, No
10, cT. 779);

CanlluH 2.1.7.1322-03 «uruenuueckne TpeGosanns K pasMeIieH MO ¥ 00e3BPCIKUBAKHIO
OTXOIOB  TIPOM3BOICTBA M NOTpeDNEHHA», yrBepxkAensl Ilocranornewnem [ J1aBHOTO
TOCYAAPCTBEHHOTO CanutapHoro Bpaya P® or 30.04.03 Ne80 («Poccwmiickoif rasere NelO0 ot
28.05.03);

Ilpukasa Muunpupons: PO Ne 525, Pockomzema Ne 67 or 22.12.1995 «O6 YTBEPKICHHH
OcHoBHLIX NONOKCHAR O DPeKyNBTHBALMM 3eMellb, CHSTHH, COXPaHEHHHA ¥  PALHOHATBHOM
HCHOAR3OBANIM  11NOR0pOJHOTO  cros noussly  («Pocculickue Bectun, Ne 147, 08.08.1996,
«Bronnerelis HOPMATHBHEX aKTOB (elepatbHEK OPraHoB HOOMTHTENbHON BracTiy, Ne 4, 1996).

Hocrawosnenmit IIpasutensectea PO, TexHAdecKHx PEITIaMEHTOB (HOPM M TIPABHII), MHBIX
HOPMATHBHBIX TIPABOBHIX AKTOB.

2. B pamkax WCIIONHCHHS KOHTDAaKTa TOIEXAT MPHEMKe CIeAyIOIHe BHIBL OTXOAOB
CTPOMTLNILHOTO  NPOM3BOJACTBA  OT  COOPYXEHHS  BBIPAOOTOK  METPOIONHTEHA  COIVIACHO
DesepainioMy KIacCHOUKAHOHHOMY KAaTaNory OTXOMOR:

rpynT, obpasoBaBIAICA IPH POBELEHHH 3EMIEPOHHBIX pabor, He 3arpa3HEHHBIA OMACHBIMHU
neueersamu (kom 31401100 99);

Goit GeTOHHRIX M3NeMNH, 0TXO/Ib! 6eTOHA B KyCKOBO#H dbopme (xox 31402701 99);

GOH  Kee306ETOHHBIX U3JEMuM, OTXOIBI IKee306eToHa B KYCKOBOH dopMe (kon
3140270299),

Golt cTporTeNEHOrO KAprHIa (KO 3 140140499) .

V Kjlacca onacHOCTH B COOTBETCTBUH ¢ MDelepalbHEIM 3aK0HOM oT 24.06.1998 Ne89-B3 «06
OTXOZaxX TPOM3BOJACTBA U OTPEBIEHUS.

3. Ilpu mpomssoscTBe paboT AOMKHEI COGMIOIATHCS TpeGoBanns cTathu 22 dejepanbHOro
3axona oT 30.03.1999 Ne 52-03 «O canuTapHO-3IHIEMHEOIOTHYECKOM Onaronoxyuun HaceleHHs»
«OTXOZP! MPOM3BOACTBA H NOTPEOICHHS IOANEXAT cOOpY ... XPAHEHMIO M 33XOPOHEHHIO, YCIIOBHSI
H CIoCOGE! KOTOPHIX NOMXHEI GhiTh GE30IACHEIMU [T 300POBbA HACENCHHS M CpenEl OOUTAHHUS U
KOTOPEIE JIOIDKHBL OCYWIECTBIIATHCS B COOTBETCTBUH ¢ CAaHHTAPHBIME NPABHIAMH H HHEIMA
HOPMATHBHEIMH NPaBOBbIMM akTamu Poccuiickodl Denepanuuy, TpeGoBanus HOPM HOXApHOH
Ge30MaCHOCTH, TeXHHKH GE30TIACHOCTH, OXPAHBI OXPYIKAIOTTEH CPEZIbl M MHBIX IIPABOBEIX HOPM.

‘ 5. TpeGoBanusa K TeXHAAYECKHM xapakTepncrmcaM pa6or -
1. OcHoBHbte TpeGoBaNNA K IPOBENIEHHIO PAGOT 1O HCTONB3OBARHIO OTXOI0B CTPOHTENBHOTO
npoussoncTsa (V KNacc ONACHOCTH) OT COOPYXEHMA BHIPAGOTOK METPONIONUTEHa s
PEKYNLTUBALMH HAPYIIICHHBIX 3€MEJh:

- O0BEKT [0 HCHONB30BAHHIO OTXOMOB (majee — OGBEKT) NOIKEH OBITH PacIOTIOKeH B
npenenax e 6onee 40 KUIOMETPOB 0T 06BEKTa 06PA3OBAHAS OTXOMOE;

- HaiMiMe NOfBe3fa K OGBEKTY, OGECTeYeHHOMY JOPOTAMH C TBEPIBIM IIOKPHITHEM, C
PACCTOSAHHEM OT JOPOTH ¢ achaIbTOGETOHHBIM MOKPEITHEM He Gomee 100 METPOB;

- BO3MOXHOCTE IpHEMA OTXOHOB B OecmepeGoiHOM pexuMe KpPYTNOTOAMYHO M
KpPYTIIOCYTOYHO,

- Ha/lM9He Ha OGBEeKTe NpHeMa OTXONOB CBOBOIHBIX IMMATOB 1O IPHEMY OTXOZOB He MeHee
MaKCHMAaIBHOro 00bemMa IpyHTa 0O KOHKYPCY;

- HaJIMYHe NYHKTa MOMKY KOJIeC MalluH Ha 06BeKTe;

- Halln4ie He MEHee JIBYX BbE3/0B JUI PasTPys3Kul IPy30BOTO aBTOTPAHCIIOPTE,;

- HAIMIUE HCTOYHHUKA SNIEKTPOCHA0KEHHS Ha 00BEKTE MOIHOCTHIO He MeHee S0 kBT,

6. TpeSoBanust k pesyabraram paGoT H HEbIE OKAZATE/H, CBA3AHHLIE ¢ onpeaereHHeM

COOTBETCTBHA BHINOIHACMBIX PaGoT noTpe6HocTAM 3aKkasunka (ApHeMKa pabor)

1. Cpava TloApsa4MKOM pe3ynbTATOBR BHUIOMHEHHBIX pabor u mpHeMka WX 3aKasuHKOM
OQOpMIIETCS  aKTOM O [pHEMKE BHIIONHEHHSIX paGoT B COOTBETCTBHH ¢ TOPSIIKOM,
npeaycMoTpeHHbM  CormamienneM 06 YONOBMAX TpPHEMKH paGoT (ITpunoxenne Nel x
'0CYAApCTBEHHOMY KOHTPAKTY).

2. 3axazuux B Tedenne 7 (Cemm) KajeHZapHBIX OHEH €O HHA TIONYYSHHA JNOKYMEHTOB,
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yrazammix w1 Corgmmenns, n CHYTIC OTCYTOTIHGE SOMC MR, olsruit noannea o, 1s o
HRIPABITL YK gorymerta Jakasney Canrd lerepiypen

3. Hocne nojumcanni Saasnanson okl FICrepioypra copinian o ¢ ranmoe s iniioimie s
pador n wrpar (bopma Neo KC-3), S IERHIPAIBCT DOATHCIIIIC G0 O HPIeAae
BoHIOJIICiLE pator (Dopaa No KC-2) 10 clpaisky o CLoMoet il BhEIOIHeu S Pabor e rpin
(Popma No KC-3) Hoppsyimny.

Hogpsyenis nepesaer Sakasanky  caer-darypy 1 caer w2 (WYX ICMILBIPAX) 1
CHEAYIOUUHT JICHL OGS OGS AKTL O NPICMES BLITOATICTLIN pador (dropai Ne KC-2),

Ao Cany e BLDIICHIEE NCIOCTATKOB 1 BLINOICHTOI padore Barasuine nanpamse
MOTHBHPORMUILI OTKA3 OF IPHCMIKH BLUTONHCHNLIX paGot Toapauuky u yseromisicr 06 oM
Saxasunka Canxr-1lerepbypra,

B ciyuae MOTHBHPOBAHHOrO OTKA3a OT PHEMKH BENIONHEHHEIX PaGoT Cropors! odopmusior
aKT C yKa3aHUEM HeIOCTaTKOB M CPOKOB HX YCTpaHEeHHUs.

5. loapsauuk 00f3aH YCTPAaHHTL HEZOCTATKH CBOMMH CHJIAMH K 32 CBOH cueT B CPOK,
YCTAHOBJIEHHBIH B axTe.

6 Bemonnennsie IToApsiYHKOM paboThl, He NMPeAycMOTPEHHbIE yTBepKaerHsM [ 'padrxkom
BEIonHeHus patot (Ipunoxenne Ne 2 k KorTpakry), He IPHHAMAIOTCA U He OIUIAYMBAIOTCS.

7. Tpebosanus k cpoxy u (11H) 06beMy NpeJoCTABICHHS rapaHTUM KaiecTsa pador
1. apanTuitserii cpox Ha BEINONHEHHbBIE PAGOTEl YCTAHABIUBASTCA B COOTBETCTBHY ¢O CT, 724

I'paxnanckoro konexca Pd.

ot 3akazunka Canxr-IlerepGypra: or Ioapanunka:

peAcenaTens Fenepannnriit qupexTop

000 «Heg/%gjg%fa
4 7 ‘ ~Y

.B. Manaos

A.B. Ilpous
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Приложение № 2

к Техническому заданию

Ведомость объемов подготовительных работ на строительных площадках.
	Ведомость объемов работ

	 Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

	 

	

	 № п/п
	Наименование работ
	Количество

	 1
	2
	3

	 1
	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
	10 деревьев 

	 
	1/1,6 + 6/13,2
	14,8

	 2
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
	10 ям

	 
	2/1,6 + 7/13,2
	14,8

	 3
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
	10 деревьев 

	 
	3/1,6 + 8/13,2
	14,8

	 4
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
	100 деревьев

	 
	4/0,01
	0,01

	 5
	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм
	100 пней

	 
	5/0,01
	0,01

	 6
	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного
	100 м2 

	 
	9/0,165
	0,165

	 7
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 

	 
	10/1,4066
	1,4066

	 8
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
	1000 м3 

	 
	11/1,4066
	1,4066

	 9
	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т

	 
	12/1969,24
	1969,24

	 10
	Расстояние перевозки - от 49,1 до 50 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37
	т

	 
	13/1969,24 + 17/562 + 20/8 + 23/24840 + 39/107,541 + 57/12,24 + 66/950,4 + 74/200,358 + 88/793,6 + 94/631 + 101/1203,8 + 107/856
	32134,179

	 11
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м

	 
	14/5,97
	5,97

	 12
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
	100 м2

	 
	15/37,45
	37,45

	 13
	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т

	 
	16/562 + 19/8
	570

	 14
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3 

	 
	18/0,04
	0,04

	 15
	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного - разборка
	100 м2 

	 
	21/1,56
	1,56

	 16
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 

	 
	22/13,8 + 73/0,11131
	13,91131

	 17
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	10 м3

	 
	24/1518 + 80/4,3486 + 96/27,18 + 109/8,55
	1558,0786

	 18
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
	1000 м3 

	 
	25/15,18
	15,18

	 19
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
	1000 м3 

	 
	26/15,18
	15,18

	 20
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 

	 
	27/13,8
	13,8

	 21
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	1000 м2 

	 
	28/13,8
	13,8

	 22
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3 

	 
	29/4,6376
	4,6376

	 23
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 

	 
	30/0,03
	0,03

	 24
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см
	1000 м2 

	 
	31/3,057
	3,057

	 25
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 

	 
	33/0,822
	0,822

	 26
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - для кондукторной плиты
	1000 м2 

	 
	34/0,548
	0,548

	 27
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм - кондуктор
	1 км 

	 
	36/0,3224
	0,3224

	 28
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 

	 
	37/0,59745
	0,59745

	 29
	Погрузочные работы: Глина
	т

	 
	38/107,541 + 65/950,4 + 87/55,6 + 100/78,8
	1192,341

	 30
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	1 м3 

	 
	40/8,535 + 75/1,413
	9,948

	 31
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 

	 
	41/0,5121
	0,5121

	 32
	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах - применительно каркас
	1 т 

	 
	42/11,03576
	11,03576

	 33
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
	100 м2

	 
	44/14,225
	14,225

	 34
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т

	 
	48/3,6
	3,6

	 35
	Установка сантехкабин - применительно КПП
	100 шт.

	 
	50/0,02
	0,02

	 36
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3 

	 
	51/0,1386
	0,1386

	 37
	Устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
	100 м3 

	 
	52/0,014
	0,014

	 38
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 

	 
	53/0,068
	0,068

	 39
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
	100 м2 

	 
	54/0,18
	0,18

	 40
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3 

	 
	55/0,0225
	0,0225

	 41
	Погрузочные работы: грунт
	т

	 
	56/12,24
	12,24

	 42
	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
	1 т 

	 
	58/3,9
	3,9

	 43
	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т
	10 баков

	 
	60/0,2
	0,2

	 44
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т
	1 насос

	 
	62/2
	2

	 45
	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
	100 м3 

	 
	63/0,7392
	0,7392

	 46
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 

	 
	64/5,28
	5,28

	 47
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 

	 
	67/52,8
	52,8

	 48
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских - набетонки
	100 м3 

	 
	68/0,31
	0,31

	 49
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
	1 км 

	 
	69/0,004
	0,004

	 50
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм
	1 км 

	 
	70/0,024
	0,024

	 51
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
	100 шт. 

	 
	71/5,28
	5,28

	 52
	Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа круглых
	100 м3 

	 
	76/0,0142
	0,0142

	 53
	Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
	100 м3 

	 
	77/0,0801
	0,0801

	 54
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 

	 
	79/0,18
	0,18

	 55
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования 
	1 т 

	 
	81/0,98
	0,98

	 56
	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
	100 шт. 

	 
	82/0,08
	0,08

	 57
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 

	 
	83/4,084
	4,084

	 58
	Установка люка
	1 шт.

	 
	84/1
	1

	 59
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 

	 
	85/0,3884 + 98/0,625
	1,0134

	 60
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 - доработка
	100 м3 

	 
	86/0,292 + 99/0,4375
	0,7295

	 61
	Устройство фундаментных балок - конструкция покрытия площадки
	100 м3 

	 
	89/2,524 + 102/3,424
	5,948

	 62
	Разборка: железобетонных фундаментов - конструкция покрытия площадки
	1 м3

	 
	92/252,4 + 105/342,4
	594,8

	 63
	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0, 5м3
	т

	 
	93/631 + 106/856
	1487

	 64
	Устройство основания под фундаменты: песчаного - под конструкцию покрытия площадки
	1 м3 

	 
	95/39,8 + 108/16,9
	56,7

	 65
	Устройство засыпки фундаментных балок: песком 
	100 м3 

	 
	97/0,87 + 110/1,648
	2,518

	Ведомость объемов работ

	 Подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина".

	 

	

	 № п/п
	Наименование работ
	Количество

	 1
	2
	3

	 1
	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
	10 шт.

	 
	1/8,2
	8,2

	 2
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
	10 ям

	 
	2/8,2
	8,2

	 3
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
	10 шт.

	 
	3/8,2
	8,2

	 4
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 

	 
	4/0,949
	0,949

	 5
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
	1000 м3 

	 
	5/0,949
	0,949

	 6
	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т

	 
	6/1328,6
	1328,6

	 7
	Расстояние перевозки - от 49,1 до 50 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37
	т

	 
	7/1328,6 + 18/26616,6 + 21/2003,4 + 36/112,266 + 65/12,24 + 74/2439 + 81/1853 + 87/905,4 + 95/400,716
	35671,222

	 8
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м

	 
	8/21,62
	21,62

	 9
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
	100 м2

	 
	9/26,8
	26,8

	 10
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
	100 м2

	 
	10/70,63
	70,63

	 11
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
	100 м2

	 
	11/14,15
	14,15

	 12
	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную
	тонн

	 
	12/2478 + 15/144
	2622

	 13
	Расстояние перевозки - от 49,1 до 50 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37
	тонн

	 
	13/2478 + 16/144
	2622

	 14
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3

	 
	14/0,652
	0,652

	 15
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3

	 
	17/14,787
	14,787

	 16
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 - доработка
	100 м3 

	 
	19/11,13 + 72/0,95
	12,08

	 17
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 - погрузка
	1000 м3 

	 
	20/11,13
	11,13

	 18
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	10 м3

	 
	22/1749 + 82/3,66 + 101/8,6972
	1761,3572

	 19
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
	1000 м3 

	 
	23/17,49
	17,49

	 20
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
	1000 м3 

	 
	24/17,49
	17,49

	 21
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 

	 
	25/15,9
	15,9

	 22
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	1000 м2

	 
	26/15,9
	15,9

	 23
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3 

	 
	27/7,4272
	7,4272

	 24
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см
	1000 м2 

	 
	28/6,72 + 31/0,124
	6,844

	 25
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3

	 
	30/0,19
	0,19

	 26
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм - кондуктор
	1 км

	 
	33/0,2176
	0,2176

	 27
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 

	 
	34/0,6237
	0,6237

	 28
	Погрузочные работы: Глина
	т

	 
	35/112,266 + 73/171 + 86/894,6
	1177,866

	 29
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	1 м3 

	 
	37/8,91 + 75/777,8 + 96/2,826
	789,536

	 30
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 

	 
	38/0,5346
	0,5346

	 31
	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах - применительно каркас
	1 т 

	 
	39/11,52063
	11,52063

	 32
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
	100 м2

	 
	41/14,85 + 53/5,975
	20,825

	 33
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т

	 
	45/2,7
	2,7

	 34
	Установка сантехкабин - применительно КПП
	100 шт.

	 
	47/0,03
	0,03

	 35
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
	100 м3

	 
	48/0,11472
	0,11472

	 36
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских - дороржка
	100 м3

	 
	49/0,3824
	0,3824

	 37
	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах - применительно каркас 
	1 т

	 
	50/4,89353
	4,89353

	 38
	Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
	100 м2

	 
	52/4,78
	4,78

	 39
	Устройство защитной декоративной сетки - применительно
	100 м2

	 
	55/4,302
	4,302

	 40
	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам - применительно
	100 шт.

	 
	56/0,24
	0,24

	 41
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3 

	 
	59/0,1386
	0,1386

	 42
	Устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
	100 м3 

	 
	60/0,014
	0,014

	 43
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 

	 
	61/0,068
	0,068

	 44
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
	100 м2 

	 
	62/0,18
	0,18

	 45
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3 

	 
	63/0,0225
	0,0225

	 46
	Погрузочные работы: грунт
	т

	 
	64/12,24
	12,24

	 47
	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
	1 т 

	 
	66/3,9
	3,9

	 48
	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т
	10 баков

	 
	68/0,2
	0,2

	 49
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т
	1 насос

	 
	70/2
	2

	 50
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3

	 
	71/1,26
	1,26

	 51
	Устройство фундаментных балок - конструкция покрытия площадки
	100 м3 

	 
	76/7,412
	7,412

	 52
	Разборка: железобетонных фундаментов - конструкция покрытия площадки
	1 м3

	 
	79/741,2
	741,2

	 53
	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0, 5м3
	т

	 
	80/1853
	1853

	 54
	Устройство засыпки фундаментных балок: песком - за стены конструкции покрытия площадки
	100 м3 

	 
	83/3,57
	3,57

	 55
	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
	100 м3 

	 
	84/0,6958
	0,6958

	 56
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 

	 
	85/4,97
	4,97

	 57
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 

	 
	88/25,5
	25,5

	 58
	Устройство фундаментных плит бетонных плоских - набетонка
	100 м3

	 
	89/0,05
	0,05

	 59
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
	1 км 

	 
	90/0,0045
	0,0045

	 60
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм
	1 км 

	 
	91/0,006
	0,006

	 61
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
	100 шт. 

	 
	92/4,97
	4,97

	 62
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 

	 
	94/0,22262
	0,22262

	 63
	Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа круглых
	100 м3 

	 
	97/0,0284
	0,0284

	 64
	Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
	100 м3 

	 
	98/0,1602
	0,1602

	 65
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
	100 м2 

	 
	100/0,36
	0,36

	 66
	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования 
	1 т 

	 
	102/1,96
	1,96

	 67
	Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
	100 шт. 

	 
	103/0,16
	0,16

	 68
	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	100 м2 

	 
	104/8,168
	8,168

	 69
	Установка люка
	1 шт.

	 
	105/2
	2


	Ведомость объемов работ

	 Подготовительные работы на стройплощадке ш.№ 467

	

	

	 № п/п
	Наименование работ
	Количество

	 1
	2
	3

	 1
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см
	100 деревьев

	 
	1/0,1
	0,1

	 2
	Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм - применительно
	100 пней

	 
	2/0,1
	0,1

	 3
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см
	100 деревьев

	 
	3/0,04
	0,04

	 4
	Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
	100 пней

	 
	4/0,04
	0,04

	 5
	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
	100 деревьев

	 
	5/0,08
	0,08

	 6
	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм
	100 пней

	 
	6/0,08
	0,08

	 7
	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
	10 деревьев 

	 
	7/5,1
	5,1

	 8
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
	10 ям

	 
	8/5,1
	5,1

	 9
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
	10 деревьев 

	 
	9/5,1
	5,1

	 10
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	100 м2

	 
	10/0,36
	0,36

	 11
	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного
	100 м2 

	 
	11/0,055
	0,055

	 12
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
	100 м

	 
	12/10,85
	10,85

	 13
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
	1000 м3 

	 
	13/0,557
	0,557

	 14
	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
	1000 м3 

	 
	14/0,557
	0,557

	 15
	Погрузочные работы: Грунт растительного слоя (земля, перегной)
	т

	 
	15/779,8
	779,8

	 16
	Расстояние перевозки - от 49,1 до 50 км, класс груза - 1, раздел таблицы - 37
	т

	 
	16/779,8 + 19/420 + 22/39,6 + 24/8980 + 27/9655 + 39/61,992 + 57/6,12 + 66/269,6 + 74/85 + 80/545,4 + 87/36,9 + 90/2,52
	20881,932

	 17
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
	100 м2

	 
	17/21
	21

	 18
	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную
	т

	 
	18/420 + 21/39,6
	459,6

	 19
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
	100 м3 

	 
	20/0,1648
	0,1648

	 20
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
	1000 м3 

	 
	23/4,989 + 86/0,0205
	5,0095

	 21
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	100 м3 

	 
	25/3,75 + 78/3,03
	6,78

	 22
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 - погрузка
	1000 м3 

	 
	26/0,375
	0,375

	 23
	Засыпка пазух котлованов спецсооружений дренирующим песком
	10 м3

	 
	28/590 + 75/7,02 + 93/0,98
	598

	 24
	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
	1000 м3 

	 
	29/5,9
	5,9

	 25
	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
	1000 м3 

	 
	30/5,9
	5,9

	 26
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 

	 
	31/5,5
	5,5

	 27
	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной
	1000 м2 

	 
	32/5,5
	5,5

	 28
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
	100 м3 

	 
	33/5,4208
	5,4208

	 29
	Устройство бетонной подготовки
	100 м3 

	 
	34/0,036
	0,036

	 30
	Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см
	1000 м2 

	 
	35/0,831
	0,831

	 31
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
	100 м3 

	 
	37/0,3444
	0,3444

	 32
	Погрузочные работы: Глина
	т

	 
	38/61,992 + 65/18,9 + 79/545,4 + 89/2,52
	628,812

	 33
	Устройство основания под фундаменты: песчаного
	1 м3 

	 
	40/4,92 + 67/4,7 + 91/0,7
	10,32

	 34
	Устройство фундаментов-столбов: бетонных
	100 м3 

	 
	41/0,2952
	0,2952

	 35
	Монтаж: стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах - применительно каркас
	1 т 

	 
	42/6,36156
	6,36156

	 36
	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
	100 м2

	 
	44/8,2
	8,2

	 37
	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	1 т

	 
	48/1,8
	1,8

	 38
	Установка сантехкабин - применительно КПП
	100 шт.

	 
	50/0,02
	0,02

	 39
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	100 м3 

	 
	51/0,0693
	0,0693

	 40
	Устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
	100 м3 

	 
	52/0,007
	0,007

	 41
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 

	 
	53/0,034
	0,034

	 42
	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
	100 м2 

	 
	54/0,09
	0,09

	 43
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
	100 м3 

	 
	55/0,01125
	0,01125

	 44
	Погрузочные работы: грунт
	т

	 
	56/6,12
	6,12

	 45
	Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
	1 т 

	 
	58/1,95
	1,95

	 46
	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т
	10 баков

	 
	60/0,1
	0,1

	 47
	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,75 т
	1 насос

	 
	62/1
	1

	 48
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
	1000 м3 

	 
	63/0,1253
	0,1253

	 49
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 2 - доработка
	100 м3 

	 
	64/0,094
	0,094

	 50
	Устройство фундаментных балок - конструкция покрытия площадки
	100 м3 

	 
	68/0,416
	0,416

	 51
	Разборка: железобетонных фундаментов - конструкция покрытия площадки
	1 м3

	 
	72/34
	34

	 52
	Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0, 5м3
	т

	 
	73/85
	85

	 53
	Устройство засыпки фундаментных балок: песком - за стены конструкции покрытия площадки
	100 м3 

	 
	76/0,311
	0,311

	 54
	Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
	100 м3 

	 
	77/0,4242
	0,4242

	 55
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного
	1 м3 

	 
	81/15,15
	15,15

	 56
	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
	1 км 

	 
	82/0,004
	0,004

	 57
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм
	1 км 

	 
	83/0,012
	0,012

	 58
	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
	100 шт. 

	 
	84/3,03
	3,03

	 59
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 - доработка
	100 м3 

	 
	88/0,014
	0,014

	 60
	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах
	10 м3 

	 
	92/0,201
	0,201


Заместитель директора – начальник Службы 

капитального строительства метрополитена

СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»                                                                                                                                  Д.С. Митянин
Часть IV. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № ___________

Санкт-Петербург





               «____»____________ 201__ г.
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (далее – Комитет), действующий от имени Санкт-Петербурга, в лице ____________________________________________________________, действующего на основании ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик Санкт-Петербурга», с одной стороны,

и ____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, 
в соответствии с решением Комиссии по осуществлению закупок уполномоченного органа (протокол от _________ № _______) заключили настоящий государственный контракт Санкт-Петербурга (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик Санкт-Петербурга поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по подготовке территории строительных площадок с разработкой рабочей документации по объекту: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии 
от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) с учетом Приложения № 3 к Контракту, являющиеся его неотъемлемыми частями 
и подлежащие оплате за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.11.2013 № 654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - работы).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы в объеме и в сроки согласно Контракту. 

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ: с даты заключения Контракта. 

2.2. Период выполнения работ – 16 недель.

Срок исполнения предусмотренных Контрактом обязательств по финансированию 
не может наступать ранее обязательного включения Контракта в Реестр контрактов.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость работ составляет в соответствии со Сметным расчетом 
на выполнение работ по подготовке территории строительных площадок с разработкой рабочей документации по объекту: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская». (далее – Сметный расчет) (Приложение № 2 к Контракту) _________________(__________), в том числе НДС – 18% – _________________(__________) с учетом применения коэффициента конкурсного снижения по результатам торгов.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

3.2. Изменение цены настоящего Контракта возможно по соглашению сторон в случаях и порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

3.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Заказчиком 
Санкт-Петербурга в порядке, предусмотренном казначейской системой исполнения бюджета Санкт-Петербурга, и осуществляется за счет статей расходов 0408/3380045/310 в пределах лимита финансирования, предусмотренных в Законе Санкт-Петербурга от 20.11.2013 
№ 654-102 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». 

3.4. Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком работ являются подписанные Сторонами акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), а также счета и счета-фактуры, выставляемые Подрядчиком.

Порядок расчета с Подрядчиком не предусматривает авансирования работ.

3.5. Оплата принятых работ производится Заказчиком Санкт-Петербурга в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента представления документов, указанных в п. 3.4. настоящего Контракта. 

3.6. В случае выявления Заказчиком Санкт-Петербурга несоответствия сведений 
об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, указанных в п. 3.4. Контракта, фактически выполненным работам Заказчик Санкт-Петербурга в течение 3 (трех) рабочих дней после обнаружения данного несоответствия уведомляет об этом Подрядчика 
и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

3.7. Возвратная стоимость материалов, полученных от разборки конструкций 
и сооружений и пригодных для повторного применения, определяется на основании действующих нормативов и оформляется соответствующими актами, подписанными Заказчиком Санкт-Петербурга и Подрядчиком.

Возвратная стоимость материалов, полученных от разборки конструкций и сооружений и пригодных для повторного применения, вычитается при оплате фактически выполненных работ.

Право собственности на указанные материалы остается за Подрядчиком.
3.8. Оплата Подрядчику компенсационных затрат, прочих расходов и работ, включенных в стоимость Контракта, в том числе, лимит средств на утилизацию строительного мусора, производится в размере фактических затрат на основании счетов, подтвержденных платежными поручениями об их оплате.

3.9. Размер средств на непредвиденные работы и затраты установлен в соответствии 
с МДС 81-35.2004, ст. 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Оплата непредвиденных расходов, в размере средств, не превышающих включенных в Сметный расчет (Приложение № 2 к Контракту), осуществляется на основании локальных смет 
и актов, утвержденных Заказчиком Санкт-Петербурга.

4. ТРЕБОВАНИЯ К выполнению работ
4.1. Местом выполнения работ являются земельные участки, расположенные 
по следующим адресам: 
1) Строительная площадка шахта № 462 (стартовый котлован), расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Туристская ул., (между ул. Мебельной и ул. Оптиков);
2) Строительная площадка вестибюля станции «Улица Савушкина», шахт № 464 
и № 463, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Туристская ул., участок 1 (южнее пересечения с ул. Савушкина);

3) Строительная площадка шахты № 467, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, участок 1 (северо-восточнее д.35 лит. В по ул. Кораблестроителей).

Объектом выполнения работ являются территории строительных площадок: шахта № 462 (стартовый котлован); вестибюль станции «Улица Савушкина», шахты № 464 
и № 463; шахта № 467.
4.2. Работы выполняются на основании выданного саморегулируемой организацией 
в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске 
к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса РФ: 

1. Геодезические работы, выполняемые на строительных площадках.

1.1. Разбивочные работы в процессе строительства.

1.2. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий и сооружений.

2. Подготовительные работы.

2.2. Строительство временных: дорог; площадок; инженерных сетей и сооружений.

3. Земляные работы

3.1. Механизированная разработка грунта.

3.5. Уплотнение грунта катками, грунтоуплотняющими машинами или тяжелыми трамбовками.

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода.

4. Устройство скважин.

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин).

4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем труб из скважин.

4.4. Тампонажные работы.

5. Свайные работы. Закрепление грунтов.

5.1. Свайные работы, выполняемые с земли, в том числе в морских и речных условиях.

5.9. Погружение и подъем стальных и шпунтованных свай.

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.

6.1. Опалубочные работы.

6.2. Арматурные работы.

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

10. Монтаж металлических конструкций.

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений.

10.2. Монтаж, усиление и демонтаж конструкций транспортных галерей.

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов).

12.5. Устройство оклеечной изоляции.

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций.

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования.

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования.

16. Устройство наружных сетей водопровода.

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных.

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей.

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов.

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода.

17. Устройство наружных сетей канализации.

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных.

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных.

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей.

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев.

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации.

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи.

20.1. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 1 кВ включительно.

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно.

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ.

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно.

20.13. Устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения. 

Лицо, осуществляющее строительство, вправе выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно или с привлечением других лиц. В случае выполнения таким лицом указанных работ лично данное лицо должно обладать при выполнении таких работ соответствующим свидетельством о допуске к отдельным видам работ.

4.3. Все предусмотренные настоящим Контрактом работы выполняются на основании действующей лицензии ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну (далее – лицензия).
4.4. Результатом работ по настоящему Контракту являются:

- территория площадок, подготовленная в соответствии с условиями Контракта; 

- рабочая документация, разработанная в соответствии с условиями Контракта.
4.5. Результат работ должен соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту), проектной документации «Строительство Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Приморская» до станции «Зоопарк», требованиям действующих норм, правилам и стандартам, принятым на территории Российской Федерации для работ, предусмотренных настоящим Контрактом.
4.6. Срок предоставления гарантии качества выполненных работ – 5 лет с момента подписания последнего акта о приемке выполненных работ (Форма КС-2).
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик Санкт-Петербурга обязан:

5.1.1.Осуществить приемку и оплатить выполненные и принятые в соответствии 
с условиями Контракта работы.

5.1.2. В течение 7 (семь) дней с даты заключения настоящего Контракта передать Подрядчику земельные участки, указанные п. 4.1. Контракта, и их строительные генеральные планы.
5.1.3. Провести экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов работ, в части их соответствия условиям Контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы, обеспечив 
их надлежащее качество в соответствии с требованиями технических регламентов, 
со строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Контрактом, 
не допуская выполнения объемов работ сверх лимитов их финансирования, установленных бюджетом на соответствующий год.

5.2.2. В течение пяти рабочих дней письменно предупредить Заказчика 
Санкт-Петербурга при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения Подрядчиком работ в установленный срок.  

В случае, если Подрядчик своевременно не предупредил Заказчика Санкт-Петербурга 
о таких обстоятельствах в срок, необходимый для устранения таких обстоятельств, ответственность не невыполнение, ненадлежащее выполнение работ возлагается 
на Подрядчика.

5.2.3. Проводить работы при наличии выданного саморегулируемой организацией 
в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ, свидетельства о допуске 
к соответствующим видам работ, лицензии.

В случае аннулирования, приостановления или прекращения действия выданного саморегулируемой организацией свидетельства, лицензии на выполнение работ 
по Контракту Подрядчик обязуется в течение десяти рабочих дней предоставить Заказчику Санкт-Петербурга действующий документ. В случае не предоставления указанных документов Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме 
и сроки. При этом Заказчик Санкт-Петербурга вправе в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения Контракта.

5.2.4. Исполнять полученные в ходе приемки работ указания Заказчика 
Санкт-Петербурга, а также в установленный срок устранять обнаруженные недостатки 
в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.

5.2.5. Если в течение гарантийного срока на результаты работ обнаружатся дефекты (недостатки), устранить обнаруженные дефекты (недостатки), в течение 10 (десяти) дней, 
с момента подписания акта о недостатках, своими силами и за свой счет.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком Санкт-Петербурга акт (перечень дефектов (недостатков)) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика 
Санкт-Петербурга.

5.2.6. Обеспечивать Заказчику Санкт-Петербурга возможность контроля за ходом выполнения работ без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность. 

5.2.7. Сдать результат работ Заказчику Санкт-Петербурга.

5.2.8. В течение 7 (семь) дней с даты заключения настоящего Контракта принять 
от Заказчика Санкт-Петербурга земельные участки, указанные п. 4.1. Контракта, и их строительные генеральные планы.

5.2.9. Подрядчик обязан представлять Заказчику Санкт-Петербурга информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.

Указанная выше информация предоставляется Заказчику Санкт-Петербурга Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им договора 
с соисполнителем, субподрядчиком.

5.3. Подрядчик имеет право:

5.3.1. Требовать от Заказчика Санкт-Петербурга оплаты по Контракту в случае надлежащего полного исполнения обязательств по Контракту.
5.4. Заказчик Санкт-Петербурга имеет право:
5.4.1. Предъявлять претензии к Подрядчику по качеству и срокам выполнения работ.

5.5. Стороны обязуются не разглашать ставшие им известными в процессе выполнения работ по настоящему Контракту сведения, относящиеся к государственной тайне, 
в соответствии со ст. 17 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне», 
а также к коммерческой тайне Сторон.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. Подрядчик через 30 дней с даты заключения Контракта передает Заказчику 
Санкт-Петербурга с накладной или сопроводительным письмом:  

- 4 (четыре) экземпляра рабочей документации (в том числе сметной документации) на бумажном носителе в сброшюрованном виде и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе (допустимый формат MS Word, Auto CAD, PDF, сметы – формат Wizard), 

- акты о приемке выполненных работ по разработке рабочей документации 
(Форма № КС-2) в 4 (четырех) экземплярах,

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по разработке рабочей документации (Форма № КС-3) в 4 (четырех) экземплярах с расшифровкой, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и условиями Контракта.

6.2. При выполнении работ по подготовке территории строительства Подрядчик ежемесячно по окончании отчетного месяца предоставляет Заказчику Санкт-Петербурга акты о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ 
и затрат (Форма № КС-3) на бумажном носителе в 4 (четырех) экземплярах.
6.3. Заказчик Санкт-Петербурга в течение 7 (семь) календарных дней со дня получения документов, указанных в пунктах 6.1., 6.2. Контракта, в случае отсутствия замечаний подписывает акт о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3).
Подрядчик передает Заказчику Санкт-Петербурга счет-фактуру и счет в 2 (Двух) экземплярах на следующий день после подписания Заказчиком Санкт-Петербурга акта 
о приемке выполненных работ (Форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ
 и затрат (Форма № КС-3). 

6.4. В случае выявления недостатков в выполненных работах Заказчик 
Санкт-Петербурга в течение 7 (семь) календарных дней со дня получения документов направляет мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

В случае мотивированного отказа от приемки выполненных работ Заказчик 
Санкт-Петербурга и Подрядчик оформляют акт с указанием недостатков и сроков 
их устранения.

Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный в акте. 

6.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), строительных норм и правил и других нормативно правовых актов, а также условий Контракта или с иными недостатками, Заказчиком 
Санкт-Петербурга не принимаются и не оплачиваются до устранения обнаруженных недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком Санкт-Петербурга 
за допущенные отступления от требований, предусмотренных Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), иными условиями Контракта и СНиП.

7.2 Подрядчик уплачивает Заказчику Санкт-Петербурга неустойку в форме пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом 
и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле, установленной действующим законодательством  Российской Федерации.

7.3. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику 
Санкт-Петербурга штраф в размере 0,5 процента цены настоящего Контракта в виде фиксированной суммы _____________.
7.4. Исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Контракту по перечислению неустойки в доход бюджета Санкт-Петербурга возлагается на Заказчика Санкт-Петербурга 
в соответствии со статьей 313 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом на основании статьи 308 Гражданского кодекса Российской Федерации, Заказчик 
Санкт-Петербурга вправе прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил, то есть выплатить Подрядчику сумму, уменьшенную на величину неустойки (штрафа, пени).

7.5. Заказчик Санкт-Петербурга вправе взыскать с Подрядчика убытки в полной сумме сверх неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком Санкт-Петербурга обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в форме пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 
Санкт-Петербурга обязательства по Контракту, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.7. За ненадлежащее исполнение Заказчиком Санкт-Петербурга обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком Санкт-Петербурга обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик Санкт-Петербурга уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,5 процента цены настоящего Контракта в виде фиксированной суммы ______________.

7.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.9. Заказчик Санкт-Петербурга в соответствии действующим законодательством Российской Федерации, частью 2 статьи 407 ГК РФ и частью 3 статьи 450 ГК РФ вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта и письменно уведомив об этом Подрядчика, в случае следующих существенных нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта:

- если отступления от условий Контракта или недостатки, обнаруженные при приемке работ, в установленные Заказчиком Санкт-Петербурга сроки не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми;

- задержка в сроках выполнения работ Подрядчиком составляет более 7 (семи) дней 
с момента истечения срока выполнения работ ко Контракту;
-  в случае аннулирования, приостановления или прекращения действия свидетельства 
о допуске к соответствующим видам работ, лицензии, в течение десяти рабочих дней предоставить Заказчику Санкт-Петербурга действующий документ. В случае 
не предоставления указанных документов Стороны обязуются рассматривать данные обязательства как существенно изменившиеся и препятствующие выполнению настоящего Контракта в полном объеме и в установленные сроки.

Решение Заказчика Санкт-Петербурга об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
7.10. За непредставление информации, указанной в п. 5.2.9 Контракта, Заказчик 
Санкт-Петербурга взыскивает с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. 
Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения обязательства, установленного п. 5.2.9. Контракта.
7.11. Подрядчик до подписания настоящего Контракта, предоставляет Заказчику 
Санкт-Петербурга обеспечение исполнения настоящего Контракта на сумму: 
__________________,___ руб. (_________________ рублей ___ копеек) в виде ____________________________________.

В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить иное (новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта).

Если способом обеспечения исполнения Контракта является залог денежных средств, при ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом обязательства требования залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд – заложенные денежные средства остаются у Заказчика Санкт-Петербурга.

Если способом обеспечения исполнения Контракта является залог денежных средств, Заказчик Санкт-Петербурга, в случае надлежащего исполнения обязательств Подрядчиком, возвращает последнему денежные средства в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания срока действия настоящего Контракта.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, которая не может выполнять условия Контракта вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в пятидневный срок письменно (телеграммой, факсом и пр.) уведомить об этом другую сторону по Контракту и представить заключение Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, подтверждающее наступление таких обстоятельств. 

8.3. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства. 

8.4. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы и продолжительности                             их действия более 60 календарных дней Стороны имеют право расторгнуть Контракт.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует 
по 31.12.2014 года включительно. Обязательства по финансированию настоящего Контракта не могут возникнуть ранее регистрации Контракта в Реестре контрактов.

Прекращение действия Контракта не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по Контракту.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Споры, возникающие при исполнении Контракта, регулируются путем переговоров. При не достижении Сторонами согласия спор может быть передан 
на рассмотрение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предъявление претензии до обращения в Арбитражный суд обязательно, срок ответа 
на претензию – 20 (двадцать) календарных дней с момента ее получения адресатом.

10.2. Изменения и дополнения к Контракту действительны, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

10.3. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) календарных дней сообщать друг другу 
об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов 
и банковских реквизитов.

10.4. Все, что не урегулировано Контрактом, регулируется действующим законодательством РФ.

10.5. Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для Заказчика Санкт-Петербурга и Подрядчика. 

10.6. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Приложение № 1 – Техническое задание.

2. Приложение № 2 – Сметный расчет.
3. Приложение № 3 - Ведомость объемов подготовительных работ на строительных площадках.
4. Приложение № 4 – Сведения о функциональных, технических и качественных характеристиках, эксплуатационных характеристиках объекта закупки (включается 
в Контракт в соответствии с заявкой участника, с которым заключается Контракт).
11. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Заказчик Санкт-Петербурга:

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
191023, Санкт-Петербург,

Караванная ул., д.9, л. А,

ИНН 7830001853, КПП 784101001,

УФК по г. Санкт-Петербургу (Комитет Финансов (Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга л/счет 0080000)

р/счет 40201810600000000003, БИК 044030001, РГКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по г. Санкт-Петербургу код по ОКВЭД 75.11.21, ОКАТО 40208561000, код по ОКПО 00086929, код по ОКОНХ 97400,

тел. Гл. бухгалтера 576-12-33, 

бухгалтерии 576-12-58, тел. сектора закупок 

417-50-67, 417-50-66
	Подрядчик:




12. ПОДПИСИ СТОРОН

	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:




 _________________                                              ________________

м.п.                                                                           м.п.

Приложение № 1

к проекту контракта
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(должно соответствовать части III «Техническое задание» конкурсной документации)

	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:

	
	

	
	


 _________________                                                ________________

м.п.                                                                             м.п.

Техническое задание к Контракту, должно содержать все требования, установленные техническим заданием конкурсной документации за исключением тех, которые содержатся в тексте проекта контракта.

Приложение № 2
к проекту контракта
	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ1 
	

	на строительство 
	Подготовка территории строительных площадок с разработкой рабочей документации по объекту: «Строительство участка Невско-Василеостровской линии от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская»


	Сметная стоимость
	
	
	
	
	
	188 803 969,61
	рублей
	

	
	
	
	
	
	
	в т. ч.  НДС18%
	28 800 605,51
	рублей
	

	Составлен(а) в ценах по состоянию на декабрь 2013 г. с переходом в цены июля 2014 г.
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Номер смет и расчетов
	 Наименование глав, 
работ и затрат 
	Сметная стоимость, руб.
	Стоимость работ 
с учетом дефлятора на июль 2014 г. 

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих 
затрат
	Всего   
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,014

	 
	 
	Глава 2 . ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Л.С. расчет № 4
	Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовый котлован и шахта № 462.
	51 336 781,00
	 
	 
	 
	51 336 781,00
	52 055 495,93

	2
	Л.С. расчет № 5
	Подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улица Савушкина" и шахт № № 464,463
	68 662 990,00  
	 
	 
	 
	68 662 990,00  
	69 624 271,86

	3
	Л.С. расчет № 6
	Подготовительные работы на стройплошадок шахты № 467
	17 421 636,00
	 
	 
	 
	17 421 636,00
	17 665 538,90

	4
	Приложение к письму КЭРППиТ №12/7569 от 05.06.2012 г. табл.4,5
	Дополнительные затраты на электроэнергию при применении передвижных электростанций ДЭС-63кВАпри подготовке территории строительных площадок (4 площадки) Ц=137421407/1000000*10,9*1000/5,326*(4,16-0,38)*5,326
	5 662 036,81
	 
	 
	
	5 662 036,81
	5 741 305,33

	 
	 
	Итого по главе2:
	5 662 036,81
	 
	 
	 
	5 662 036,81
	145 086 612,02

	 
	 
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Расчет по 
Гос.контракту 
№ 06-СКС/12 
от 03.04.12 г.
	Затраты на размещение грунта и строительных отходов на городских свалках
	 
	 
	 
	4 565 998,64
	4 565 998,64
	4 629 922,62

	
	
	7 188 000,0 руб : 61000 м3 : 1,18 =99,86руб/м3 
	
	
	
	
	
	

	
	
	Объем: 45724 м3
	
	
	
	
	
	

	6
	ГСН 81-05-02-2001 т. 4 п. 3.1
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время -2,7 % от СМР
	3 863 252,98
	 
	 
	 
	3 863 252,98
	3 917 338,52

	 
	 
	Итого по главе 9:
	3 863 252,98
	 
	 
	4 565 998,64
	8 429 251,62
	8 547 261,14

	 
	 
	Итого по главам 2-9:
	146 946 696,79
	 
	 
	4 565 998,64
	151 512 695,43
	153 633 873,16

	 
	 
	ГЛАВА 12. ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, АВТОРСКИЙ НАДЗОР.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Смета № 1 на проектные работы
	Разработка рабочей документации на подготовительные работы по строительной площадке стартового котлована и шахты № 462
	 
	 
	 
	581 195,52  
	581 195,52  
	589 332,26

	8
	Смета № 2 на проектные работы
	Разработка рабочей документации на подготовительные работы по строительной площадке станционного комплекса "Улица Савушкина" и шахт № № 464,463
	 
	 
	 
	590 679,47
	590 679,47
	598 948,98

	9
	Смета № 3 на проектные работы
	Разработка рабочей документации на подготовительные работы по строительной площадке шахты № 467
	 
	 
	 
	513 725,36
	513 725,36
	520 917,52

	 
	 
	Итого по главе 12:
	 
	 
	 
	1 685 600,35
	1 685 600,35
	1 709 198,76

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Итого по главе 1-12:
	146 946 696,79
	 
	 
	6 251 598,99
	153 198 295,78
	155 343 071,92

	10
	МДС 81-35.2004 п. 4,96
	Непредвиденные работы и затраты 3 %
	 
	 
	 
	 
	 
	4 660 292,16

	 
	 
	Итого в ценах июля 2014 года:
	 
	 
	 
	 
	 
	160 003 364,08

	 
	 
	Налог на добавленную стоимость 18%
	 
	 
	 
	 
	 
	28 800 605,53

	 
	 
	Всего в ценах июля 2014 г.  с учетом НДС (18%):
	 
	 
	 
	 
	 
	188 803 969,61

	
	
	Коэффициент конкурсного снижения (Кс)
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего цена контракта с учетом Кс
	
	
	
	
	
	


	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:


_________________                                                      ________________

м.п.                                                                                  м.п.
1Приложениями к Сметному расчету являются приложения №№ 1-7 к Сметному расчету части III «Техническое задание» конкурсной документации.

Приложение № 3
к проекту контракта
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ
(должно соответствовать приложению № 2 к Техническому заданию – Ведомость объемов подготовительных работ на строительных площадках, части III «Техническое задание» конкурсной документации)

	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:

	
	

	
	


 _________________                                                ________________

м.п.                                                                                   м.п.

Приложение № 4
к проекту контракта
ФОРМА «СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И КАЧЕСТВЕННЫХ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ» 

Наименование конкурса__________________

	№п/п
	Ссылка на пункты технического задания и/или позиции соответствующих приложений технического задания, по которым участник предлагает отличные технические (технологические) решения и/или эквивалентные    материалы (комплектующие 
и оборудование)
	Подробное описание, предлагаемых участником технических (технологических) решений, а также характеристик материалов (комплектующих 
и оборудования) с указанием их наименований, используемых участником при выполнении работ 

	1
	2
	3

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


	от Заказчика Санкт-Петербурга:
	от Подрядчика:


 _________________                                                      ________________

м.п.                                                                                    м.п.

� Участник должен перечислить все входящие в состав заявки документы, указать номер листа и количество листов. Опись подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником описи не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.





� Форма подписывается участником по собственному усмотрению. Неподписание участником формы не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.


� Участник указывает полное наименование.





� Пункт включается участником по собственному усмотрению.


� Порядок заполнения формы указан в пункте 13 специальной части.


Форма представляется на бумажном носителе. Форма подписывается участником по собственному усмотрению. Не подписание участником формы не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.


� Форма представляется на бумажном носителе. Форма подписывается участником по собственному усмотрению.                         Не подписание участником формы не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.


� Данный документ является документом для служебного пользования и не может быть размещен в открытом доступе. Ознакомиться с ними можно в Службе капитального строительства метрополитена СПБ ГКУ «Дирекция транспортного строительства», по адресу: Московский пр., д. 10-12, Контактное лицо: начальник отдела подготовки производства метрополитена Исаев Александр Александрович, телефон +7-921-793-86-24�в будние дни с 10.00 до 17.00 часов, обеденный перерыв 13.00 до 14.00.


� Размер обеспечения контракта устанавливается с учетом требований части 1 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





_1454857594.xls
ЛСР 17 граф с оборудованием

																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке шахты № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1		ТЕР01-02-099-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;		100 деревьев		0,1
10/100		3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2		ТЕР01-02-111-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 360 до 400 мм-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗП		100 пней		0,1
10/100		25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3		ТЕР01-02-099-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ		100 деревьев		0,04
4/100		1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,1		100 пней		0,04
4/100		1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ		100 деревьев		0,08
8/100		837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6		ТЕР01-02-111-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=		100 пней		0,08
8/100		438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1		10 деревьев или кустарников		5,1
51/10		2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского		10 ям		5,1
51/10		815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1		10 деревьев или кустарников		5,1
51/10		1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10		ТЕР01-02-119-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15		100 м2		0,36
36/100		642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;		100 м		10,85
(335+750)/100		10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застрое		1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15		1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		668,4
557*1,2		24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		668,4
557*1,2		216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назн		100 м2		21
2100/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15		100 м3 конструкций		0,1648
206*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в с		1000 м3 грунта		4,989
4989/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной		100 м3 грунта		3,75
375/100		18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях з		1000 м3 грунта		5,9
5900/1000		5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях зас		1000 м3 уплотненного грунта		5,9
5900/1000		3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=		1000 м3 уплотненного грунта		5,9
5900/1000		1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		5,5
5500/1000		187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города:		1000 м2 поверхности		5,5
5500/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх		100 м3 сборных железобетонных плит		5,4208
(0,88*616)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,036
3,6/100		47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в		1000 м2 покрытия		0,831
831/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части		100 м3 грунта		0,3444
0,0021*328/2		37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		61,992
34,44*1,8		23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		61,992
34,44*1,8		216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;		1 м3 основания		4,92
0,03*328/2		517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,2952
0,18*328/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС		1 т конструкций		6,36156
(12,93+25,86)*328/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1476
(3+6)*328/2		123.33										182035

		50		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1		100 м2		8,2
328*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		4,428
5,4*820/1000		29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,3608
2,2*328/2/1000		47042.02										16973

		53		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,1		1 т конструкций		1,8
0,9*2		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,1		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных услов		100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях за		1000 м3 грунта		0,0034
3,4/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной		100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.;		100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		6,12
3,4*1,8		23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		6,12
3,4*1,8		216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1		1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,39
1,95*0,2		76117.52										29686

		68		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;		10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,2
1*0,2		6634.38										1327

		70		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,1		1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях за		1000 м3 грунта		0,1253
125,3/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части горо		100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		269,6
250,7+18,9		216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;		1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,		100 м3 железобетона в деле		0,416
41,6/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0,4988
498,8/1000		32383.9										16153

		82		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)		1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		85
34*2,5		20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях з		1000 м3 грунта		0,1013
(70,2+31,1)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15;		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,4242
0,14*303/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях за		1000 м3 грунта		0,303
303/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		545,4
303*1,8		23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15		1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,1		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части г		100 м трубопровода		0,12
12/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=		100 шт. сборных конструкций		3,03
303/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		4,242
0,014*303		15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных усл		1000 м3 грунта		0,01095
(20,5+1,4)/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		109,71
(120,5+1,4)*1,8/2		216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненны		1000 м3 грунта		0,01095
(20,5+1,4)/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;		1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105		ТЕР23-03-001-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 2 м в мокрых грунтах
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части го		10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		0,201
0,67*3/10		88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях з		1000 м3 грунта		0,0098
9,8/1000		5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенн		100 м2 изолируемой поверхности		0,0138
1,38/100		10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68



&LГранд-СМЕТА

&RСтраница &P




_1454857605.xls
ЛСР 17 граф с оборудованием

																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68



&LГранд-СМЕТА

&RСтраница &P




_1454857601.xls
ЛСР 17 граф с оборудованием

																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

																						Приложение №5 к Сметному расчету



		Форма №4



		Наименование стройки

		Объект





														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улица Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________
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_1454857593.xls
ЛСР 17 граф с оборудованием

																								Приложение № 6  к Сметному расчету

		Форма № 4

		Наименование стройки

		Объект

														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)

						на		подготовительные работы на стрйплощадке ш. № 467

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)

								Основание:

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________17421,636				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________1200,529				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________7082,68				чел.час

								Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на декабрь 2013/ Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-7-4-СГП лист 1,7-4-СГП.ВР

		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		Раздел 1. Новый Раздел

		Подготовительные работы

		1						100 деревьев				3294.86		3281.82		13.04						329		328		1				23.575		2.36

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												223
118
670

		2						100 пней				25498.36		25498.36								2550		2550						220.8		22.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1734
918
5202

		3						100 деревьев				1047.92		1043.78		4.14						42		42						7.498		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												29
15
86

		4						100 пней				1633.46		1633.46								65		65						14.145		0.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												44
23
132

		5						100 деревьев				837.45		834.13		3.32						67		67						5.9915		0.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												46
24
137

		6						100 пней				438.23		438.23								35		35						3.795		0.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												24
13
72

		7						10 деревьев или кустарников				2450.63		1116.44								12498		5694						7.843		40

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												5580
4100
22178

		8						10 ям				815.48		815.48								4159		4159						7.061		36.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												4076
2994
11229

		9						10 деревьев или кустарников				1702.52		731.81		192.89		65.98				8683		3732		984		336		5.1405		26.22

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8												3987
2929
15599

		10						100 м2				642.58		642.58								231		231						5.0945		1.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												157
83
471

		11						100 м				10463.67		10463.67								113531		113531						88.205		957.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												137373
86284
337188

		12						1000 м3 грунта		0.557		4547.01				4547.01		1330.68				2533				2533		741

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												600
296
3429

		13						1000 м3 грунта		0.557		35444.56				35444.56		10372.49				19743				19743		5777

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												4679
2311
26733

		14		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т				24.71				24.71		5.55				16516				16516		3710

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%												3525
1855
21896

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						144481				144481

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																144481

		16						100 м2				4232.34		252.38		3917.3		464.12				88879		5300		82263		9747		2.001		42.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												18207
11436
118522

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		420		216.16				216.16						90787				90787

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																90787

		18						100 м3 конструкций				19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				3145		1257		1888		451		66.033		10.88

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												2067
1298
6510

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		39.6		20.45				20.45		4.59				810				810		182

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												182
109
1101

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		39.6		216.16				216.16						8560				8560

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																8560

		Земляные работы

		21						1000 м3 грунта				32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				160559		7560		152828		36310		13.1215		65.46

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												35535
17548
213642

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		8980		216.16				216.16						1941117				1941117

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																1941117

		23						100 м3 грунта				18805.04		18805.04								70519		70519						162.84		610.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												47953
25387
143859

		24		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		675		20.45				20.45		4.59				13804				13804		3098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												3098
1859
18761

		25		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		675		216.16				216.16						145908				145908

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП																145908

		26						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				33148				33148		7670

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												6213
3068
42429

		27		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5900		414										2442600

		28						1000 м3 уплотненного грунта				3907.21				3907.21		1198.99				23053				23053		7074

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5730
2830
31613

		29						1000 м3 уплотненного грунта				1424.88				1424.88		694.65				8407				8407		4098

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												3319
1639
13365

		30						1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера				187.89				187.89		54.99				1033				1033		302

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												245
121
1399

		Дорожные работы

		31						1000 м2 поверхности				8174.74		4156.46		4012.91		970				44961		22861		22071		5335		35.3625		194.49

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												34117
21429
100507

		32		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		6380		31.08										198290

		33						100 м3 сборных железобетонных плит				43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				237492		107916		126927		40977		160.448		869.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												180161
113159
530812

		34		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		616		6977.97										4298430

		35						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				47220.97		23904.71		13009.95		3959.06				1700		861		468		143		207		7.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												894
522
3116

		36		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		3.672		3059.35										11234

		37						1000 м2 покрытия				130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				108536		26853		62712		21699		226.9985		188.64

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8												58748
36900
204184

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		2.078		24075.55										50029

		39		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		203.6		3606.12										734206

		40		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		36.76		30542.37										1122738

		41						100 м3 грунта				37185.11		37185.11								12807		12807						322		110.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												8709
4611
26127

		42		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				1426				1426		320

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												272
154
1852

		43		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						13400				13400

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																13400

		44						1 м3 основания				517.93		319.9		195.1		53.04				2548		1574		960		261		2.645		13.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1908
1174
5630

		45		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.904		414										2444

		46						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле				125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				36949		25618		4194		1206		687.999		203.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												23873
13948
74770

		47		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		30.1104		3255.81										98034

		48						1 т конструкций				11090.29		4852.5		4581.42		643.28				70552		30869		29145		4092		32.591		207.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												26920
23773
121245

		49		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м				123.33										182035

		50						100 м2				39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				320981		133277		133876		29953		121.072		992.79

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												125687
110996
557664

		51		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т				29979.67										132750

		52		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т				47042.02										16973

		53						1 т конструкций				20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				37275		14291		15569		3569		53.3255		95.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												13752
12145
63172

		54		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		2		28830.51										57661

		55						100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8												1691
1025
5009

		Устройство мойки колес

		56						100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.0693		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				3877		2218		1429		415		253.759		17.59

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												2343
1369
7589

		57		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		7.034		3255.81										22901

		58		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		46		48.21										2218

		59						100 м3 железобетона в деле		0.007		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				5413		1579		1038		269		1700.16		11.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												1645
961
8019

		60						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				194		14		180		67		36.018		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												66
32
292

		61						100 м2 креплений		0.09		9209.27		5642.5		909.56						829		508		82				45.08		4.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												345
183
1357

		62						100 м3 бетона и железобетона в деле		0.01125		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				1272		715		333		85		507.472		5.71

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												712
416
2400

		63		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		1.148		3255.81										3738

		64		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				141				141		32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												27
15
183

		65		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						1323				1323

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																1323

		66						1 т конструкций		1.95		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				26182		14158		7762		1733		51.0025		99.45

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8												12236
10806
49224

		67		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т				76117.52										29686

		68						10 баков		0.1		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				2577		2242		278		45		171.051		17.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												2493
1509
6579

		69		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт				6634.38										1327

		70						1 насос		1		3461.17		2810.18		166.16		21.99				3461		2810		166		22		20.4355		20.44

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												3087
1869
8417

		Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" ствола

		71						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				7158		521		6633		2483		36.018		4.51

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												2433
1202
10793

		72						100 м3 грунта		0.094		15670.87		15670.87								1473		1473						135.7		12.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8												1002
530
3005

		73		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		18.9		23				23		5.16				435				435		98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												83
47
565

		74		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						58277				58277

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																58277

		75						1 м3 основания		4.7		517.93		319.9		195.1		53.04				2434		1504		917		249		2.645		12.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												1823
1122
5379

		76		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		5.64		414										2335

		77						100 м3 железобетона в деле				324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				135082		80050		20388		5453		1505.35		626.23

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8												76098
44462
255642

		78		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		42.22		3288.27										138831

		79		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		1.6396		23051.56										37795

		80		ТССЦ-204-0001		Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса а-I, диаметром 6 мм		т		0.19765		24480.83										4839

		81		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км				32383.9										16153

		82						1 м3		34		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				188551		81096		102019		32298		17.7675		604.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8												106590
63501
358642

		83		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т				20.45				20.45		4.59				1738				1738		390

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%												390
234
2362

		84		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		85		216.16				216.16						18374				18374

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																18374

		85						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				569				569		132

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												107
53
729

		86		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		101.3		414										41938

		Исскуственные сооружения

		87						100 м3 сборных железобетонных конструкций				292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				124182		60553		55892		13658		1063.3245		451.06

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												82374
50463
257019

		88		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.4284		3255.81										1395

		89		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		42.42		21637.85										917878

		90						1000 м3 грунта				57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				17310		1260		16039		6004		36.018		10.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												5884
2906
26100

		91		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т				23				23		5.16				12544				12544		2814

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				85%=100%*0.85
48%=60%*0.8												2392
1351
16287

		92		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		545.4		216.16				216.16						117894				117894

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																117894

		93						1 м3 основания		15.15		644.12		333.82		307.36		95.22				9758		5057		4657		1443		2.76		41.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												6760
4160
20678

		94		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		19.7		856.12										16866

		95						1 км трубопровода				95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												259
165
804

		96		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		97						100 м трубопровода				228459.84		41886.28		5970.89		437.67				27415		5026		717		53		297.528		35.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8												5536
3352
36303

		98						100 шт. сборных конструкций				61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				186751		52208		132526		35435		123.7745		375.04

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8												97284
59597
343632

		99		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3				15236.35										64633

		Устройство резервуара для сбора воды

		100						1000 м3 грунта				26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				287		13		273		65		10.672		0.12

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												63
31
381

		101		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т				216.16				216.16						23715				23715

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП																23715

		102						1000 м3 грунта				18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				206		12		194		43		9.545		0.1

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												45
22
273

		103						1 м3 основания		0.7		517.93		319.9		195.1		53.04				363		224		137		37		2.645		1.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												271
167
801

		104		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		0.84		414										348

		105						10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца				88306.3		14141.25		12552.59		2491.95				17750		2842		2523		501		105.34		21.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8												3711
2374
23835

		106		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		107		ТССЦ-403-8285		Кольца стеновые кс20.12а /бетон в15 (м200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 44,36 кг / (серия 3.900.1-14)		шт		3		7571.52										22715

		108						1000 м3 грунта				5618.23				5618.23		1299.92				55				55		13

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8												11
5
71

		109		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		9.8		414										4057

		110						100 м2 изолируемой поверхности				10831.12		3432.3		408.88						149		47		6				24.38		0.34

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8												49
30
228

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				15484132		909293		3689026		291236				7082.68

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		Итоги по смете:

		Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				8127										31.98

		Озеленение. Защитные лесонасаждения																				2226818										102.23

		Автомобильные дороги																				7701414										2262.81

		Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				3030723										81.22

		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				274094

		Земляные работы, выполняемые ручным способом																				172990										734.31

		Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				1606552										871.98

		Конструкции из кирпича и блоков																				58767										69.44

		Строительные металлические конструкции																				1210411										1395.56

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				5009										6.87

		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				52627										73.25

		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				358642										604.1

		Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				665285										826.1

		Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				50177										22.83

		Итого																				17421636										7082.68

		В том числе:

		Материалы																				10885813

		Машины и механизмы																				3689026

		ФОТ																				1200529

		Накладные расходы																				1177474

		Сметная прибыль																				760030

		ВСЕГО по смете																				17421636										7082.68
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ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

														(локальная смета)



						на 		подготовительные работы на стройплощадке станционного комплекса "Улицы Савушкина"

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________68662,990				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________6955,187				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________41192,58				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013 г. / Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-46-3-СГП лист 1,3-СГП.ВР



		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336		10 деревьев или кустарников		8.2		2450.63		1116.44								20095		9155						7.843		64.31

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												8972
6592
35659

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		10 ям		8.2		815.48		815.48								6687		6687						7.061		57.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6553
4815
18055

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414		10 деревьев или кустарников		8.2		1702.52		731.81		192.89		65.98				13961		6001		1582		541		5.1405		42.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				98%=115%*0.85
72%=90%*0.8
												6411
4710
25082

		4		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		4547.01				4547.01		1330.68				4315				4315		1263

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												1023
505
5843

		5		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0.949		35444.56				35444.56		10372.49				33637				33637		9843

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												7973
3937
45547

		6		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка		1 т		1328,6
949*1,4		24.71				24.71		5.55				32830				32830		7374

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												7005
3687
43522

		7		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1328.6		216.16				216.16						287190				287190

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

287190

		8		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м		21,62
(477+1162+523)/100		10463.67		10463.67								226225		226225						88.205		1906.99

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												273732
171931
671888

		9		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		26,8
2680/100		5302.02		316.28		4907.42		581.47				142094		8476		131519		15583		2.507		67.19

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												29111
18285
189490

		10		ТЕР27-03-009-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 10 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,068		100 м2		70,63
7063/100		4232.34		252.38		3917.3		464.12				298930		17826		276679		32781		2.001		141.33

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												61234
38461
398625

		11		ТЕР27-03-009-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 5 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м2		14,15
1415/100		3299.66		194.33		3056.38		362.08				46690		2750		43248		5123		1.541		21.81

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												9526
5983
62199

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2478
845+1484+149		216.16				216.16						535644				535644

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

535644

		13		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105		100 м3 конструкций		0,652
(815*0,08)/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				12442		4972		7470		1783		66.033		43.05

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8174
5134
25750

		14		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		144		20.45				20.45		4.59				2945				2945		661

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												661
397
4003

		15		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		144		216.16				216.16						31127				31127

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

31127

		                           Земляные работы

		16		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (непригодый)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		14,787
14787/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				475883		22406		452971		107621		13.1215		194.03

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												105322
52011
633216

		17		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		26616.6		216.16				216.16						5753444				5753444

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

5753444

		18		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		11,13
1113/100		18805.04		18805.04								209300		209300						162.84		1812.41

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												142324
75348
426972

		19		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		2003.4		20.45				20.45		4.59				40970				40970		9196

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												9196
5518
55684

		20		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2003.4		216.16				216.16						433055				433055

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

433055

		21		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		17,49
17490/1000		5618.23				5618.23		1299.92				98263				98263		22736

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												18416
9094
125773

		22		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		17490		414										7240860

		23		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см (6 проходок)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,726; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		3907.21				3907.21		1198.99				68337				68337		20970

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												16986
8388
93711

		24		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105		1000 м3 уплотненного грунта		17.49		1424.88				1424.88		694.65				24921				24921		12149

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9841
4860
39622

		25		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		15,9
15900/1000		187.89				187.89		54.99				2987				2987		874

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												708
350
4045

		                           Дорожные работы

		26		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795		1000 м2 поверхности		15,9
15900/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				129978		66088		63805		15423		35.3625		562.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												98628
61948
290554

		27		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		18444		31.08										573240

		28		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5		100 м3 сборных железобетонных плит		7,4272
(844*0,88)/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				325394		147859		173907		56144		160.448		1191.68

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												246844
155042
727280

		29		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		844		6977.97										5889407

		30		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		6,72
6720/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				877691		217153		507127		175471		226.9985		1525.43

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												475075
298394
1651160

		31		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		16.8		24075.55										404469

		32		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		1680		3606.12										6058282

		33		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		297.3		30542.37										9080247

		34		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.19		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				4696		633		4037		842		27.8185		5.29

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												1785
1121
7602

		35		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		23.94		811.41										19425

		36		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см-применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304		1000 м2 покрытия		0,124
124/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				16195		4007		9358		3238		226.9985		28.15

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												8766
5506
30467

		37		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0,186
186/1000		24075.55										4478

		38		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		31		3606.12										111790

		39		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		2.3		30542.37										70247

		40		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491		1 км трубопровода		0,2176
(0,4*544)/1000		94443.32		51817.9		41116.73		12294.39				20551		11276		8947		2675		381.524		83.02

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												15486
9905
45942

		41		ТССЦ-507-3594		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм		10м		21.9776		9108.88										200191

		                           Устройство ограждения

		42		ТЕР01-02-058-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0,6237
(0,21*594)/2/100		37185.11		37185.11								23192		23192						322		200.83

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												15771
8349
47312

		43		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		112,266
62,37*1,8		23				23		5.16				2582				2582		579

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												550
290
3422

		44		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		112.266		216.16				216.16						24267				24267

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

24267

		45		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		8,91
(0,03*594)/2		517.93		319.9		195.1		53.04				4615		2850		1738		473		2.645		23.57

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												3456
2127
10198

		46		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.692		414										4426

		47		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,5346
(0,18*594)/2/100		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				66914		46393		7595		2184		687.999		367.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												43234
25260
135408

		48		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		54.5292		3255.81										177537

		49		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		11,52063
(12,93+25,86)*594/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				127767		55904		52781		7411		32.591		375.47

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												48753
43054
219574

		50		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2673
(3+6)*594/2		123.33										329661

		51		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа -применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		14,85
594*2,5/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				581289		241362		242447		54244		121.072		1797.92

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												227617
201012
1009918

		52		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		8,019
(5,4*1485)/1000		29979.67										240407

		53		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0,6534
2,2*594/2/1000		47042.02										30737

		54		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979		1 т конструкций		2,7
0,9*3		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				55913		21437		23354		5354		53.3255		143.98

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20629
18218
94760

		55		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м		шт		3		28830.51										86492

		56		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин-применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07		100 шт.		0,03
3/100		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				3439		1416		1678		505		343.321		10.3

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												2536
1537
7512

		                           Пешеходная галерея

		57		ТЕР27-04-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,18; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,11472
0,096*239/2/100		15470.93		2144.63		13228.4		2875.05				1775		246		1518		330		18.078		2.07

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
												697
438
2910

		58		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		12.6192		414										5224

		59		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,3824
0,32*239/2/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				12997		6480		5461		1631		134.343		51.37

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												7219
4218
24434

		60		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		39.0048		3255.81										126992

		61		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка- применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08		1 т конструкций		4,893525
40,95*239/2/1000		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				54271		23746		22419		3148		32.591		159.48

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												20708
18288
93267

		62		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		1135,25
9,5*239/2		123.33										140010

		63		ТЕР12-01-026-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство кровель из рулонной стали по обрешетке из обрезной доски при: простой кровле
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР12-01-026-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=2,97; ЗПМ=12,105; МАТ=4,85		100 м2 кровли		4,78
(2*239)/100		67866.44		6634.21		510.28		28.54				324402		31712		2439		136		55.9245		267.32

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				102%=120%*0.85
52%=65%*0.8
												32485
16561
373448

		64		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569		100 м2		10,277
(2,5*239+430,2)/100		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				402283		167035		167786		37540		121.072		1244.26

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												157523
139111
698917

		65		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		3,2265
(5,4*597,5)/1000		29979.67										96729

		66		ТССЦ-101-3885		Сетка плетеная из проволоки диам. 1,6 мм оц., 20х20 мм		м2		4.302		99.95										430

		                           Устройство мойки колес

		67		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,1386
6,93*2/100		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												4688
2739
15181

		68		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.0679		3255.81										45802

		69		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		70		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756		100 м3 железобетона в деле		0,014
0,007*2		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												3289
1921
16036

		71		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,0068
3,4*2/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				388		28		360		135		36.018		0.24

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												132
65
585

		72		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												691
366
2715

		73		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1424
832
4800

		74		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		75		СЦП1-1-40		Грунт ; погрузка		1 т		12,24
3,4*2*1,8		23				23		5.16				282				282		63

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												60
32
374

		76		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		12.24		216.16				216.16						2646				2646

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

2646

		77		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												24471
21611
98445

		78		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т		т		0,78
3,9*0,2		76117.52										59372

		79		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т (5-тикратная оборачиваемость)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59		10 баков		0,2
1*2/10		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												4988
3020
13162

		80		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 (5-тикратная оборачиваемость)		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		81		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												6174
3738
16834

		                           Конструкция покрытия площадки в зоне примыкания "стена в грунте" станционного комплекса

		82		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		1.26		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				71982		5241		66698		24967		36.018		45.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												24468
12083
108533

		83		ТЕР01-02-057-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1-доработка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-057-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105		100 м3 грунта		0.95		18805.04		18805.04								17865		17865						162.84		154.7

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
												12148
6431
36444

		84		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка		1 т		171		23				23		5.16				3933				3933		882

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												838
441
5212

		85		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		2439
2268+171		216.16				216.16						527214				527214

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

527214

		86		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		777.8		517.93		319.9		195.1		53.04				402846		248818		151749		41255		2.645		2057.28

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												301676
185647
890169

		87		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		933.4		414										386428

		88		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок-конструкця покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475		100 м3 железобетона в деле		7,412
741,2/100		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				2406789		1426270		363262		97151		1505.35		11157.65

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												1355845
792179
4554813

		89		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		752.318		3255.81										2449404

		90		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		25.2		23051.56										580899

		91		ТССЦ-101-9952-003П		Арматура композитная (GRP) д. 8 мм		км		0.4575		15596.21										7135

		92		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286		1 м3		741.2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				4110406		1767895		2224015		704103		17.7675		13169.27

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				94%=110%*0.85
56%=70%*0.8
												2323678
1384319
7818403

		93		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка		1 т		1853
741,2*2,5		20.45				20.45		4.59				37894				37894		8505

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				100%
60%
												8505
5103
51502

		94		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		1853		216.16				216.16						400544				400544

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

400544

		95		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,3936
(357+36,6)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				2211				2211		512

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												415
205
2831

		96		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		393.6		414										162950

		                           Искусственные сооружения

		97		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,6958
0,14*497/100		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				203692		99322		91677		22402		1063.3245		739.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												135114
82772
421578

		98		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7028		3255.81										2288

		99		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		69.58		21637.85										1505562

		100		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,497
497/1000		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				28393		2067		26309		9848		36.018		17.9

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												9651
4766
42810

		101		СЦП1-1-40		Глина; погрузка		1 т		894,6
497*1,8		23				23		5.16				20576				20576		4616

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				95%
50%
												4385
2308
27269

		102		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		894.6		216.16				216.16						193377				193377

						НР 0% от 
СП 0% от 
Всего с НР и СП				

												

193377

		103		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188		1 м3 основания		25.5		644.12		333.82		307.36		95.22				16425		8512		7838		2428		2.76		70.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												11378
7002
34805

		104		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		33.15		856.12										28380

		105		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских-набетонка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,05
5/100		33987.48		16945.17		14280.79		4264.9				1699		847		714		213		134.343		6.72

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												943
551
3193

		106		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		5.1		3255.81										16605

		107		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969		1 км трубопровода		0,0045
3*1,5/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				428		250		46		13		414		1.86

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												292
187
907

		108		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.536		229.93										1043

		109		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129		100 м трубопровода		0,06
6*1/100		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				13708		2513		358		26		297.528		17.85

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				109%=128%*0.85
66%=83%*0.8
												2768
1676
18152

		110		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049		100 шт. сборных конструкций		4,97
497/100		61633.88		17230.41		43737.98		11694.68				306320		85635		217378		58123		123.7745		615.16

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												159571
97755
563646

		111		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		6,958
0,014*497		15236.35										106015

		                           Устройсво резервуара для сбора воды

		112		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				2950		139		2808		667		10.672		1.2

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												653
322
3925

		113		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1		1 т		202,9014
(111,31+1,413)*1,8*2/2		216.16				216.16						43859				43859

						НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 
Всего с НР и СП				

												

43859

		114		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,112723
(111,31+1,413)*2/1000/2		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				2118		124		1994		448		9.545		1.08

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												463
229
2810

		115		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615		100 м3 железобетона в деле		0,0284
1,42*2/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				21182		6277		3178		795		1646.4		46.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				89%=105%*0.85
52%=65%*0.8
												6294
3677
31153

		116		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0.3181		30542.37										9716

		117		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,1602
2,67*2*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				27760		8156		18488		3526		379.247		60.76

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
68%=85%*0.8
												12967
7944
48671

		118		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		16.02		33887.76										542882

		119		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105		1000 м3 грунта		0,086972
(43,486*2)/1000		5618.23				5618.23		1299.92				489				489		113

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
												92
45
626

		120		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		86,972
43,486*2		414										36006

		121		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82		1 т конструкций		1,96
0,98*2		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				14294		6214		6834		1251		20.9875		41.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				77%=90%*0.85
68%=85%*0.8
												5748
5076
25118

		122		ТССЦ-101-9416-012П		Двутавры с параллельными гранями полок колонные к, сталь полуспокойная, № 25-применительно		т		1.96		34988.25										68577

		123		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91		100 шт. сборных конструкций		0,16
0,08*2		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				10174		5621		3118		919		258.6465		41.38

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				132%=155%*0.85
80%=100%*0.8
												8633
5232
24039

		124		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		16		6977.97										111648

		125		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788		100 м2 изолируемой поверхности		8,168
408,4*2/100		10831.12		3432.3		408.88						88469		28035		3340				24.38		199.14

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				104%=122%*0.85
64%=80%*0.8
												29156
17942
135567

		126		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196		1 шт.		2		248.68		192.52		53.51						497		385		107				1.5065		3.01

						Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП				111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
												427
273
1197

		127		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		2		1897.41										3795

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				57961163		5351261		14031848		1603926				41192.58

		Накладные расходы																				6612953

		Сметная прибыль																				4088874

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				8267303										164.36

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				8603134										259.83

		  Автомобильные дороги																				31193643										5495.25

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				155047

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				510729										2167.94

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				253075										87.89

		  Конструкции из кирпича и блоков																				1521982										2350.37

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				4794734										11700.69

		  Строительные металлические конструкции																				3291984										3961.16

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				143199										51.68

		  Кровли																				373448										267.32

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2715										8.11

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				50801										92.93

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				7818403										13169.27

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1682793										1415.78

		  Итого																				68662990										41192.58

		    В том числе:

		      Материалы																				38578054

		      Машины и механизмы																				14031848

		      ФОТ																				6955187

		      Накладные расходы																				6612953

		      Сметная прибыль																				4088874

		  ВСЕГО по смете																				68662990										41192.58







		Составил: ___________________________



		Проверил: ___________________________





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

																						Приложение №4  к Сметному расчету



		Форма №4

		Наименование стройки -

		Объект







														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовый котлован и шахта №462.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Гранд-СМЕТА		


Страница &P





ЛСР 17 граф с оборудованием

		СОГЛАСОВАНО:																								УТВЕРЖДАЮ:





		_________________																								_________________

		" _____ " ________________ 2013 г.																								"______ " _______________2013 г.



														(наименование стройки)



														ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

														(локальная смета)



						на 		Подготовительные работы на стройплощадке открытого способа работ. Стартовые котлованы.

														(наименование работ и затрат, наименование объекта)



								Основание: 

								Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________												___________________________51336,781				тыс. руб.

								Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________												___________________________5888,348				тыс. руб.

								Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________												_______________________________________________________________________________________________33448,88				чел.час

								Составлен(а) в текущих  ценах по состоянию на декабрь 2013г/Госэталон 2012

								Чертежи № 2743р-3-45-2-СГП лист 1, 42-2-СГП.ВР





		№ пп		Обосно-
вание		Наименование		Ед. изм.		Кол.		Стоимость единицы, руб.								Общая стоимость, руб.										Т/з осн.
раб.на ед.		Т/з осн.
раб.
Всего		Общая масса обору-дования, т

												Всего		В том числе						Обору-
дование		Всего		В том числе

														Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех						Осн.З/п		Эк.Маш		З/пМех

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		                           Раздел 1. Новый Раздел

		                           Подготовительные работы

		1		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (1750 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (1286 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		2450.63		1116.44								3921		1786						7.843		12.55

		2		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (1279 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (940 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		1.6		815.48		815.48								1305		1305						7.061		11.3

		3		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (1251 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (919 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		1.6		1681.77		731.81		172.15		65.98				2691		1171		275		106		5.1405		8.22

		4		ТЕР01-02-099-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-119-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (5 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 деревьев		0.01		837.45		834.13		3.32						8		8						5.9915		0.06

		5		ТЕР01-02-111-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Корчевка вручную пней диаметром: от 120 до 180 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-111-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (11 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (6 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 пней		0.01		1633.46		1633.46								16		16						14.145		0.14

		6		ТЕР47-01-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Заготовка деревьев и кустарников с комом земли в мягкой упаковке размером: 0,2x0,15 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105; МАТ=4,336
НР (14442 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (10611 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		2450.63		1116.44								32348		14737						7.843		103.53

		7		ТЕР47-01-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли вручную размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м в естественном грунте
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (7338 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5391 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 ям		13.2		567.29		567.29								7488		7488						4.912		64.84

		8		ТЕР47-01-009-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,2x0,15 м и 0,25x0,2 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=0,8; ЗПМ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР47-01-009-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,21; ЗПМ=12,105; МАТ=3,414
НР (7179 руб.): 98%=115%*0.85 от ФОТ
СП (5275 руб.): 72%=90%*0.8 от ФОТ		10 деревьев или кустарников		13.2		1448.74		509.09		161.85		45.9				19123		6720		2136		606		3.576		47.2

		9		ТЕР01-01-030-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.), группа грунтов 1   - срезка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (1516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (749 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,4066
1406,6 / 1000		4547.01				4547.01		1330.68				6396				6396		1872

		10		ТЕР01-01-030-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-05
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9; ТЗ=9))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-030-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (11813 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		1,406
1406/1000		35444.56				35444.56		10372.49				49835				49835		14584

		11		СЦП1-1-44		Грунт растительного слоя (земля, перегной) ; погрузка
НР (8900 руб.): 95% от ФОТ
СП (4684 руб.): 50% от ФОТ		1 т		1687,92
1406,6*1,2		24.71				24.71		5.55				41709				41709		9368

		12		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0% от 
СП 0% от 		1 т		1687.92		216.16				216.16						364861				364861

		13		ТЕР27-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (75586 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (47476 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м		5,97
597/100		10463.67		10463.67								62468		62468						88.205		526.58

		14		ТЕР27-03-009-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования при ширине барабана фрезы 2000 мм, толщина слоя: 15 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-009-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,545; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (40681 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (25552 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м2		37,45
3745/100		4696.66		316.28		4302.06		581.47				175890		11845		161112		21776		2.507		93.89

		15		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2580 руб.): 100% от ФОТ
СП (1548 руб.): 60% от ФОТ		1 т		562		20.45				20.45		4.59				11493				11493		2580

		16		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		562		216.16				216.16						121482				121482

		17		ТЕР27-03-008-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-03-008-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,959; ЗПМ=12,105
НР (501 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (315 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 конструкций		0,04
50*0,08/100		19082.45		7625.65		11456.8		2733.9				763		305		458		109		66.033		2.64

		18		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (37 руб.): 100% от ФОТ
СП (22 руб.): 60% от ФОТ		1 т		8		20.45				20.45		4.59				164				164		37

		19		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		8		216.16				216.16						1729				1729

		20		ТЕР46-04-007-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-007-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=10,695; ЗПМ=12,105
НР (12049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (7178 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		100 м2		1,56
3,9/0,025/100		9128.37		7104.04		2024.33		1112.82				14240		11082		3158		1736		59.34		92.57

		21		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (15 руб.): 100% от ФОТ
СП (9 руб.): 60% от ФОТ		1 т		3.2		20.45				20.45		4.59				65				65		15

		22		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		3.2		216.16				216.16						692				692

		                           Земляные работы

		23		ТЕР01-01-013-08
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-08 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (98292 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (48539 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		13,8
13800/1000		32182.54		1515.27		30633.03		7278.05				444119		20911		422736		100437		13.1215		181.08

		24		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		24840
13800*1,8		216.16				216.16						5369414				5369414

		25		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (15984 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (7893 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		15,18
15180/1000		5618.23				5618.23		1299.92				85285				85285		19733

		26		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		15180		414										6284520

		27		ТЕР01-02-003-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 60 см
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-031-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (13402 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (6618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13,8
13800/1000		3733.52				3733.52		1198.99				51523				51523		16546

		28		ТЕР01-02-003-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-06
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;
 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-003-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=8,085; ЗПМ=12,105
НР (7765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 уплотненного грунта		13.8		1424.88				1424.88		694.65				19663				19663		9586

		29		ТЕР01-01-036-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 квт (108 л.с.)
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-036-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,639; ЗПМ=12,105
НР (615 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		13,8
13800/1000		187.89				187.89		54.99				2593				2593		759

		                           Дорожные работы

		30		ТЕР27-04-016-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (нсм) в земляном полотне: сплошной
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-016-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,779; ЗПМ=12,105; МАТ=4,795
НР (85601 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53766 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 поверхности		13,8
13800/1000		8174.74		4156.46		4012.91		970				112811		57359		55378		13386		35.3625		488

		31		ТССЦ-101-0792-104П		Геотекстиль иглопробивной, плотностью 300 г/кв.м		м2		16008		31.08										497529

		32		ТЕР27-12-010-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-12-010-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,182; ЗПМ=12,105; МАТ=4,5
НР (154131 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (96810 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных плит		4,6376
0,88*527/100		43811.17		19907.79		23414.86		7559.25				203179		92324		108589		35057		160.448		744.09

		33		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		527		6977.97										3677390

		34		ТЕР06-01-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонной подготовки
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,213; ЗПМ=12,105; МАТ=4,316
НР (647 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (378 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0,03
3/100		42406.02		20786.71		11313		3442.66				1272		624		339		103		180		5.4

		35		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (216116 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (135742 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		3,057
3057/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				399271		98785		230698		79823		226.9985		693.93

		36		ТССЦ-401-0009		Бетон тяжелый, класс в25 (м350)		м3		764.3		3606.12										2756158

		37		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		135.24		30542.37										4130550

		38		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		7.643		24075.55										184009

		39		ТЕР27-04-001-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-04-001-04 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=9,065
НР (7720 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (4849 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		100 м3 материала основания (в плотном теле)		0,822
82,2/100		24717.45		3330.4		21249.98		4430.56				20318		2738		17467		3642		27.8185		22.87

		40		ТССЦ-408-0020		Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм		м3		103.572		811.41										84039

		41		ТЕР27-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство цементобетонных однослойных покрытий механизированным способом с разгрузкой бетона с мостика, толщина слоя: 24 см - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР27-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,354; ЗПМ=12,105; МАТ=4,304
НР (38741 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (24333 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ		1000 м2 покрытия		0,548
548/1000		130608.79		32314.38		75465.39		26111.71				71574		17708		41355		14309		226.9985		124.4

		42		ТССЦ-401-0005		Бетон тяжелый, класс в12,5 (м150)		м3		137		3059.35										419131

		43		ТССЦ-204-9086-002П		Сетки сварные из арматурной стали A-III, диаметром 6 мм, ячейками размером 150х150 мм, размер 3,0х1,0 м		т		19.05		30542.37										581832

		44		ТССЦ-204-0020		А-III, диаметром 8 мм		т		0.822		24075.55										19790

		45		ТЕР22-01-021-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм-кондуктор
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР22-01-021-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,706; ЗПМ=12,105; МАТ=8,491
НР (19951 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (12762 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0.3224		82321.41		45059.05		35753.68		10690.77				26540		14527		11527		3447		331.76		106.96

		46		ТСЦ-507-3594
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Трубы напорные пэ 80 SDR 13,6, дн. 200 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТСЦ-507-3594 12.2013 МАТ=2,26		10м		32.56		9126.35										297154

		47		ТЕР10-01-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка элементов каркаса: из брусьев-деформационный шов
(на стесненность ОЗП=1,15; ТЗ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР10-01-010-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,424; ЗПМ=12,105; МАТ=2,731
НР (3211 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ
СП (1606 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ		1 м3 древесины в конструкции		1		9799.99		3210.54		245.36						9800		3211		245				25.875		25.88

		                           Установка ограждения

		48		ТЕР01-02-058-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-058-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (9765 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (5170 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0,59745
0,0021*569/2		24037.52		24037.52								14361		14361						208.15		124.36

		49		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (472 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (266 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		107,541
59,745*1,8		23				23		5.16				2473				2473		555

		50		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		107.541		216.16				216.16						23246				23246

		51		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (3310 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (2037 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		8.535		496.2		319.9		173.36		53.04				4235		2730		1480		453		2.645		22.58

		52		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		10.242		414										4240

		53		ТЕР06-01-001-13
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментов-столбов: бетонных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-13 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,162; ЗПМ=12,105; МАТ=4,619
НР (41413 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (24197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.5121		125166.97		86780.15		14207.46		4085.04				64098		44440		7276		2092		687.999		352.32

		54		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		52.23		3255.81										170051

		55		ТЕР09-04-006-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж фахверка-применительно каркас
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,116; ЗПМ=12,105; МАТ=6,08
НР (46701 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (41243 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		11.036		11090.29		4852.5		4581.42		643.28				122392		53552		50561		7099		32.591		359.67

		56		ТССЦ-103-1505П		Трубы стальные квадратные (гост 8639-82) размером 50х50 мм, толщ. стенки 3,5 мм		м		2560.5		123.33										315786

		57		ТЕР09-04-006-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа - применительно
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-006-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,066; ЗПМ=12,105; МАТ=5,569
НР (218036 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (192552 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м2		14.225		39144.05		16253.31		16326.4		3652.8				556824		231203		232243		51961		121.072		1722.25

		58		ТССЦ-101-3842		Профилированный лист оцинкованный нс35-1000-0,6		т		9.104		29979.67										272935

		59		ТССЦ-101-0798		Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8х2,3 мм, оцинкованная		т		0.6259		47042.02										29444

		60		ТЕР09-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=3,256; ЗПМ=12,105; МАТ=4,979
НР (27505 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (24290 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3.6		20708.45		7939.7		8649.53		1982.87				74550		28583		31138		7138		53.3255		191.97

		61		ТССЦ-201-0254-001П		Ворота распашные вр 4х3 м - применительно		шт		4		28830.51										115322

		62		ТЕР07-05-035-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка сантехкабин применительно КПП
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-035-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,225; ЗПМ=12,105; МАТ=3,07
НР (1691 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (1025 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт.		0.02		114643.7		47210.97		55939.26		16844.8				2293		944		1119		337		343.321		6.87

		                           Устройство мойки колес

		63		ТЕР06-01-001-16
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-16 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,154; ЗПМ=12,105; МАТ=4,694
НР (4688 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.1386		55944.13		32007.7		20614.67		5995.39				7754		4436		2857		831		253.759		35.17

		64		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		14.07		3255.81										45809

		65		ТССЦ-101-6040		Сетка сварная из арматурной проволоки д. 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм		м2		92		48.21										4435

		66		ТЕР06-01-064-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Строительство отдельных конструкций емкостных сооружений, устройство: лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,746; ЗПМ=12,105; МАТ=5,756
НР (3289 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1921 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0.014		773309.8		225561.53		148230.93		38358.91				10826		3158		2075		537		1700.16		23.8

		67		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (1149 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (567 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,068
0,034*2		49681.54		3616.85		46030.45		17230.5				3378		246		3130		1172		31.32		2.13

		68		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (54 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (30 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		12,24
3,4*1,8*2		23				23		5.16				282				282		63

		69		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		12,24
3,4*1,8*2		216.16				216.16						2646				2646

		70		ТЕР01-02-067-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной: от 2 до 3 м, глубиной до 3 м в грунтах неустойчивых
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-067-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,398; ЗПМ=12,105; МАТ=3,627
НР (691 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (366 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м2 креплений		0,18
0,09*2		9209.27		5642.5		909.56						1658		1016		164				45.08		8.11

		71		ТЕР06-01-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,639; ЗПМ=12,105; МАТ=4,226
НР (1424 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (832 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона и железобетона в деле		0,0225
0,01125*2		113084.94		63518.15		29614.7		7596.14				2544		1429		666		171		507.472		11.42

		72		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		2.295		3255.81										7472

		73		ТЕР09-02-019-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж унифицированных эстакад пролетом до 18 м: одноярусных
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-02-019-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,105; МАТ=3,787
НР (24471 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (21611 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		3,9
1,95*2		13426.5		7260.51		3980.37		888.56				52363		28316		15523		3465		51.0025		198.91

		74		ТССЦ-201-0756		Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т - 5-тикратная оборачиваемость		т		0,78
1,95*0,2*2		76117.52										59372

		75		ТЕР17-01-007-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т с 5- кратной оборачиваемостью
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР17-01-007-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,324; ЗПМ=12,105; МАТ=7,59
НР (4988 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3020 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		10 баков		0,2
0,1*2		25768.48		22424.24		2777.19		453.12				5154		4485		555		91		171.051		34.21

		76		ТССЦ-301-0021		Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3 - 5-тикратная оборачиваемость		шт		0,4
1*0,2*2		6634.38										2654

		77		ТЕР18-05-001-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР18-05-001-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,517; ЗПМ=12,105; МАТ=3,397
НР (6174 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (3738 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		1 насос		2
1*2		3461.17		2810.18		166.16		21.99				6922		5620		332		44		20.4355		40.87

		                           Конструкции покрытия площадки в зоне примыкания к "стене в грунте" стартового котлована

		78		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (7543 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (3725 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.3884		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				22189		1616		20560		7696		36.018		13.99

		79		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (4590 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (2430 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.292		23115.41		23115.41								6750		6750						186.3		54.4

		80		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (244 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (138 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		55.6		23				23		5.16				1279				1279		287

		81		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		793.6		216.16				216.16						171545				171545

		82		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (461704 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (269760 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		2.524		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				819581		485686		123701		33083		1505.35		3799.5

		83		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		256.186		3288.27										842409

		84		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		8.62		23051.56										198704

		85		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.1558		32383.9										5045

		86		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		87		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		88		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		631		216.16				216.16						136397				136397

		89		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (15437 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (9500 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		39.8		517.93		319.9		195.1		53.04				20614		12732		7765		2111		2.645		105.27

		90		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		47.76		414										19773

		91		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (285 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (141 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.271		5618.23				5618.23		1299.92				1523				1523		352

		92		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		271.8		414										112525

		93		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (791279 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (471400 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		252,4
126,2*2		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1399712		602019		757341		239767		17.7675		4484.52

		94		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (2896 руб.): 100% от ФОТ
СП (1738 руб.): 60% от ФОТ		1 т		631
126,2*2,5*2		20.45				20.45		4.59				12904				12904		2896

		95		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		315.5		216.16				216.16						68198				68198

		96		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (28942 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (16910 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		0.87		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				45136		26079		19004		6440		225.9405		196.57

		97		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		91.35		414										37819

		                           Исскуственные сооружения

		98		ТЕР07-02-002-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка лотков между сооружениями сечением: до 0,5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,801; ЗПМ=12,105; МАТ=6,3
НР (143541 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (87935 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0.7392		292744.78		142745.46		131758.3		32195.91				216397		105517		97396		23799		1063.3245		786.01

		99		ТССЦ-401-0006		Бетон тяжелый, класс в15 (м200)		м3		0.7466		3255.81										2431

		100		ТССЦ-403-0136		Лотки железобетонные водопропускные		м3		73.92		21637.85										1599470

		101		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (10253 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5063 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.528		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				30164		2196		27950		10462		36.018		19.02

		102		СЦП1-1-40		Глина ; погрузка
НР (4168 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (2354 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		950,4
528*1,8		23				23		5.16				21859				21859		4904

		103		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		950.4		216.16				216.16						205438				205438

		104		ТЕР08-01-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: щебеночного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,609; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (23560 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (14499 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		52.8		644.12		333.82		307.36		95.22				34010		17626		16229		5028		2.76		145.73

		105		ТССЦ-408-0015		Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм		м3		68.64		856.12										58764

		106		ТЕР06-01-001-15
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных плит бетонных плоских
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-001-15 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,193; ЗПМ=12,105; МАТ=4,566
НР (5089 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (2973 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле		0.31		29914.53		14734.93		12418.08		3708.61				9274		4568		3850		1150		116.82		36.21

		107		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		31.62		3288.27										103975

		108		ТЕР23-01-003-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диаметром: 200 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-01-003-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,586; ЗПМ=12,105; МАТ=2,969
НР (259 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (165 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 км трубопровода		0,004
2*2/1000		95105.85		55577.2		10322.71		2865.86				380		222		41		11		414		1.66

		109		ТССЦ-101-2262		Трубы асбестоцементные безнапорные бнт 200		м		4.032		229.93										927

		110		ТЕР16-02-005-10
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 300 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР16-02-005-10 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,434; ЗПМ=12,105; МАТ=4,129
НР (1107 руб.): 109%=128%*0.85 от ФОТ
СП (671 руб.): 66%=83%*0.8 от ФОТ		100 м трубопровода		0.024		228459.84		41886.28		5970.89		437.67				5483		1005		143		11		297.528		7.14

		111		ТЕР07-06-002-06
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2
(на стесненность ОЗП=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-06-002-06 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,798; ЗПМ=12,105; МАТ=8,049
НР (169525 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (103853 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		5.28		56911.58		17230.41		39015.68		11694.68				300493		90977		206003		61748		123.7745		653.53

		112		ТССЦ-403-0861		Плиты перекрытий плоские из бетона в15 (м200), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 40 кг/м3		м3		7.392		15236.35										112627

		                           Устройство резервуара для сбора воды

		113		ТЕР01-01-013-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-013-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,936; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (322 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (159 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,055655
111,31/1000/2		26167.94		1232.4		24909.86		5918.82				1456		69		1386		329		10.672		0.59

		114		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		100,179
111,31*1,8/2		216.16				216.16						21655				21655

		115		ТЕР01-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=4,652; ЗПМ=12,105
НР (235 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (116 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,057068
111,31/1000/2+1,413/1000		18788.9		1102.25		17686.65		3970.06				1072		63		1009		227		9.545		0.54

		116		ТЕР06-01-064-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство: днищ при стенах из сборных железобетонных панелей бункерного типа прямоугольных
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-064-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,587; ЗПМ=12,105; МАТ=5,615
НР (3147 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (1839 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		0,0142
1,42/100		745852.8		221020.11		111896.72		28005.52				10591		3138		1589		398		1646.4		23.38

		117		ТССЦ-204-0069		Арматурные сетки сварные		т		0,131
131/1000		30542.37										4001

		118		ТЕР07-02-002-02
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка опор из плит и колец диаметром: более 1000 мм
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-02-002-02 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,469; ЗПМ=12,105; МАТ=6,756
НР (6484 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (3972 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		100 м3 сборных железобетонных конструкций		0,0801
2,67*3/100		173286.38		50911.8		115403.74		22010.24				13880		4078		9244		1763		379.247		30.38

		119		ТССЦ-403-9110-027П		Элементы сборных железобетонных тюбингов - кольцо (д. внеш=600 см, д. внутр=556 см, вертикальная нагрузка в тоннеле 50тс/м2) (в45)		м3		8.01		33887.76										271441

		120		ТЕР01-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 квт (130 л.с.), группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,427; ЗПМ=12,105
НР (46 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (23 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0,043486
43,486/1000		5618.23				5618.23		1299.92				244				244		57

		121		ТССЦ-407-0024		Грунт песчаный, супесчаный		м3		43.486		389.15										16923

		122		ТЕР09-03-002-12
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР09-03-002-12 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,676; ЗПМ=12,105; МАТ=3,82
НР (2874 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ
СП (2538 руб.): 68%=85%*0.8 от ФОТ		1 т конструкций		0,98
980/1000		7293.03		3170.59		3486.68		638.27				7147		3107		3417		626		20.9875		20.57

		123		ТССЦ-101-9416-022П		Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «ш», сталь полуспокойная, № 25 применительно		т		0.98		36139.92										35417

		124		ТЕР07-05-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка панелей перекрытий с опиранием: по контуру площадью до 5 м2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР07-05-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,109; ЗПМ=12,105; МАТ=5,91
НР (4315 руб.): 132%=155%*0.85 от ФОТ
СП (2615 руб.): 80%=100%*0.8 от ФОТ		100 шт. сборных конструкций		0,08
8/100		63585.35		35128.87		19484.39		5742.87				5087		2810		1559		459		258.6465		20.69

		125		ТССЦ-403-5554П		Плиты дорожные 1п-30-18-30 /бетон в30 (м400), объем 0,88 м3, расход ар-ры 46,48 кг/ (гост 21924.2-84)		шт		8		6977.97										55824

		126		ТЕР08-01-003-07
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-003-07 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,601; ЗПМ=12,105; МАТ=5,788
НР (14579 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (8972 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		100 м2 изолируемой поверхности		4,084
408,4/100		10831.12		3432.3		408.88						44234		14018		1670				24.38		99.57

		127		ТЕР23-04-011-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Установка люка
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР23-04-011-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,397; ЗПМ=12,105; МАТ=5,196
НР (214 руб.): 111%=130%*0.85 от ФОТ
СП (137 руб.): 71%=89%*0.8 от ФОТ		1 шт.		1		248.68		192.52		53.51						249		193		54				1.5065		1.51

		128		ТССЦ-101-2535		Люки чугунные легкие		шт		1		1897.41										1897

		                           Конструкции покрытия для устройства " стены в грунте" перегонного тоннеля

		129		ТЕР01-01-014-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-01-014-05 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=7,233; ЗПМ=12,105; МАТ=5,558
НР (12137 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (5994 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		1000 м3 грунта		0.625		57128.64		4159.38		52935.02		19815.07				35705		2600		33084		12384		36.018		22.51

		130		ТЕР01-02-056-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов: до 2 м, группа грунтов 1
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-056-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЗПМ=12,105
НР (6877 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ
СП (3641 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ		100 м3 грунта		0.4375		23115.41		23115.41								10113		10113						186.3		81.51

		131		СЦП1-1-40		погрузка
НР (346 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ
СП (195 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ		1 т		78.8		23				23		5.16				1812				1812		407

		132		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		1203.8		216.16				216.16						260213				260213

		133		ТЕР08-01-002-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство основания под фундаменты: песчаного
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР08-01-002-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,105; МАТ=9,188
НР (6554 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ
СП (4033 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ		1 м3 основания		16.9		517.93		319.9		195.1		53.04				8753		5406		3297		896		2.645		44.7

		134		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		20.28		414										8396

		135		ТЕР06-01-034-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство фундаментных балок конструкция покрытия площадок
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-034-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=5,655; ЗПМ=12,105; МАТ=3,475
НР (626337 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (365949 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 железобетона в деле		3.424		324715.24		192427.08		49009.92		13107.22				1111825		658870		167810		44879		1505.35		5154.32

		136		ТССЦ-401-0206-001П		Бетон гидротехнический класс в15 (м200), W6, п3 (кз 20 мм)		м3		347.5		3288.27										1142674

		137		ТССЦ-204-0022		А-III, диаметром 12 мм		т		11.624		23051.56										267951

		138		ТССЦ-101-9952-005П		Арматура композитная (GRP) д. 12 мм		км		0.2113		32383.9										6843

		139		ТЕР46-04-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Разборка: железобетонных фундаментов
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР46-04-001-03 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,219; ЗПМ=12,105; МАТ=4,286
НР (1073432 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ
СП (639491 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ		1 м3		342.4		5545.61		2385.18		3000.56		949.95				1898817		816686		1027392		325263		17.7675		6083.59

		140		СЦП1-1-48		Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью  ковша до 0,5м3 ; погрузка
НР (3929 руб.): 100% от ФОТ
СП (2357 руб.): 60% от ФОТ		1 т		856
342,4*2,5		20.45				20.45		4.59				17505				17505		3929

		141		СЦП2-3-50-1		3.7. Перевозка грузов на расстояние до 50 км; класс груза 1
НР 0%=0%*0.85 от 
СП 0%=0%*0.8 от 		1 т		856		216.16				216.16						185033				185033

		142		ТЕР06-01-036-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Устройство засыпки фундаментных балок: песком за стены конструкции покрытия площадки
(МДС35 пр.1 т.1 п.8.Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР06-01-036-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,557; ЗПМ=12,105; МАТ=9,06
НР (83266 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ
СП (48650 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ		100 м3 засыпки		2,503
1,648+0,855		51880.23		29975.69		21843.84		7402.22				129856		75029		54675		18528		225.9405		565.53

		143		ТССЦ-408-0121		Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный		м3		262.8		414										108799

		144		ТЕР01-02-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232		Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:
ТЕР01-02-005-01 12.2013 ОЗП=12,105; ЭМ=6,671; ЗПМ=12,105
НР (2705 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ
СП (1336 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ		100 м3 уплотненного грунта		1.648		2860.19		1580.43		1279.76		445.95				4714		2605		2109		735		12.53		20.65

		Итого прямые затраты по смете в текущих ценах																				42380208		4409434		12024271		1478914				33448.88

		Накладные расходы																				5557328

		Сметная прибыль																				3399245

		Итоги по смете:

		  Озеленение. Защитные лесонасаждения																				124539										247.64

		  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)																				2763										8.31

		  Земляные работы, выполняемые механизированным способом																				1578873										260.51

		  Автомобильные дороги																				13901451										2696.4

		  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																				6554558

		  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)																				8969990										15145.2

		  Конструкции из кирпича и блоков																				6950124										417.85

		  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве																				9029251										10203.62

		  Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода																				360635										110.13

		  Деревянные конструкции																				14617										25.88

		  Земляные работы, выполняемые ручным способом																				63697										260.27

		  Строительные металлические конструкции																				2243375										2493.37

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве																				72850										27.56

		  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)																				39911										82.22

		  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве																				1430147										1469.92

		  Итого																				51336781										33448.88

		    В том числе:

		      Материалы																				25946503

		      Машины и механизмы																				12024271

		      ФОТ																				5888348

		      Накладные расходы																				5557328

		      Сметная прибыль																				3399245

		  ВСЕГО по смете																				51336781										33448.88







		Составил: ___________________________Эккель В.В.



		Проверил: ___________________________Эккель В.В.
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