Приложение № 
к договору
№ _________ от «___» __________ 2023 г.



ЗАДАНИЕ
на разработку проектной документации по объекту капитального строительства, строительство которого осуществляются с привлечением средств бюджетной системы
Российской Федерации

«Строительство Красносельско-Калининской линии от станции «Казаковская»
до станции «Обводный канал-2» с электродепо «Красносельское».
Участок от станции «Путиловская» до станции «Каретная»

Санкт-Петербург, Фрунзенский, Московский, Кировский районы.

	№
п/п
	Перечень данных и требований к объекту капитального строительства
	Законодательное, нормативное, правовое и нормативно-техническое обоснование

	I. Общие данные

	1. 
	Основание для проектирования
	1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2763-р.
2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 836 «Об Отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге» (в редакции постановления Правительства Санкт-Петербурга от 04.12.2018 № 921).
3. Адресная инвестиционная программа на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов (Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2022 № 666-104 «О бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»).
4. Закон Санкт-Петербурга от 22.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане Санкт-Петербурга».
5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.06.2014 № 552 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга».
6. Программа строительства и реконструкции метрополитена до 2045 года на основе приоритетности реализации объектов метрополитена Санкт-Петербурга.

	2. 
	Застройщик - Заказчик Санкт-Петербурга




Технический заказчик



Заказчик 
	Комитет по развитию транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга
191023, Санкт-Петербург, Караванная ул., д. 9,
 литера А.
ОГРН: 1037843037935.
ИНН: 7830001853.
СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства»
194044, Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., д. 8.
ОГРН: 1037843033029.
ИНН: 7825342390.
Акционерное общество «Метрострой Северной Столицы»
196247, Санкт-Петербург, Конституции пл, д. 3, корп. 2, лит. А оф. пом. 67Н Р.М. 3 эт. 21
ОГРН 1207800130560
ИНН 7810904590

	3. 
	Проектировщик
	Определяется по результатам проведения конкурсных процедур

	4. 
	Сведения об объекте в соответствии с классификатором объектов капитального строительства по их назначению и функционально-технологическим особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и ведения единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства), утвержденным приказом Минстроя России от 10.07.2020 г. №374/пр
	20.2.1 - сооружения перегонных тоннелей метрополитена;
20.2.2 - сооружения станций метрополитена;
20.13.5 - вспомогательные сооружения метрополитена.

	5. 
	Вид работ
	Новое строительство

	6. 
	Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, применяемые в целях архитектурно-строительного проектирования
	Запросить у владельцев сетей

	7. 
	Требования к выделению этапов проектирования и строительства объекта
	Этапы проектирования и строительства:
· «Мероприятия по инженерной подготовке территории строительства».
В составе документации этапа предусмотреть два подэтапа:
1) Первоочередные работы. Документация на инженерную подготовку территории строительства по Объекту, по шахтам №№ 846, 848, 850.
2) Основные работы. Документация на инженерную подготовку территории строительства по Объекту по остальным строительным площадкам.
В составе документации по каждому подэтапу, предусмотреть мероприятия по подготовке земельных участков для размещения базовых и промежуточных строительных площадок в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2010 № 1006, в том числе:
- переустройство/сохранность инженерных сетей,
- демонтаж и разборка зданий и сооружений,
- освобождение территории от зелёных насаждений,
а также предусмотренные нормативными документами компенсационные выплаты собственникам земельных участков, зданий и сооружений, восстановительная стоимость зелёных насаждений и т.д;
- учесть пересечения с действующими и проектируемыми линиями метрополитена (при наличии).
· Подготовительный этап строительства».
В составе этапа предусмотреть строительство максимального количества капитальных сооружений участка линии, предназначенных для обеспечения развёртывания фронта работ по строительству объектов линии, с учетом соответствия количества и состава возводимых сооружений признакам отдельного этапа строительства в соответствии с пунктом 8 Положений о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87.
Материалы проектной документации должны включать в себя, в том числе, строительные, монтажные и архитектурные работы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, благоустройство территории после завершения строительства, документацию на рабочие стволы шахт с подходными выработками, стройгенпланы строительных площадок, временное подключение к сетям инженерно-технического обеспечения на период производства работ и иные работы.
В составе этапа разработать проектно-сметную документацию по Объекту в объеме подготовительного этапа по шахтам №№ 846-853:
- подготовка территории строительных площадок;
- сооружение стволов и подходных выработок;
- сооружение горных комплексов рабочих стволов;
- дооснащение территории строительных площадок средствами обеспечения транспортной безопасности;
-  монтаж горнопроходческих щитов;
- стройгенпланы строительных площадок;
- временное подключение к сетям инженерно-технического обеспечения на период производства работ.
· Основное строительство объекта капитального строительства, в том числе строительные, монтажные и архитектурные работы, монтаж оборудования, пусконаладочные работы, благоустройство территории после завершения строительства и иные работы, предусматривающие пуск объекта в полном объёме.
До завершения работ по инженерным изысканиям Заказчик вправе письменно уведомить проектировщик о необходимости выделения дополнительных этапов строительства. На основании обоснованного решения, согласованного участниками Контракта, проектировщик
 обязан выполнить работу по выделению дополнительных этапов в счёт контрактной цены.
Сроки завершения разработки проектной документации по дополнительным этапам устанавливаются по соглашению сторон.
Проектную документацию по каждому из этапов формировать в соответствии с требованиями постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87, в объёме необходимом для получения положительного заключения государственной экспертизы согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145.
По каждому из этапов и подэтапов разработки проектной документации предусмотреть:
- наличие отдельного Задания на выполнение работ по разработке проектной документации с титулом, соответствующим каждому из этапов;
- наличие Заданий на выполнение требуемых видов инженерных изысканий для каждого из этапов, а также разработанных на их основе программ проведения соответствующих инженерных изысканий;
- подготовку отчетных материалов по требуемым видам инженерных изысканий;
- подготовку комплектов томов документации по соответствующим разделам;
- подготовку собственных сводных сметных расчетов и смет на проектно-изыскательские работы по каждому из этапов.

	8. 
	Срок строительства объекта
	В процессе подготовки проектной документации определить продолжительность строительства и отразить эти сведения в пояснительной записке и календарном плане строительства.
Начало работ по разработке проектной документации – с даты заключения договора.
Окончание работ и передача проектной документации получившей положительное заключение государственной экспертизы:
Инженерная подготовка территории – 10.12.2023г;
Подготовительный этап – 25.12.2023г;
Основной этап строительства – 23.08.2024г.

	9. 
	Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели)
	Принять на основании принципов и требований актуальной редакции СП 120.13330.2012 «Метрополитены».
Участок линии метрополитена протяженностью 9,4 км, глубокого заложения, однопутные перегонные тоннели.
Пропускная способность участка линии – 40 пар поездов в час.
Максимальный размер движения – 32 пары поездов в час.
Количество станционных комплексов – 4 шт., глубокого заложения, с платформами «островного» типа, оборудованными автоматическими станционными дверями.
Количество вагонов в поезде – 8.
Количество вестибюлей – по 1 на каждой станции.
При проектировании осуществить примыкание к существующим тупикам однопутных тоннелей линии за станцией «Путиловская».
Предусмотреть однопутные тоннели на участке линии.
Предусмотреть за станцией «Каретная» путевое развитие для обеспечения возможность продления линии в северном направлении.
При необходимости технико-экономические показатели и объёмы работ уточняются при разработке проектной документации.
При разработке проектной документации, по запросу и в соответствии с требованиями Заказчика и/или технического заказчика сформировать технико-экономические показатели объекта, которые должны включать в себя информацию, необходимую Заказчику и техническому заказчику для подготовки пакета документов на получение разрешения на строительство. Сведения должны быть представлены в согласованной с Заказчиком и/или техническим заказчиком табличной форме, проектировщиком обеспечивается предоставление, по запросу Заказчика и/или технического заказчика, дополнительной информации по технико-экономическим показателям объекта в срок не более 5 (пяти) рабочих дней.
Также технико-экономические показатели объектов капитального строительства участка линии метрополитена отобразить в проектной документации в соответствии с принципами формирования объектов недвижимости ГУП «Петербургский метрополитен».

	10. 
	Идентификационные признаки объекта, установленные в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

	10.1
	Назначение объекта
	Транспорт, защита населения в случае чрезвычайной ситуации и в особый период в соответствии с действующими нормами и правилами.

	10.2
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которые влияют на безопасность 
	Объект транспортной инфраструктуры регионального значения

	10.3
	Возможность возникновения опасности природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта
	Определить по результатам инженерно-геологических, инженерно-геодезических, инженерно-гидрометеорологических, инженерно-геотехнических и инженерно-экологических изысканий.
Учесть возможные морозоопасные свойства грунтов на территории размещения объекта, а также возможность отнесения районов размещения объекта проектирования к подтопляемым территориям. 

	10.4
	Принадлежность к опасным производственным объектам
	В соответствии с условиями подпункта 8 пункта 1 статьи 48.1 Градостроительного кодекса РФ Объект относится к особо опасным и технически сложным объектам.

	10.5
	Пожарная и взрывопожарная опасность объекта
	Принять в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

	10.6
	Наличие в объекте помещений с постоянным пребыванием людей
	Предусматривается наличие помещений с постоянным пребыванием людей согласно режиму работы эксплуатирующей организации.

	10.7
	Уровень ответственности объекта (устанавливается согласно п. 7 ч.1 и ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»)
	Принять повышенный уровень ответственности объекта.

	11
	Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта
	Обеспечить соответствие проектных решений проектной документации Объекта требованиям обоснования безопасности опасного производственного объекта в случае подготовки обоснования в отношении элементов либо сооружений объекта.

	12
	Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений
	Принять в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1257 «О Концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 № 345 «О целевых программах» и иными действующих нормативных документами.

	13
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации
	Выполнить в необходимом и достаточном для проектирования и последующего получения положительных заключений государственных экспертиз объеме обязательные к выполнению основные виды инженерных изысканий, в том числе:
- инженерно-геодезические;
- инженерно-геологические;
- инженерно-экологические;
- инженерно-гидрометеорологические;
- инженерно-геотехнические (в том числе, обследование зданий и сооружений);
- научно-исследовательские археологические работы;
- обследование территории на взрывоопасные предметы (при необходимости),
а также иные, предусмотренные условиями проектирования.
Выполнить требуемые виды инженерных изысканий с предоставлением отчетных материалов.
Выполнение изысканий, подготовку отчетных материалов по результатам изысканий осуществлять в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», Постановления Правительства РФ от 19.01.2006 № 20 (ред. от 15.09.2020) «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства», иными нормативными документами, действующими на момент окончания проектирования.
В состав отчёта по инженерным изысканиям включить фото/видео фиксацию выполняемых работ.
Состав и объем изыскательских работ, качество их исполнения, должны быть необходимыми и достаточными для разработки проектной документации и получения положительных заключений государственных экспертиз.
С учетом длительности срока выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации по объекту, предусмотреть необходимость обеспечения актуальности всех требуемых видов инженерных изысканий в ходе выполнения проектно-изыскательских работ на момент проведения процедур государственных экспертиз и получения положительных заключений.

	14
	Принадлежность объекта к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации
	Не относится.

	II. Перечень основных требований к проектным решениям

	15
	Требования к разработке проектной документации
	Выполнить подготовку результатов инженерных изысканий и разработку проектной документации с учетом материалов проектных документаций, разработанных в рамках государственных контрактов:
- от 15.12.2009 № 2655, Проектная документация шифр 2655;
- от 23.11.2015 № ПМ-17/2015, Проектная документация, «III-V этапы строительства. Участок от станции «Путиловская» до станции «Обводный канал 2» и электродепо «Красносельское», шифр 206ПР-2017.
- от 07.02.2014 № 2855, Проектная документация, шифр 2855;
Учесть при проектировании результаты выполнения проектно-изыскательских работ по инженерной подготовке территории строительства объекта, разработанные в рамках государственного контракта от 18.09.2014 № ПМ-36.
Данные комплекты ранее разработанной проектной документации, не имеют приоритетного или заранее предопределяющего ход проектных работ значения, окончательные проектные решения принимаются по согласованию с заказчиком проектировщиком на основании инженерных изысканий и полученных исходных данных
Проектную документацию по составу и содержанию разделов, а также по структуре и последовательности изложения сведений и проектных решений, разработать в соответствии с требованиями актуальной редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной и рабочей документации. Основные требования к проектной и рабочей документации» и других взаимосвязанных стандартов.
Разрабатывать проектную документацию в соответствии с актуальными требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных документов в сфере строительства, с учетом норм и правил, Федеральных законов, действующих на момент завершения работ по разработке проектной документации, в том числе:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
- Постановления Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985" (с учетом Постановления Правительства РФ от 20.05.2022 №914 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 г. N 815»).
- СП 120.13330.2012 «Метрополитены»;
- прочих нормативно-правовых документов, действующих на момент завершения работ по разработке проектной документации.
Выполнять проектирование на основе полученных технических условий владельцев инженерных сетей/коммуникаций и других заинтересованных организаций города. Разработать документацию на выполнение мероприятий по сохранности инженерных сетей/коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями. Принятые проектные решения согласовать с владельцами инженерных сетей/коммуникаций и другими заинтересованными организациями города.
В течении 5 (пяти) рабочих дней после получения технических условий направить копию технических условий в адрес Заказчика, технического заказчика. В течении 2 (двух) рабочих дней проинформировать Заказчика и технического заказчика о получении отказа от владельцев сетей/коммуникаций в выдачи технических условий.
Получить необходимую для проектирования информацию у эксплуатирующей организации, запрашивать и получать исходно-разрешительную и согласовательную документацию для проектирования.
В ходе проектирования, на основании данных обследований существующих объектов и сооружений действующего метрополитена, примыкающих к проектируемому участку, определить необходимость разработки специальных технических условий для разработки требуемых разделов проектной документации. Информировать заказчика о необходимости разработки специальных технических условий с предоставлением соответствующего обоснования.
Разработать раздел «Технические средства организации дорожного движения» на период производства работ. Разработать схемы организации движения транспорта и пешеходов, в том числе маломобильных групп населения.
В составе проектной документации предусмотреть описание мероприятий по размещению строительных отходов и мероприятия по выполнению санитарно-экологических требований действующего законодательства.
Во избежание нарушений требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при указании определенного поставщика оборудования, материалов и изделия в обязательном порядке указывать возможность применения «аналога».
Обоснованность необходимости применения конкретного производителя указывать в общей справке по применению оборудования, материалов и изделий на объекте.
По результатам выполнения проектных работ подтвердить патентную чистоту принятых проектных решений.
Разработать решения в части обеспечения требований транспортной безопасности на стадии эксплуатации объектов, в том числе, с учётом требований:
- Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ;
- Постановления Правительства РФ от 23.01.2016 № 29 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"  ;
- Приказа Министерства транспорта РФ от 23.07.2015 № 227;
- Постановления Правительства РФ от 26.09.2016 № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности» (с изменениями на 17 апреля 2021 года).

	16
	Требования к схеме планировочной организации земельного участка
	Принять в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с учётом сформировавшейся градостроительной ситуации и транспортной инфраструктуры.

	17
	Требования к проекту полосы отвода
	Разработать проектные решения, соответствующие условиям и требованиям утвержденной постановлениями правительств Санкт-Петербурга документации планировки территории линейного объекта.

	18

	Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам
	В рамках разработки проектной документации предусмотреть реализацию современных тенденций архитектурно-строительного проектирования, с учетом стилистических и композиционных градостроительных решений в зонах размещения сооружений объекта.
Выполнять проектирование в соответствии с требованиями действующего законодательства, на основе разработанных ранее решений проектной документации.
При проектировании осуществить выбор архитектурных решений по основным и дополнительным объектам капитального строительства линии на основе расчётов безопасности и конструктивной надёжности элементов с учётом оценки стоимостных показателей строительства объекта.

	19
	Требования к технологическим решениям линейного объекта
	Разработать решения на основании:
- актуальных, современных технологий и технологических схем организации эксплуатации объекта;
- требований по энергоэффективности при эксплуатации объекта.
Учесть требования действующего законодательства, требования по импортозамещению к применяемым оборудованию и материалам:
- техническое оснащение объектов инфраструктуры разработать с учётом эксплуатации актуальных типов подвижного состава и подъёмно-транспортного оборудования;
- предусмотреть проектированием применение прогрессивных технологий и оборудования отечественного производства с учётом совместимости с используемым оборудованием действующего метрополитена.
- предусмотреть проектированием осветительное электрооборудование на основе использования светодиодных источников.
Обоснованность необходимости применения импортного оборудования указывать в общей справке по применению импортного оборудования, материалов и изделий по объекту.

	20
	Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям 
	Выполнять проектирование в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учётом материалов разработанных ранее проектных проработок.
При проектировании осуществить выбор конструктивных решений по основным и дополнительным капитальным объектам линии на основе расчётов безопасности и конструктивной надёжности элементов с учётом оценки стоимостных показателей строительства объекта.
С учётом гидрогеологических условий размещения объекта, а также опыта и существующей практики проектирования и строительства действующих объектов метрополитена Санкт-Петербурга, особое внимание при проектировании уделить выбору конструктивных и технологических решений по гидроизоляции подземных капитальных сооружений, в том числе подземных пешеходных переходов, станционных комплексов, вентиляционных узлов и иных сооружений.
Дополнительно, в составе пояснительной записки, сформировать, в качестве основания при подготовке документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, технико-экономические показатели объекта в следующем составе (уточняется в соответствии с актуальным на момент проектирования Административным регламентом Службы Государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на строительство):
•	Площадные объекты недвижимости
1. Общая площадь, кв. м.
2. Площадь застройки, кв. м.
3. Площадь земельного участка, кв. м.
4. Высота, м.
5. Количество этажей, шт.
6. Количество подземных этажей, шт.
7. Объем, куб. м.
8. В том числе объем подземной части, куб. м.
9. Иные показатели.
•	Линейные объекты недвижимости
1. Протяженность перегонов (длина пути вдоль станции не входит в длину перегона), тупиков, соединительных линий и т.д., м.
2. Протяженность линейного объекта (в двухпутном исполнении), м.
3. Пропускная способность линии, пар поездов в час.
4. Перечень конструктивных элементов линейного объекта, оказывающих влияние на безопасность.
5. Иные показатели.

	21
	Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком)
	Принимаемые к рассмотрению в ходе проектирования архитектурные, объёмно-планировочные, конструктивные решения представлять на рассмотрение Заказчику Санкт-Петербурга, техническому Заказчику и Заказчику для обоснованного выбора и согласования.

	22
	Требования к инженерной защите территории объекта
	Принять на основе действующих нормативов проектирования с учетом результатов выполнения инженерных изысканий.
Учесть обводненность зоны размещения объекта, морозоопасные свойства грунтов, а также возможность отнесения районов размещения объекта проектирования к подтопляемым территориям.

	23
	Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта
	Разработать проектные решения на основе требований СП 120.13330.2012 «Метрополитены» с учетом исходных и локальных технических требований эксплуатирующей организации ГУП «Петербургский метрополитен».

	24
	Требования к инженерно-техническим решениям

	24.1
	Требования к основному технологическому оборудованию (указываются тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, требования к составу оборудования (основное и комплектующее технологическое и вспомогательное оборудование), требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов)
	Предусмотреть при проектировании возможность эксплуатации современных типов подвижного состава «НеВа», «Юбилейный», предусмотреть применение технически и экономически оптимальных типов основного технологического оборудования (лифты, эскалаторы, вентиляторы, трансформаторы).
В ходе проектирования обеспечить рассмотрение и согласование заказчиком и эксплуатирующей организацией принимаемые в составе проектной документации типы оборудования.

	24.2
	Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование)
	Разработать решения по подключению объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в необходимом и достаточном объеме по видам коммуникаций на основании требований СП 120.13330.2012.
В проектной документации, в которой предусмотрено подключение объекта, строительной площадки к сетям, предоставить продольные и поперечные профили по сетям с указанием существующих и проектируемых инженерных сетей, и коммуникаций в характерных местах с учётом геологических условий участка проектирования. Предоставить ситуационную схему инженерно-технического обеспечения и точки подключения, линейные схемы инженерных сетей с указанием узлов и границ балансовой принадлежности.

	24.3
	Требование по автоматизации производственных процессов,
а также необходимости создания автоматизированных систем управления предприятием (АСУП)
и технологических процессов (АСУ ТП)
	Принять состав и содержание систем управления движением поездов и диспетчеризации в соответствии с действующими нормативными документами с учётом используемых при эксплуатации в действующем метрополитене современных систем автоматизации, а также с учётом СП 120.13330.2012.

	25
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	Принять в соответствии с требованиями СП 120.13330.2012 «Метрополитены», а также действующими нормативами и правилами.
В случае необходимости предусмотреть выполнение шумозащитных мероприятий с включением соответствующих затрат в сметную документацию.

	26
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности
	Принять в соответствии с требованиями СП 120.13330.2012 «Метрополитены», Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также иными действующими нормативами и правилами.

	27
	Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдении требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов
	Принять в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2009 № 1257 «О Концепции повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 № 345 «О целевых программах» и иными действующих нормативных документами.

	28

	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа маломобильных групп населения к объекту
	Принять в соответствии с требованиями:
- СП 120.13330.2012 «Метрополитены»,
- СП 59.13330.2020. «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001,
а также иными действующими нормативами и правилами.

	29
	Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности
	В соответствии с требованиями СП 120.13330.2012 «Метрополитены», исходными данными и требованиями Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу, а также иными действующими нормативами и правилами.

	30
	Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду
	Принять в соответствии с действующими нормативными требованиями.
Учесть соответствующие локальные технические требования эксплуатирующей организации ГУП «Петербургский метрополитен» в части организации предрейсового медицинского осмотра и комнат отдыха локомотивных бригад.

	31
	Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта
	В соответствии с требованиями СП 120.13330.2012 «Метрополитены», «Типовыми правилами технической эксплуатации метрополитена».

	32
	Требования к проекту организации строительства объекта
	В технологической последовательности выполнения работ установить первоочередность выполнения мероприятий по подготовке территории строительства с последующим производством строительно-монтажных работ по сооружению основных капитальных объектов линии метрополитена.
В составе проектной документации разработать и согласовать схемы организации дорожного движения для каждого из этапов с учётом размеров и конфигурации зон выполнения работ (строительных площадок).
Разработку раздела проекта в части примыкания нового строительства к действующему участку линии и ввода его в эксплуатацию, выполнять с учётом непрерывности функционирования метрополитена и возможности частичного вывода сооружений действующего объекта из функционирования. 
Проектом предусмотреть полный объем организационно-технических мероприятий при строительно-монтажных и пусконаладочных работах.
При разработке раздела учесть применение:
- актуальных, современных технологий и технологических схем организации и выполнения строительно-монтажных работ;
- требований по импортозамещению применяемой продукции и материалов;
- требований по энергоэффективности при выполнении строительно-монтажных работ.

	33
	Требования к необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, вырубки или сохранения зеленых насаждений, реконструкции, капитального ремонта существующих линейных объектов в связи с планируемым строительством объекта, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта
	При необходимости решения по сносу зданий, сооружений, коммуникаций и насаждений отразить при разработке проектной документации.
В ходе разработки решений обеспечить их своевременное согласование правообладателями и заинтересованными организациями.

	34
	Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, малым архитектурным формам и планировочной организации земельного участка
	Решения по благоустройству территории по окончании строительства разработать в составе этапа «Строительство участка…» с учетом исходных данных (ДПТЛО) и действующих градостроительных требований.

	35
	Требования к разработке проекта рекультивации земель
	Не требуется

	36
	Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки
	Принять на основании материалов проектной документации, уточнить при разработке проектных решений с учетом действующих градостроительных норм и ограничений.

	III. Иные требования к проектированию

	37
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации.
	Проектную документацию по составу и содержанию разделов, а также по структуре и последовательности изложения сведений и проектных решений, разработать в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и оформить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и других взаимосвязанных стандартов. Разрабатывать проектную документацию в соответствии с актуальными требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных документов в сфере строительства, с учетом норм и правил, Федеральных законов, действующих на момент завершения работ по разработке проектной документации, в том числе:
- Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" с учетом Постановления Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил…»;
- СП 120.13330.2012 «Метрополитены»;
- прочих нормативно-правовых документов, действующих на момент завершения работ по разработке проектной документации.
При разработке проектной документации в соответствии с полученными исходными данными и действующими нормативами, приоритетными и обязательными к выполнению в следующем порядке являются:
1. Утверждённая документация по планировке территории линейного объекта (в соответствии с п. 5.2 статьи 49 «Градостроительного кодекса РФ» 190-ФЗ от 29.12.2004 г.);
2. Обязательные к применению стандарты, своды правил и их части на основании Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.05.2022 №914) «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
3. Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", Приказ Росстандарта от 06.07.2022 №1653.
Рекомендуемые нормативные документы применяются в случае отсутствия информации в обязательных к применению нормативных документах по согласованию с Заказчиком. А также иная нормативная документация, действующая на территории РФ и СПб/ЛО, требующая обязательного применения на этапе разработки Проектной Документации строительства Объекта, транспортной и инженерной инфраструктуры и сопутствующих сооружений.
Выполнять проектирование на основе полученных технических условий владельцев инженерных сетей/коммуникаций и других заинтересованных организаций города. Разработать документацию на выполнение мероприятий по сохранности инженерных сетей/коммуникаций в соответствии с полученными техническими условиями. Принятые проектные решения согласовать с владельцами инженерных сетей/коммуникаций и другими заинтересованными организациями города.
В течении 5 (пяти) рабочих дней после получения технических условий направить копию технических условий в адрес Заказчика и технического заказчика. В течении 2 (двух) рабочих дней проинформировать Заказчика и технического заказчика о получении отказа от владельцев сетей/коммуникаций в выдаче технических условий.
Проектировщику получить необходимую для проектирования информацию у эксплуатирующей организации, запрашивать и получать исходно-разрешительную и согласовательную документацию для проектирования.
В ходе проектирования, на основании данных обследований существующих объектов и сооружений действующего метрополитена, примыкающих к проектируемому участку, определить необходимость разработки специальных технических условий для разработки требуемых разделов проектной документации. Информировать заказчика о необходимости разработки специальных технических условий с предоставлением соответствующего обоснования.
Определить и обосновать необходимость и объёмы изъятия земельных участков, сноса объектов недвижимого имущества, в целях освобождения территории для строительства объекта
На период производства работ разработать раздел «Технические средства организации дорожного движения», на период производства работ. Разработать схемы организации движения транспорта и пешеходов, в том числе маломобильных групп населения.
В составе проектной документации предусмотреть описание мероприятий по размещению строительных отходов и мероприятия по выполнению санитарно-экологических требований действующего законодательства.
Во избежание нарушений требований Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при указании определенного поставщика оборудования, материалов и изделия в обязательном порядке указывать возможность применения «аналога».
Обоснованность необходимости применения конкретного производителя указывать в общей справке по применению оборудования, материалов и изделий на объекте.
По результатам выполнения проектных работ подтвердить патентную чистоту принятых проектных решений.
В ходе проектирования проектировщик обязан обеспечить совместное рассмотрение с Заказчиком Санкт-Петербурга, техническим заказчиком и Заказчиком основных архитектурно-планировочных, технологических, организационных проектных решений.
Оптимальные решения, принятые проектировщиком по разделам 3, 5, 9, 10 проектной документации (Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87, линейный объект), согласовывать с Заказчиком и техническим заказчиком.
Требуется разработать реестр документации с шифрами проектов и передать заказчику в электронном виде, формата *.xls и *.pdf
В рамках исполнения гарантийных обязательств при выполнении работ по разработке проектной документации, выполнять корректировки проектной документации, в том числе материалов раздела «Проект организации строительства», необходимость в которых выявилась авторским надзором, Заказчиком или техническим заказчиком при выполнении строительно-монтажных работ по объекту и вызвана недостатками проектной документации.

	38
	Требования к подготовке сметной документации
	Сметную документацию разработать в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов российской федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. в том числе сформировать отдельный том ведомостей объемов работ.
Сметно-нормативную базу дополнительно согласовать с Заказчиком.
Текущий уровень цен определить на дату предоставления полного комплекта сметной документации Заказчику.
Стоимость в текущем уровне цен определить с использованием индексов изменения сметной стоимости строительства, разрабатываемых Минстроем России.
До начала разработки сметной документации согласовать с Заказчиком конъюнктурный анализ стоимости ресурсов, стоимость которых отсутствует в сборнике сметных цен.
До начала составления сводного сметного расчета стоимости строительства перечень прочих работ и затрат, размер лимита на непредвиденные работы и затраты согласовать с Заказчиком.
В сводном сметном расчете стоимости строительства предусмотреть все затраты, необходимые и достаточные, для реализации Объекта.
При разработке сметной документации использовать программный комплекс, прошедший подтверждение соответствия в порядке, установленном действующим законодательством.
Электронная версия сметной документации передается Заказчику в форматах *smw, *pdf. *xml.
На основании сметной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы разработать ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ (далее – Ведомость) согласно приказу Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр (далее – Приказ). По результату согласования Ведомости с техническим заказчиком, разработать единичные расценки согласно Приказу в срок:
Инженерная подготовка территории – 10.12.2023г;
Подготовительный этап – 25.12.2023г;
Основной этап строительства – 23.08.2024г.

	39
	Требования к разработке специальных технических условий
	При необходимости обосновать и разработать специальные технические условия на основе действующих нормативов.

	40
	Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации
	Не требуется

	41
	Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов
	Разработать при необходимости по отдельному поручению заказчика.

	42
	Требования к подготовке проектной документации, содержащей материалы в форме информационной модели (указываются при необходимости)
	Не требуется

	43
	Требования о применении типовой проектной документации
	При проектировании зданий и сооружений по возможности использовать типовые или повторно применяемые проекты.

	44
	Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ (указываются при необходимости)
	Результаты инженерных изысканий, проектная документация (в том числе, укомплектованная соответствующими исходно-разрешительными данными), переданные ранее и передаваемые проектировщиком заказчику как завершающие перед направлением на проведение государственной экспертизы, должны являться актуальными и достаточными по составу и содержанию решений и сведений для непосредственного направления на процедуру государственной экспертизы.
Замечания органов государственной экспертизы к составу и содержанию материалов инженерных изысканий и проектной документации, полученные в ходе проведения процедуры государственной экспертизы, подлежат отработке проектировщиком в полном объеме самостоятельно, без дополнительной оплаты из средств бюджета.

	45
	Требования к согласованию проектной документации.
	Документация в случае необходимости должна быть согласована в установленном порядке со всеми контрольно-надзорными органами и иными заинтересованными организациями и ведомствами (Комитетами), согласование с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика Санкт-Петербурга в объёме, предусмотренном действующим законодательством и необходимом для подачи её на государственную экспертизу.
В обязательном порядке согласованию подлежат:
- проектные решения по размещению основных стройплощадок;
- архитектурные решения капитальных сооружений объекта;
- проектные решения по выполнению благоустройства после окончания строительства;
- архитектурные и планировочные решения по размещению скважин ОВУ и СУ, а также проектные решения по размещению необходимых для их сооружения строительных площадок и восстановлению благоустройства после их сооружения;
- проектные решения по постоянному подключению к сетям инженерно-технического обеспечения во всех необходимых организациях, в том числе Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, (включая Управление садово-паркового хозяйства и Центр комплексного благоустройства), Комитет по государственному использованию и охране памятников истории и культуры, Комитет по градостроительству и архитектуре (включая Отдел подземных сооружений КГА), организаций-владельцев сетей, собственников земельных участков.
В случае отсутствия тех или иных инженерных коммуникаций, зелёных насаждений, памятников культуры и прочих элементов на территории строительной площадке должны быть получены письменные подтверждения от контролирующих учреждений.
При разработке проекта благоустройства должен быть согласован акт сноса (сохранения) зелёных насаждений Управления садово-паркового хозяйства в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Проект благоустройства подлежит согласованию в СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» в части улично-транспортной сети, Администрацией района и владельцем земельного участка в части дворовых территорий.
Схема организации дорожного движения должна быть разработана на основании существующей на период проектирования дислокации технических средств организации дорожного движения (как временных, так и постоянных).
Стройгенплан строительных площадок должен быть согласован в Администрации района, Комитете по транспорту, СПб ГКУ «Центр транспортного планирования», СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения», ГИБДД и прочих контрольно-надзорных органах, иных заинтересованных организациях и ведомствах (Комитетами), согласование с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика Санкт-Петербурга в объёме, предусмотренном действующим законодательством и необходимом для подачи её на государственную экспертизу.
Устранение замечаний, выявленных при согласовании проектной документации, осуществляется проектировщиком своими силами без дополнительной оплаты.

	46
	Требования к сопровождению проектировщиком государственной экспертизы проектной документации.
	Проектная и сметная документации выполняются в объёме, необходимом для проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.
По окончании выполнения работ по разработке проектной документации проектировщик обязан сопровождать проведение государственной экспертизы в части отработки представленных замечаний с целью получения положительных заключений по технической части и проверки достоверности определения сметной стоимости.
Проектировщик должен участвовать в защите проектной и сметной документации в органах государственной экспертизы, предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию государственной экспертизы.
Устранение замечаний, выявленных в рамках государственной экспертизы, осуществляется проектировщиком своими силами без дополнительной оплаты.
В случае получения отрицательного заключения экспертизы по проектно-сметной документации, обусловленного невыполнением или ненадлежащим выполнением работ проектировщиком, проектировщик своими силами и за счёт собственных средств выполняет повторную государственную экспертизу (два и более раз), а также сопровождает проведение всех необходимых государственных экспертиз.
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	Количество экземпляров, формат проектной документации, передаваемой заказчику.
	1. До прохождения государственной экспертизы:
- на бумажном носителе проектная и сметная документация - 2 (два) экземпляра;
- на электронном носителе (HDD/DVD диски) согласно «Требованиям к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы…», утвержденным приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.:
а) проектная и сметная документация в формате PDF - 2 (два) экземпляра;
б) проектная документация в формате, допускающем редактирование - .doc, .xls, .dwg, xml; сметная документация – в формате Wizard – 2 (два) экземпляра.
2. После получения положительного заключения государственной экспертизы (откорректированная по замечаниям государственной экспертизы):
- на бумажном носителе проектная и сметная документация – 4 (четыре) экземпляра;
- на электронном носителе (HDD/DVD диски):
а) проектная и сметная документация в формате PDF, Перечень проектно-сметной документации в формате Word - 2 (два) экземпляра;
б) проектная документация в формате, допускающем редактирование - .doc, .xls, .dwg, xml; сметная документация – в формате Wizard – 2 (два) экземпляра.
Документация, передаваемая проектировщиком на бумажном носителе и ее электронная версия должны полностью совпадать и соответствовать требованиям, установленным частью III «Техническое задание» Конкурсной документации.
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	Исходные данные для проектирования
	При разработке проектной документации учитывать следующие исходные данные:
1. Материалы разработанной ранее проектной документации, включая заключения государственной экспертизы.
2. Утверждённая Постановлением Правительства Санкт-Петербурга документация по планировке территории линейного объекта.
3. Исходные технические требования ГУП «Петербургский метрополитен».
По результатам проектирования, при необходимости отступления от требований ГУП «Петербургский метрополитен» решение принимает Заказчик Санкт-Петербурга.
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	Требования к секретности выполняемых работ
	Сведения, составляющие государственную тайну, попадающие под действие пунктов 48.3, 48.8-48.15 Перечня сведений, подлежащих засекречиванию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного приказом МЧС России от 19.10.2015 № 13с, имеют степень секретности «секретно», и содержаться на носителях: кальки, бумага и в электронном виде на CD-дисках.
Защита сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении работ осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции по обеспечению режима секретности
в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 №3-1.
К выполнению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, допускаются работники, имеющие допуск к государственной тайне по соответствующей форме.
Ожидаемые результаты работ: проектная документация в бумажном и электронном виде на CD-дисках со степенью секретности «секретно».
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	Прочие требования
	К заданию на проектирование прилагается:
1. Перечень проектной документации (шифр 2655) по объекту;
2. Перечень проектной документации (шифр 2888) по объекту.
3. Перечень проектной документации (шифр 2866) по объекту.
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